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INVITACION ABIERTA No. 007 DE 2025
I1A-007-2025-FENOGE - LOTE 4

La Directora Ejecutiva del Fondo de Energias No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia - FENOGE, en atencién a lo
establecido en el articulo 12 Modalidades de seleccion del Manual de Contratacién del FENOGE y al Capitulo verificacion y
evaluacion de las ofertas, numeral 22, literal k. de la Invitacién Abierta No. 007 de 2025 (IA-007-2025-FENOGE), para el LOTE 4,
que indica, "(...) en caso de aceptar una oferta, dicha aceptacion serd comunicada al oferente seleccionado a través de un
documento denominado “Comunicacion de Aceptacion de Oferta” el cual serd publicado en la plataforma en la que se publique
el proceso (SECOP 1), dentro del término establecido en el Cronograma para tal efecto”, se permite comunicar que:

1. ElComité Evaluador del proceso de invitacidn abierta No. 007 de 2025 (IA-007-2025-FENOGE), el 08 de agosto de 2025,
presenté el documento de “recomendacion aceptacion ofertas y declaracion de fallidas, proceso de seleccion invitacion
abierta No. 007 de 2025 - (IA-007-2025-FENOGE)”, el cual se dispuso que:

“(...) una vez revisadas y evaluadas las propuesta presentadas, y, de conformidad con el inciso 5° del articulo 14 del
Manual de Contratacion del FENOGE, RECOMIENDAN a la Directora Ejecutiva del FENOGE, aceptar las ofertas
presentadas por los siguientes proponentes, por la suma correspondiente al valor total de la oferta econdmica
presentada como resultado de la ronda de negociacion y subasta inversa dentro de cada Lote, conforme a lo dispuesto
en los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitacion Abierta No. 007 de 2025 (IA-007-2025-FENOGE), por haber
cumplido con la totalidad de los requisitos juridicos, técnicos, financieros y econémicos resultando habilitados en dichos
componentes, haber ofertado el menor valor del lance en la audiencia de ronda de negociacion por subasta inversa; y,
por haber soportado sus ofrecimientos (en los casos de requerimientos de precio artificialmente bajos), presentando
las debidas justificaciones, los cuales y acorde con los informes de andlisis de posibles precios artificialmente bajos
fueron aceptados por este comité evaluador.”

Y frente al Lote No. 4 recomendd aceptar la oferta presentada por CONSORCIO ECO ESCUELAS 2025, con un valor
adjudicado total como se sefiala en la siguiente tabla:

Capacidad a
Nombre , Valor ofertado por
NIT Rep. Legal Cédula Instalar kW SISFV Valor Total
oferente ) SISFVv*
estimada
Tipologia
3.130.542.248,79
CONSORCIO ANTONIO 1
Lote 4 | ECO ESCUELAS N/A RAMIRO MONCAYO | 98.387.093 440,40 Tipologia
847.948.061,88
2025 ADARME 2 6.384.000.000,00
Tipologia
3 2.405.509.689,33

2. Que en concordancia con lo anterior y en cumplimiento de los principios que rigen la actividad contractual del FONDO,
especialmente los de transparencia y seleccidn objetiva, la Directora Ejecutiva del Fondo acoge la recomendacion
efectuada por el comité evaluador y en consecuencia acepta la oferta presentada para el Lote No. 4 por CONSORCIO
ECO ESCUELAS 2025 representada legalmente por ANTONIO RAMIRO MONCAYO ADARME, identificado con cédula
de ciudadania No. 98.387.093 de Pasto, por un valor total del lote de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES PESOS M/CTE ($ 6.384.000.000,00), incluido IVA; el cual comprende la totalidad de costos y gastos directos
e indirectos (incluye AlU), asi como el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las obligaciones
tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, debido a lo cual no se reconoceran sumas
adicionales por estos conceptos. La propuesta del oferente es aceptada de conformidad con lo establecido en los
Términos y Condiciones Contractuales, sus anexos y la Invitacién.
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El objeto, alcance, valor adjudicado, plazo y lugar de ejecucién se enuncian a continuacion, sin perjuicio de todas las demas
condiciones establecidas en los documentos del proceso:

Objeto: El contratista se obliga con el contratante a realizar a todo costo y riesgo, la
implementacion de Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos con almacenamiento e
instalacion de redes eléctricas internas en sedes de instituciones educativas publicas en
ZNI, a nivel nacional en el marco de la AFPEI “EcoEscuelas: Un futuro brillante” del Fondo
de Energias No Convencionales y Gestion Eficiente de la Energia- FENOGE, para el Lote
No. 4 - regidn 9 - Chocd y Antioquia del proceso 1A-007-2025-FENOGE.

Alcance: El alcance del contrato comprende la realizacion a todo costo y riesgo de los
Componentes 1, 2y 3, los cuales se describen a continuacidn, en IEPs ubicadas en areas
rurales de ZNI, de acuerdo con las obligaciones, productos definidos en este documento
y en los anexos, en especial, el Anexo 03 - Especificaciones técnicas minimas SISFV en
poste con almacenamiento:

El contrato comprende los siguientes componentes:

Componente 1. — Replanteo, estudios de factibilidad e ingenieria de detalle SISFV y de
redes eléctricas internas:

Componente 1.1. — Replanteo SISFV:

Para los SISFV en poste con almacenamiento, se deberd realizar la verificacién de los
disefios tipo suministrados en el Anexo 05 - Disefios tipo SISFV en poste con
almacenamiento, analizando criterios técnicos, legales, regulatorios, ambientales,
econdmicos, energéticos y sociales, para la implementacion de los SISFV y presentar su
replanteo, complementando y ajustando los disefios tipo o, en caso de considerarlo
necesario, presentar nuevas alternativas, con la informacién que sea necesaria y
suficiente para garantizar una correcta implementacion.

Componente 1.2. — Estudios de factibilidad SISFV:

Para los SISFV se deberan realizar los estudios necesarios que permitan definir y/o
complementar la informacién obtenida en el subcomponente 1.1, la cual debe permitir
definir la viabilidad de la implementacion de los SISFV para las sedes de las IEPs
priorizadas y seleccionadas, asi como la forma éptima de su implementacién, para lo
cual deberd integrar los aspectos necesarios para definir la viabilidad, entre otros,
aspectos técnicos, legales, regulatorios, ambientales, sociales, econémicos, energéticos
y prediales; relacionandolo con la ubicacion del eventual predio, lote, espacio, entre
otros, para la instalacién. De acuerdo con lo anterior, se deberan considerar los estudios
y acciones, definidas en el Anexo 03- Especificaciones técnicas minimas SISFV en poste
con almacenamiento.
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En caso de que laimplementacion de SISFV en alguna de las IEP priorizada y seleccionada
no resulten viables, se procedera con la evaluacién de factibilidad de otras sedes de las
IEPs definidas por el Fondo, hasta agotar el monto total de la contratacion.

Componente 1.3. — Ingenieria de detalle de SISFV:

Una vez se obtengan los resultados de los estudios de factibilidad que den viabilidad a
laimplementacion de los SISFV en poste para cada una de las sedes de las |IEP priorizadas
y validados por medio de los subcomponentes previos, se debera realizar la ingenieria
de detalle de cada uno de los SISFV, de forma que se cumpla con la normatividad vigente
y presentar para aprobacidn de la supervision y/o interventoria del contrato. En todo
caso, los disefios e ingenieria de detalle propuestos deberan cumplir como minimo con
las especificaciones técnicas del Anexo 03 - Especificaciones técnicas minimas SISFV en
poste con almacenamiento.

Componente 1.4. — Replanteo, disefo e ingenieria de detalle para instalacién de redes
eléctricas internas:

Se debera realizar una visita que permita definir estado o existencia de las redes
eléctricas internas de cada una de las IEPs priorizadas y seleccionadas y el levantamiento
de toda la informacién necesaria para adelantar este componente. Posteriormente se
deberad realizar el replanteo, disefio e ingenieria de detalle de la red eléctrica interna de
acuerdo a la normativa aplicable y segun lo dispuesto en el Anexo 03 - Especificaciones
técnicas minimas de los SISFV en poste con almacenamiento y presentarse para
aprobacion de la supervision y/o interventoria.

Componente 2. — Acondicionamiento del terreno, obras civiles, suministro, transporte,
instalacién y/o construccion y puesta en marcha de los SISFV y de las redes eléctricas
internas:

Componente 2.1. — Acondicionamiento del terreno y obras civiles:

Para los SISFV, cuando sea necesario y aplique de acuerdo con las condiciones del
terreno, se debera realizar su adecuacion y las obras civiles necesarias, de manera que
permita la correcta implementacion del SISFV, junto a su estructura de soporte, de
forma que se garantice su correcto funcionamiento y operacion, asi como sostenibilidad
en el tiempo, segun lo dispuesto en el Anexo 03 -Especificaciones técnicas minimas SISFV
en poste con almacenamiento.

Componente 2.2. — Suministro, transporte, instalacién y/o construccion y puesta en
marcha de los SISFV:

Se realizara el suministro, transporte, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de los SISFV, viabilizados y aprobados por la supervision y/o interventoria en el
componente 1, dando estricto cumplimiento a la normatividad aplicable y obteniendo
las autorizaciones, permisos, licencias y realizando todos los demds tramites que
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resulten necesarios para el normal funcionamiento y operacion de los sistemas, segin
lo dispuesto en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas minimas SISFV en poste con
almacenamiento.

Componente 2.3. —Suministro, instalacidn y puesta en marcha de instalaciones de redes
eléctricas internas:

Se debera realizar el suministro, instalacion y puesta en marcha de las redes eléctricas
internas, de acuerdo a los disefios e ingenieria de detalle aprobada por la supervisién
y/o interventoria, y segln el Anexo 03 - Especificaciones técnicas minimas de los SISFV
en poste con almacenamiento y la normativa vigente aplicable.

Componente 3 — Administracion, operacién, mantenimiento y monitoreo:
Componente 3.1. — Administracidn y operacién:

Para los SISFV en poste con almacenamiento, se deberd disefiar y presentar a la
supervisién y/o interventoria para aprobacion, una metodologia de AOM para toda la
infraestructura implementada. Posteriormente se deberd aplicar la metodologia
aprobada por 12 meses, contados a partir de la fecha de acta de recibo final de cada
SISFV que forma parte del contrato de obra.

El contratista debera disponer del personal administrativo, técnico y cualquier otro
necesario para administrar y operar los SISFV en poste con almacenamiento
mplementados en el componente 2, durante el término contratado. De igual manera se
deberd contar con las instalaciones locativas, incluyendo bodegas y garajes, los servicios
publicos, entre otros, cuando sea necesario. Se deberd mantener comunicacion con los
beneficiarios y demds actores relacionados.

Componente 3.2. — Mantenimiento:

Para los SISFV en poste con almacenamiento, el contratista debe realizar el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de toda la infraestructura
implementada, por 12 meses contados a partir de la fecha del acta de recibo final de
cada SISFV que forma parte del contrato de obra, segun lo indicado en el Anexo 03 -
Especificaciones técnicas minimas de los SISFV en poste con almacenamiento.

Componente 3.3. — Monitoreo:

Para los SISFV en poste con almacenamiento, se debera disefiar e implementar una
metodologia de monitoreo, gestion y reporte de metas, indicadores y resultados de la
obra, el cual deberd permitir, pero sin limitarse a ello, monitorear las variables e
indicadores establecidos en el Anexo 03 - Especificaciones técnicas minimas de los SISFV
en poste con almacenamiento, de igual manera los equipos a utilizar para estas
actividades deberan cumplir lo dispuesto en dicho anexo. Asi mismo, el contratista
debera garantizar la efectiva transferencia de datos del SISFV. Esto, con una duracion de
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12 meses contados a partir de la fecha del acta de recibo final de cada SISFV que forma
parte del contrato de obra.

Valor adjudicado: El valor adjudicado corresponde a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($ 6.384.000.000,00) incluido IVA; el cual
comprende la totalidad de costos y gastos directos e indirectos (incluye AlU), asi como
el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las obligaciones
tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, debido a lo cual no
se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor final del contrato correspondera a los bienes, obras
y servicios efectivamente prestados. En caso de terminacién anticipada, cesidn,
suspension del contrato o no ejecucidn efectiva y completa del contrato, solo habra
lugar al reconocimiento y pago proporcional de los bienes, obras y servicios
efectivamente prestados por el plazo ejecutado, conforme a lo que se establezca en el
acta de terminacidn anticipada y/o liquidacién del contrato, segln corresponda.

Plazo: El plazo de ejecucion del o los contratos seran de DIECIOCHO (18) MESES contados a
partir de la suscripcidn del acta de inicio.

En todo caso, se aclara que los componentes 1 a 2 deberdn ejecutarse en un plazo no
mayor de 6 meses, ya que las actividades comprendidas en el componente 3 tendran
un plazo de 12 meses contados a partir de la finalizacién de los componentes
constructivos y/o de instalacidon efectiva o a partir de la fecha del acta de recibo final
de cada SISFV que forma parte del contrato de obra.

Domicilio Contractual y El lugar de ejecucién par el LOTE 4, corresponde a
Lugar de ejecucion:
Lote Region Departamentos
4 9 Chocd y Antioquia

En todo caso, el domicilio contractual para efectos legales y fiscales correspondera a la
ciudad de Bogotda D.C.

Elaboracion, De conformidad con el Articulo 13 del Manual de Contratacion del FENOGE, la
suscripcion Fiduciaria La Previsora S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
y Auténomo FENOGE, se encargard de la elaboracidn, suscripcién y legalizacién del
legalizacion contrato derivado del proceso de seleccion “Invitacion Abierta No. 007 de 2025 (IA-
Del 007-2025-FENOGE)”

contrato:

Para la suscripcion del contrato EL Contratista debera presentar para revisiéon y
aprobacioén de la Fiduciaria, los siguientes documentos dentro del término establecido
en el cronograma de la Invitacién Abierta No. 007 de 2025 (IA-007-2025-FENOGE) para
tal efecto:

a) Registro Unico Tributario — RUT.
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b) Certificacion de cuenta bancaria para realizacidon de pagos.

c) Diligenciamiento del formato de identificacion de vinculados para contratista
derivado y vinculado indirecto y los anexos vigentes establecidos por la Fiduciaria.

d) Constancia del cumplimiento de pago al sistema integral de seguridad social y
riesgos laborales de la sociedad (Art. 50 Ley 789 de 2002).

e) Certificado de existencia y representacion legal vigencia no superior a 30 dias.

= Se debe precisar que la Fiduciaria se encuentra obligada a validar y verificar el
Sistema de Administracidn de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo (SARLAFT), respecto del proponente seleccionado y en caso de que tal
verificacion arroje que el mismo no puede suscribir el respectivo contrato, el
FENOGE hara uso del derecho de retracto establecido en el articulo 17° del Manual
de Contratacion.

= Solamente cuando se encuentren aprobados los documentos por la entidad
fiduciaria, procedera la elaboracién de la minuta del contrato. La Fiduciaria cuenta
con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la radicacién de
los mismos para su validacion.

=  Parala legalizacidn y ejecucién del contrato, EL Contratista deberd presentar para
revisidn y aprobacion de la Fiduciaria las garantias derivadas del contrato conforme
lo sefalan los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitacién Abierta No.
007 de 2025 (IA-07-2025-FENOGE).

= Una vez las garantias sean aprobadas por la Fiduciaria, el contratista y el
supervisor/interventor del contrato deberan suscribir el acta de inicio.

Para constancia se firma y se publica el 08 de agosto de 2025.

Elaboro:
Reviso:

PA01-PRO1-FO4

Ménica Zapata — Profesional Juridico Contractual— Subdireccion juridica 3‘* )
Diana Marcela Robayo — Coordinadora contractual — Subdireccion juri |c7g“"j
Gina Paola Cubillos — Subdirectora Juridica — Subdireccion juridica i
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