INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE ECOENERGY LATINAMERICA S.A.S E.S.P BIC. con Nit No. 901.156.612-7

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 15Y 18
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 15

Subsanacién mediante radicado No. 20242600033242 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 23:06 PM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se debera diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

OBSERVACIONES

Contrato 1
SIN NUMERACION
Folio: 66

El proponente entrega certificado de SIN NUMERACION, emitido por BUCARRETES S.A,S/R.L
NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ, donde se evidencia que el contrato se encuentra en
Ejecucién ( NO), Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de Recepcién
Definitiva (Sl), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se
evidencia que el contrato tiene fecha de terminacién del 4/25/2021.

El objeto de la certificacién aportada, no permite determinar de manera clara el objeto y
alcance del contrato, por ello NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-202, de
otra parte la certificacién es confusa pues indica que la misma es tambien el acta de entrega.
Es necesario solicitar el contrato al proponente.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y SATISFACCION (Folio 2)

CONTRATO 2020-12 DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO ON - GRID 36 KW PARA BUCARRETES S.A.S. (Folios 3 al 6)

OTRO Si AL CONTRAT No. 2020-12 DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEA
FOTOVOLTAICO ON GRID E 36 KW PARA BUCARRETES SAS (folios 7 y 8)

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE
Se desestima el
contrato




Documento presenta evidencia de edicion (firmas) Se desestima

Contrato 2
80905-029-2021
Folio: 67-123

El proponente entrega certificado de 80905-029-2021 emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.
/R.SAUL HERNANDO SUANCHA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucidn
(NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién ( Sl) y o
terminacion suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha
de terminacién fue el 7/13/2022

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.

CUMPLE

Contrato 3
80905-052-202
Folio: 124-

El proponente entrega certificado de 80905-052-202, emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.
/R.SAUL HERNANDO SUANCHA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucidn
(NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién (Sl) y o
terminacién suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha
de terminacién fue el NO SE EVIDENCIA

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. Sin
embargo con los documentos aportados no FUE posible validar las fechas de ejecucién ni la
capacidad instalada, SE REALIZO LA VALIDACION INTERNA.

CUMPLE

Contrato 4
‘005
Folio: 166

El proponente entrega certificado de ‘005, emitido por SAVI INGENIERIA S,A' S/ R. ANDREA
SILVA NINO donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO), Ejecutado (SI),
terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacion ( NO) y o terminacidn suscrita por
la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminacién fue el
2/2/2021

Con la certificacién remitida, no es posible validar el cumplimeinto de los requisitos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el
contrato y el acta de liquidacién y de ser posible se amplie la informacién de la certificacidn,

en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3.

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

CUMPLE




Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACION PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA
CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO
QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)

CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE
ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS
INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN
EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020
Fecha Finalizacién: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 181.813.523 SMLV 246.45

El contrato cumple con los pardmetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

SIN NUMERACION

Folio: 66

El proponente entrega certificado de SIN NUMERACION, emitido por BUCARRETES S.A,S/R.L
NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ,,

CUMPLE

Contrato 2

80905-029-2021

Folio: 67-123

El proponente entrega certificado de 80905-029-2021 emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.
/ R. SAUL HERNANDO SUANCHA

CUMPLE

Contrato 3

80905-052-202

Folio: 124-

El proponente entrega certificado de 80905-052-202, emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.
/ R. SAUL HERNANDO SUANCHA

CUMPLE

Contrato 4

‘005

Folio: 166

El proponente entrega certificado de ‘005, emitido por SAVI INGENIERIA S,A' S/ R. ANDREA
SILVA NINO

CUMPLE




Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccién, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
SIN NUMERACION
Folio: 66

Fecha de inicio: septiembre 25, de 2020

Fecha de finalizacién: abril 25, de 2021

Valor: $114.883.113/126 SMLV

Total — Acreditado $114.883.113 / 126 SMLV

Entidad contratante: BUCARRETES S.A,S

Estado: Ejecucién (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: EL contratista se compromete a ejecutar por su cuenta y riesgo y con total
autonomia técnica y administrativa con sus propios medios, bajo su responsabilidad y con
personal a su cargo y servicio la construccién de planta solar de 40 KW a todo costo en la sede
de BUCARRETES SAS.

Alcance del contrato: O

Capacidad instalada en kWp: 40,00- Acreditada 40,00

Quien emite la certificaciéon: NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ, teléfono 3134965903, con su
respectivo correo electronico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ

El objeto de la certificaciéon aportada, no permite determinar de manera clara el objeto y
alcance del contrato, por ello NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-202, de
otra parte la certificacién es confusa pues indica que la misma es tambien el acta de entrega.
Es necesario solicitar el contrato al proponente.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se, evidencia:

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y SATISFACCION (Folio 2)

CONTRATO 2020-12 DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO ON - GRID 36 KW PARA BUCARRETES S.AS. (Folios 3 al 6)

OTRO Si AL CONTRAT No. 2020-12 DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEA
FOTOVOLTAICO ON GRID E 36 KW PARA BUCARRETES SAS (folios 7 y 8)

Documento presenta evidencia de edicion (firmas) Se desestima

NO CUMPLE




Contrato 2
80905-029-2021
Folio: 67-123

Fecha de inicio: agosto 11, de 2021

Fecha de finalizacién: julio 13, de 2022

Valor: $369.900.000 /370 SMLV

Total — Acreditado $369.900.000 / 370 SMLV

Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: Realizar los estudios de factibilidad, disefo, suministro, transporte,
instalacién y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en edificaciones
propiedad de la Nacién- Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica -
DAPRE en el marco de la actividad de fomento denominada "Energia sostenible y no

contaminante para edificaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la CUMPLE
Republica -DAPRE a través de la instalacién de SSFV" para el Fondo de Energias No

Convencionales y Gestion Eficiente de la Energia-FENOGE.

Alcance del contrato: El alcance del Contrato comprende la elaboracién de estudios de

factibilidad y disefio, asi como la implementacién de sistemas de autogeneracién a través de

paneles solares fotovoltaicos en tres (3) edificaciones del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la Republica en adelante DAPRE ubicadas en la ciudad de Bogota o.e y en el

municipio de Sopd: Hacienda Hato Grande, Casa de la Equidad y Casa Galan.

Capacidad instalada en kWp: 103,00 Acreditada 103,00

Quien emite la certificacién: NO SE EVIDENCIA, teléfono (601) 914 2205 con su respectivo

correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: :NO SE EVIDENCIA

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.

Contrato 3

80905-052-202

Folio: 124-

Fecha de inicio: NO SE EVIDENCIA

Fecha de finalizacion: NO SE EVIDENCIA

Valor: $299.660.000 / SMLV

Total — Acreditado: $299.660.000 / SMLV CUMPLE

Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A. E.S.P.

Estado: Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: ELCONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, a realizar a toda cuenta
y riesgo la implementacion del sistema solar fotovoltaico - SSFV en el Edificio San Agustin, sede
principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en el marco de la actividad de fomento
denominada "Instalacién de un sistema de autogeneracién de energia mediante paneles
fotovoltaicos en el Edificio San Agustin sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito




Publico" para el Fondo de Energias No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia -
FENOGE.

Alcance del contrato: El alcance del contrato comprende el replanteo de los disefios iniciales,
suministro, transporte, instalacién y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico SSFV en el
Edificio San Agustin, sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el desarrollo en
dos fases,

Capacidad instalada en kWp: NO SE EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA

Quien emite la certificacién: NO SE EVIDENCIA, teléfono (601) 914 2205, con su respectivo
correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: NO SE EVIDENCIA

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. Sin
embargo con los documentos aportados no es posible validar las fechas de ejecucién ni la
capacidad instalada, se requiere ampliacién de la informacién aportada, se requiere al
proponente para que allegue la certificacién en los terminos establecidos en el proceso y la
Adenda Modificatoria No. 3

Contrato 4
‘005
Folio: 166

Fecha de inicio: diciembre 29, de 2020

Fecha de finalizacidn: febrero 2, de 2021

Valor: $181.813.523/ SMLV

Total — Acreditado $181.813.523 /200 SMLV

Entidad contratante: SAVI INGENIERIA S,A S

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE
EN ELSENAREGIONAL QUINDIO

Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA

Capacidad instalada en kWp NO SE EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA

Quien emite la certificacién: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su
respectivo correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO

Con la certificacién remitida, no es posible validar el cumplimeinto de los requisitos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el
contrato y el acta de liquidacién y de ser posible se amplie la informacién de la certificacidn,
en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3.

CUMPLE




SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACION PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA
CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO
QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)

CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE
ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS
INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN
EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020
Fecha Finalizacién: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 181.813.523 SMLV 246.45
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El contrato cumple con los pardmetros establecidos en la 1A-004-2024 y sus adendas
modificatorias.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabk(a 20, Expenencis solotade NO MPYME
Valor minime & certificar
(como % del Presupuesto Ofical de cada
lota sapresado en SMMLY)
Oe 1 hasta 3 75%
l D £ hasts § | 100% |

Nimero de contrates con bos

cuales ol Proponaente cumple la
penencs acreditada

Contrato 1
SIN NUMERACION

Valor: $114.883.113/126 SMLV
Total — Acreditado $114.883.113/ 126 SMLV
Folio: 66

CUMPLE




Contrato 2
80905-029-2021

Valor: $369.900.000/370 SMLV
Total — Acreditado $369.900.000 / 370 SMLV
Folio: 67

Contrato 3
80905-052-202

Valor: $299.660.000 / SMLV
Total — Acreditado: $299.660.000 / SMLV
Folio: 139

Contrato 4
‘005

Valor: $181.813.523/ SMLV
Total — Acreditado $181.813.523 /200 SMLV
Folio: O

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Se desestima el contrato No.1

Contrato 1
SIN NUMERACION

Valor: $114.883.113/126 SMLV
Total — Acreditado $114.883.113/ 126 SMLV
Folio: 66

PRESUPUESTO OFICIAL: $283.228.413/ (75% = $212.421.309)
MONTO CERTIFICADO : $851.373.523
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 217.87 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 851,82 SMLV

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%
% PRESUPUESTO OFICIAL: 391%




El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacién, construcciéon y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacion de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccién.

Contrato 1
SIN NUMERACION
Folio: 66

Objeto del contrato: El contratista se compromete a ejecutar por su cuenta y riesgo y con total
autonomia técnica y administrativa con sus propios medios, bajo su responsabilidad y con

personal a su cargo y servicio la construccidn de planta solar de 40 KW a todo costo en la sede CUMPLE
de BUCARRETES SAS.

Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 40,00-

Acreditada 40,00

Contrato 2

80905-029-2021

Folio: 67-123

Objeto del contrato: Realizar los estudios de factibilidad, disefio, suministro, transporte,

instalacion y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en edificaciones

propiedad de la Nacién- Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica -

DAPRE en el marco de la actividad de fomento denominada "Energia sostenible y no CUMPLE
contaminante para edificaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

Republica -DAPRE a través de la instalacion de SSFV" para el Fondo de Energias No

Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia-FENOGE.

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 103,00

Acreditada 103,00

Contrato 3

80905-052-202

Folio: 124-

Objeto del contrato: ELCONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, a realizar a toda cuenta

y riesgo la implementacidn del sistema solar fotovoltaico - SSFV en el Edificio San Agustin, sede

principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en el marco de la actividad de fomento

denominada "Instalacién de un sistema de autogeneracién de energia mediante paneles

fotovoltaicos en el Edificio San Agustin sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito el
Publico" para el Fondo de Energias No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia -

FENOGE.

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: NO SE

EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA

Contrato 4 CUMPLE
‘005

Folio: 166




Objeto del contrato: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE
EN ELSENAREGIONAL QUINDIO

Adicionalmente se evidencia que la certificacidn cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp NO SE
EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA

Con la certificacién remitida, no es posible validar el cumplimeinto de los requisitos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el
contrato y el acta de liquidacién y de ser posible se amplie la informacidn de la certificacién,
en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACION PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA
CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO
QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)

CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE
ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS
INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN
EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020
Fecha Finalizacién: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 181.813.523 SMLV 246.45

EL contrato cumple con los pardmetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias.




FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 66
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Capacidad instalada en kWp: 40,00- Acreditada 40,00
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 67
Capacidad instalada en kWp: 103,00 Acreditada 103,00 kWp
Contrato 3.
Folio: 139
Capacidad instalada en kWp: NO SE EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA
Contrato 4.
Folio: 166 CUMPLE

Capacidad instalada en kWp NO SE EVIDENCIA- Acreditada NO SE EVIDENCIA

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 30,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): kWp

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACION PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA

CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO
QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)




CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE
ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS
INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN
EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020
Fecha Finalizacién: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 181.813.523 SMLV 246.45
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El contrato cumple con los pardmetros establecidos en la I1A-004-2024 y sus adendas
modificatorias.
Contrato 3.

Folio: 139
Capacidad instalada en 75.9 kWp:— Acreditada 75.9 kWp

Contrato 4

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACION PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA




CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO
QUE RECIBIO EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)

CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE
ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS
INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION,
TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON
BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN
EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020
Fecha Finalizacién: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 181.813.523 SMLV 246.45

El contrato cumple con los pardmetros establecidos en la 1A-004-2024 y sus adendas
modificatorias.

Folio 54 — Contrato

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 112 = 44.8 kWp
Folio 60 — Contrato

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 8 = 3.2 kWp
Folio 61 — Contrato

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 8 = 3.2 kWp

Potencia total instalada 51.2 kWp

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 30,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA 230.1 (kWp): kWp

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacidon que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hara el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido

Observacion:




en cada lote.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacién:

solicitada. Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24 CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | SIN NUMERACION
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacion de acuerdo con la siguiente | v/5lor: $114.883.113/ 126 SMLV
tabla: Total - Acreditado $114.883.113 / 126 SMLV
Folio: 66
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

AFIO SMLMV Contrato 2

2024 $1.300.000 80905-029-2021

2023 51.160.000 Valor: $369.900.000 /370 SMLV

alor: . .
2022 1.000.000
5 Total — Acreditado $369.900.000 / 370 SMLV
2021 $908.526 .
Folio: 67

2020 $877.803

2019 $828.116 Contrato 3

2018 $781.242 80905-052-202

2017 5737.717

CUMPLE
2016 $689.455 Valor: $299.660.000 / SMLV
2015 5644.350 Total — Acreditado: $299.660.000 / SMLV

Folio: 139

Contrato 4
‘005

Valor: $181.813.523/ SMLV
Total — Acreditado $181.813.523 /200 SMLV
Folio: O

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 217.87
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:

CUMPLE

977,823523




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia

requerida:
q N/A
2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.
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