
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE PLANOS Y PLANAS CORPORACION con Nit No. 900.557.982-3 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 1 Y 9 

TIPO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA 
EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 1 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un requisito 
habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho Anexo un máximo cinco (5) 
certificaciones de contratos que hubieren sido ejecutados, terminados y/o 
liquidados en su totalidad previo a la fecha de cierre del presente proceso, 
suscritos con entidades públicas o privadas, acompañados con el acta de 
terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
El proponente entrega Anexo 9 Folios 97-98  
El proponente entrega Acta de Liquidación: Folio: 101 a 107 
El proponente entrega Contrato de Obra No. 161 de 2022: Folio 110 a 125. 
El proponente no entrega certificación de CONTRATO No. 161-2022,  
Contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.  
Contratista: CONSORCIO LA SIERRA NIT. 901.603.006-0 
En el contrato se puede evidenciar que PLANOS Y PLANAS CORPORACION tuvo una 
participación del 25% en el contrato que se encuentra terminado con fecha de 17 de Enero 
de 2024 y liquidado con fecha de 12 de Marzo de 2024. 

NO CUMPLE 

Contrato 2 
El proponente entrega Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestación de Servicios No. 
0000047379 de 2021: Folio 127 al 173. 
El proponente entrega Certificación del Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestación 
de Servicios No. 0000047379 de 2021: Folio 126. 
El proponente entrega Enmienda No.1 al Contrato No. 0000047379 de 2021: Folio 174 al 
175. 
El proponente entrega Enmienda No.2 al Contrato No. 0000047379 de 2021: Folio 176 al 
186. 
Contratante: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD. 
Contratista: PLANOS Y PLANAS CORPORACION NIT. 900.557.982-3. 
El proponente no entrega Acta de Liquidación del Contrato No. 0000047379 de 2021. 
El proponente entrega certificado emitido por la Jefa de Proyectos de Justicia del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra Terminado y Liquidado. Pero no anexa el Acta de liquidación del contrato no 
obstante en el certificado se determina que la terminación fue el 30 de Marzo de 2022. 
Contrato 3 
El proponente entrega Acta de Liquidación: Folio: 198 a 200 
El proponente entrega Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-152- de 2019: Folio 
194 a 1197. 
El proponente no entrega certificación de CONTRATO No. CPS-152 de 2019. 
Contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ NIT. 899.999.061-9 



Contratista: PLANOS Y PLANAS CORPORACION NIT. 900.557.982-3. 
El proponente no entrega la certificación del Contrato No. CPS-152- de 2019, pero 
entrega Acta de Liquidación donde indica que la fecha de terminación fue el 08 de Febrero 
de 2020 y de liquidación de 30 de Abril de 2020, el Proponente registra en el Formato 
Anexo 9 que la entidad contratante es la Alcaldía de Bogotá, pero en los documentos se 
registra como entidad contratante el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ.  
Contrato 4 
El proponente entrega Acta de Liquidación: Folio: 201 a 204 
El proponente entrega Contrato ODS No. 7 de 2019: Folio 205 a 210. 
El proponente no entrega certificación de CONTRATO ODS No. 7 de 2019. 
Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3 
Contratista: UNION TEMPORAL EYMPYP NIT. 901.309.951-6. 
En el contrato se puede evidenciar que PLANOS Y PLANAS CORPORACION tuvo una 
participación del 33% en el contrato que se encuentra terminado y liquidado con fecha de 
01 de Febrero de 2020. 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
Contrato de Obra No. 161 de 2022 
El proponente no entrega certificación de CONTRATO No. 161-2022. 

NO CUMPLE 

Contrato 2 
Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestación de Servicios No. 0000047379 de 2021. 
El proponente entrega Certificación del Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestación 
de Servicios No. 0000047379 de 2021: Folio 126, emitido por la Jefa de Proyectos de 
Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 

CUMPLE 

Contrato 3 
Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-152- de 2019. 
El proponente no entrega certificación del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-
152- de 2019. 

NO CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato ODS No. 7 de 2019 
El proponente no entrega certificación del Contrato ODS No. 7 de 2019. 

NO CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, 

correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
Contrato de Obra No. 161 de 2022 
 
El proponente no entrega certificación de CONTRATO No. 161-2022. 

NO CUMPLE 

Contrato 2.  
Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestación de Servicios No. 0000047379 de 2021. 
 
Folio: 126 
Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021. 
Fecha de finalización: 30 de marzo de 2022. 
Valor: $835.993.990 Total. 
Entidad contratante: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – 
PNUD. 
Estado: Terminado y Liquidado. 

CUMPLE 



Objeto del contrato: Subcontrato en el marco del LTA para el suministro, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de paneles solares, en las comunidades de Cuti, 
Ciparado y Citara en el municipio de Ungia (Choco). 
Alcance del contrato: se evidencia en los folios 146 y 154 el alcance del contrato 
ejecutado.   
Capacidad instalada en kWp: 42 kWp. 
Quien emite la certificación: Diana Paola Franco, Jefa de Proyectos de Justicia Transicional 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. 
Firma de quien certifica: SI 
Contrato 3 
Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-152- de 2019. 
 
El proponente no entrega certificación del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-
152- de 2019. 

NO CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato ODS No. 7 de 2019 
 
El proponente no entrega certificación del Contrato ODS No. 7 de 2019. 

NO CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de servicios 
que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

 

Contrato 1 
 
Folio: 106 
Valor: $23.615.711.843,40 Total – Acreditado $5.903.927.960,85 
Año de Terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 4541,48 
 
Contrato 2  
 
Folio: 126 
Valor: $835.993.990 Total – Acreditado $835.993.990 
Año de Terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 835.99 
 
Contrato 3 
 
Folio: 199 
Valor: $217.427.102 Total. 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 247,69 
 
Contrato 4 
 
Folio: 203 
Valor: $468.860.497 Total – Acreditado: $154.723.964,01 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 176.26 
En el formato Anexo 9 diligencio un valor total de contrato de $468.060.497 y en el Acta 
de Liquidación se evidencia que el valor total es de $468.860.497. 

CUMPLE 



PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 1 A 4: $634.944.395,28  
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  488.41 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 5801.43 
 
Teniendo en cuenta que como el proponente se está postulando para el Lote No. 1 donde 
se le solicita según el presupuesto oficial de 488,41 SMMLV y según el Anexo 9 para este 
Lote solo aplica el Contrato 1, 2, 3 y 4 de los cuales 1,2,3 también aplican para el Lote 9 
los cuales aportan 5625.16 SMMLV y se debe restar lo solicitado para el Lote 1 y 
quedando restante para aplicar en el Lote 9 - 5136.75 SMMLV . 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes de 
servicio que se certifican cada una permita verificar claramente que 
cada certificado acredite la experiencia de manera integral en las 
siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 de 
acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus siglas 
en inglés) o contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC 
por sus siglas en inglés), se validará la experiencia de contratos no 
terminados o liquidados, teniendo en cuenta las particularidades del 
tipo de contrato, siempre y cuando se valide el suministro, instalación, 
construcción y puesta en marcha de los sistemas por medio de un 
certificado emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado 
en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de generación 
híbridos que incluyan la instalación de sistemas de generación solar 
fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando se pueda verificar con 
claridad la capacidad instalada solar y cumplan con los demás 
requisitos especificados en literal b. de la presente sección. 
 

Contrato 1. 
 
Folio: 102 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  CONTRATO DE OBRA PARA EJECUCION 
DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA INDIVIDUALES de generación para las familias dispersas en ZNI de los 
pueblos kankuamo y wiwa del municipio de valledupar donde se instalaron 2718 unidas 
con potencia cada una instalada de 380 Wp equivalente a 1032,84 kWp, pero se le 
acredita 258.21 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por el CONSORCIO LA SIERRA será utilizada por el CLIENTE para su propio 
consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión.  
 
Lo que evidencia que el CONSORCIO LA SIERRA realiza la instalación de un SSFV para 
cada comunidad indígena, además el cual será para autoconsumo. – NO CONECTADA AL 
SIN.  
 
SSFV instalado en piso: Se puede evidenciar en la minuta del contrato que se realizara la 
el Suministro e Instalación de estructura de soporte de paneles, que incluye poste 
galvanizado (o en fibra de vidrio, de acuerdo al diseño y condiciones particulares del sitio) 
de 3”, altura de 3m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto, que se puede 
evidenciar un SSFV en piso.  
 
Contrato 2. 
 
Folio: 126, 130 al 134 
Se evidencia que el objeto del contrato es: SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN 
MARCHA Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES para la comunidad Indígena 
Embera Katios, Resguardo Ciparadó con una potencia de 14 kWp, para la comunidad 
indígena Embera Katios, Resguardo Cutí con una potencia de 14 kWp y para la comunidad 
indígena Embera Katios, Resguardo Citará con una potencia de 14 kWp para un total 
instalado de 42 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por PLANOS Y PLANAS CORPORACION será utilizada por el LAS 

NO CUMPLE 



COMUNIDADES para su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de 
distribución y/o transmisión.  
 
Lo que evidencia que el PLANOS Y PLANAS CORPORACION realiza la instalación de un 
SSFV para cada comunidad indígena, teniendo en cuenta que las comunidades requieren 
implementar un sistema de energía renovable para el suministro de energía a máquinas de 
coser, fileteadoras y equipos de cómputo, toda vez que las comunidades no cuentan con 
servicio de energía eléctrica y por esto se implementa un sistema solar fotovoltaico como 
única alternativa. – NO CONECTADA AL SIN.  
 
SSFV instalado en piso: Se puede evidenciar en la minuta del contrato que se realizara la 
obra civil e Instalación de estructura en suelo de 2.5m de altura con cimentación para el 
sistema solar, por lo tanto, se puede determinar que es un SSFV en piso.  
 
Contrato 3. 
 
Folio: 189. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: REALIZAR LA INSTALACION DE SISTEMAS 
DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE MEDIANTE CELDAS 
FOTOVOLTAICAS para la localidad de Sumapaz, se pudo evidenciar que en los 
documentos presentados no se puede verificar la potencia en kWp del sistema instalado. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por PLANOS Y PLANAS CORPORACION será utilizada por el CLIENTE para 
su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribución y/o 
transmisión.  
 
Lo que evidencia que PLANOS Y PLANAS CORPORACION realiza la instalación de un 
SSFV para cada familia, que nunca han contado con el servicio de energía eléctrica, razón 
por la cual no han logrado encontrar una alternativa para la conservación de sus pequeñas 
producciones las cuales se basan principalmente en los derivados lácteos y cárnicos, 
productos que requieren de la implementación de la cadena de frio, por lo tanto, el cual 
será para autoconsumo de cada vivienda. – NO CONECTADA AL SIN.  
 
SSFV instalado en piso: No se puede evidenciar en la minuta del contrato o en los 
documentos aportados si es un SSFV en piso o en techo.  
 
Contrato 4. 
 
Folio: 205. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SUMINISTRO, 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA para la sede de la Paz (Cesar) de la Universidad Nacional de Colombia, 
se pudo evidenciar que en los documentos presentados se instaló un Módulo de 235 con 
una potencia por modelo de 380 Wp, que genera una potencia de 91.65 kWp del sistema 
instalado y se le acredita 30.24 kWp. 
 



SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por UNION TEMPORAL EYMPYP será utilizada por el CLIENTE para su 
propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión.  
 
Pero así mismo, se puede evidenciar que el sistema a instalar tiene contemplado una 
conexión a Red (On-Grid) que hace referencia a que sistema fotovoltaico se encuentra 
conectado a la red de distribución, permitiendo que los clientes puedan generar y consumir 
energía solar, pero con el respaldo de la red eléctrica en casos de que el Campus de la Sede 
Paz(Cesar) de la Universidad Nacional de Colombia consuma más energía de la generada 
por los paneles – CONECTADA AL SIN. 
 
SSFV instalado en piso: teniendo en cuenta las características técnicas del panel que se 
encuentra en la minuta del contrato es un SSFV en piso.  
 
LOTE 1 – RANGO 1 
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Teniendo en cuenta que solo el Contrato 4 certifica 
que el SSFV tiene conexión SIN y la potencia instalada es de 30.24 kWp, se encuentra en 
el rango. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red expedido 

por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto 

que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que sí haya 
sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 
N/A 

Contrato 4. 
N/A 

Contrato 5. N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto que 
cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que haya sido 
expedida por un tercero. Que la sumatoria de las potencias instaladas 
sea mayor o igual a la potencia instalada (en kWp) definida para cada 
lote, para lo cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 118 
Potencia: 1032,84 kWp – Acreditada 258,21 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 130 al 134 
Potencia: 42 kWp . 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 175 
Potencia:  en los documentos aportados no se logra determinar la capacidad instalada. 
 
Contrato 4. 
 

CUMPLE 



Folio:  
Potencia:  91.65 kWp – Acreditada 30.24 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA PARA LOTE No.1 – RANGO 1: 75 kWp. 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS ACREDITADAS (kWp): 330.45 kWp 
 
De la capacidad instalada para el Lote 1 los certificados aportados de los Contratos 1, 2 y 
3 (300.21 kWp) aplican también para el Lote 9 de lo cual se debe descontar la Capacidad 
requerida 75 kWp, quedando disponible para experiencia en el Lote 9 225.21 kWp 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida 
por FENOGE de forma independiente para cada uno de los lotes, la 
certificación que haya sido presentada para habilitarse en un lote podrá 
ser tenida en cuenta para habilitarse en otro lote diferente, para lo cual 
FENOGE hará el descuento de las experiencias en presupuesto y en 
potencias por kWp exigido en cada lote. 

Observación: Como el Proponente se postuló aparte del Lote 1 al Lote 9 quedara como 
Capacidad Instalada para utilizar como experiencia 225.21 kWp.  

CUMPLE 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, los 
oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada. 

Observación: Observación: Teniendo en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada se tiene 
en cuenta que para el Lote 1 tiene una Capacidad a Instalar estimada de 75 kWp y en 
Presupuesto en Valor miPyme de 1 a 4 el 75% equivalente a $634.944.395,28. CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 106 
Valor: $23.615.711.843,40 Total – Acreditado $5.903.927.960,85 
Año de Terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 4541,48 
 
Contrato 2  
 
Folio: 126 
Valor: $835.993.990 Total – Acreditado $835.993.990 
Año de Terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 835.99 
 
Contrato 3 
 
Folio: 199 
Valor: $217.427.102 Total. 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 247,69 
 
Contrato 4 
 
Folio: 203 
Valor: $468.860.497 Total – Acreditado: $154.723.964,01 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 176.26 

CUMPLE 



En el formato Anexo 9 diligencio un valor total de contrato de $468.060.497 y en el Acta 
de Liquidación se evidencia que el valor total es de $468.860.497. 
 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $7.112.073.016,86 
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 5801,43 

 
 
 
6.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
  
1. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos o siete (7) 

para el caso de Mipymes en el Anexo 09 – Formulario de Experiencia 
Habilitante, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta 
cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor, o los siete 
(7) en el caso de mipymes de mayor valor.  

2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
b. La experiencia de los integrantes será sumadas independiente del % 

de participación que se tenga en la forma asociativa.   
3. Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 

podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de 
experiencia solicitada en el TCC y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)”. 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada", esto es, en relación con el valor del Presupuesto 
Oficial establecido para cada lote al que presente oferta.  

4. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación 
del integrante será el registrado en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia.   

5. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el documento válido. En estos casos, la experiencia 
efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que presentan la oferta.  

6. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 

1. El proponente relaciona Cuatro (04) contratos en el Anexo 09 pero se encuentra 
catalogado como Pequeña Empresa. 
 

2. El proponente PLANOS Y PLANAS CORPORACION no se postula como Plural. 
 

3. El proponente PLANOS Y PLANAS CORPORACION no se postula como Plural. 
 

4. El proponente registra según el Anexo 09 los siguientes contratos y con 
participación: 
4.1. Contrato 1 

Consorcio La Sierra 
Participación: 25%. 

4.2. Contrato 2 
Planos y Planas Corporación 
Participación: 100% 

4.3. Contrato 3 
Planos y Planas Corporación 
Participación: 100% 

4.4. Contrato 4 
Unión Temporal EYMPYP 
Participación: 33%. 
 

5. En los puntos anteriores donde se evaluó el valor de los contratos y la capacidad 
instalada se tomo en cuenta la participación del proponente en los contratos. 

6. No aplica. 
7. No se registran auto certificaciones. 

CUMPLE 



conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, 
dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 
Contratación.  

7. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 
ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la 
aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes 
del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia.  
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