INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO AO2 ENERGY SOLAR. con Nit No. N/A

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 2y 10
LOTE EVALUADO: 2

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE/NO
CUMPLE
Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un Contrato 1
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 — | No.007-2020
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido | Folio: 148
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de | El proponente entrega certificado emitido por Empresa de Energia del Valle de Sibundoy
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas, | EMEVASI S.A. E.S.P. donde se evidencia que el contrato se encuentra LIQUIDADO con fecha de
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién. terminacién del 30 de abril de 2023. De igual manera se aporta el Acta de Liquidacién suscrita
por el contratista, interventoria, contratante y apoyo a la supervisién del contrato, donde se
evidencia que el contrato tiene fecha de terminacién el 30 de abril de 2023 Folios 145-147.
Contrato 2
No. 292 de 2021
Folio: 163
El proponente entrega certificado emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P donde se evidencia NO CUMPLE
que el contrato se encuentra LIQUIDADO con fecha de terminacién del 02 de febrero de 2023.
De igual manera se aporta el Acta de Liquidacidn suscrita por la Secretaria General y Juridica de
la entidad contratante ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, donde se evidencia que el contrato tiene
fecha de liquidacién 15 de febrero de 2023 Folios 161-162.
Contrato 3
DG-039-2022
Folio: 215
El proponente entrega certificado emitido por EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.
E.S.P (DISPAC S.A. E.S.P. donde se evidencia que el contrato se encuentra LIQUIDADO con fecha
de terminacién del 04 de octubre de 2023. Adicionalmente, aporta acta de liquidacién del
contrato en el folio 203 -214, suscrito entre el contratante, interventoria, supervisor y contratista,
donde se evidencia que el contrato tiene fecha de liquidacidn el 4 de octubre de 2024.
Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
CUMPLE

No. 007-2020




Folio 148
El certificado presentado por el proponente es emitido por Empresa de Energia del Valle de
Sibundoy EMVASI| S.A. ES.P.

Contrato 2
No. 292 de 2021

. CUMPLE
Folio 163
El certificado presentado por el proponente es emitido por la Empresa de Energia Eléctrica del
departamento del Guaviare S.A. E.S.P. (ENERGUAVIARE S.A. ES.P.)
Contrato 3
DG-039-2022
. CUMPLE
Folio 215
El certificado presentado por el proponente es emitido por Empresa Distribuidora del Pacifico
S.A.E.S.P (DISPAC SA ESP).
Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1.
No. 007-2020
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado. Folio: 148
Entidad contratante. Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020
ESt?dO Fecha de finalizacién: 30 de abril de 2020
Objeto del contrato o proyecto. Valor: $23.862.322.290
Alcance del contrato o proyecto. .
Capacidad instalada en kWp Entidad contratante: EMVASI S.A. E.S.P.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, Estado: Terminado
direccién, correo electrénico) Objeto del contrato: Contrato de obra publica No. 007-2020 para la ejecucién del proyecto
Firma de quién certifica. implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los municipios de
Mocoa. Villagarzdn, Puerto Guzmdn. Puerto Caicedo. Puerto Asfs, Orito, Valle de Guamuez y San
Miguel en el departamento de Putumayo, celebrado entre la empresa de Energfa del valle de
Sibundoy S.A. E.S.P. y la Unién Temporal Luz para Putumayo.
Alcance del contrato: CUMPLE

v Suministro, transporte e instalacién de Sistema de 2 paneles solares policristalinos de 335 Wp,
eficiencia superior a 16.5%, tolerancia positiva +5W.

v Suministro, transporte e instalacién de Gabinete 70x120x40 cm, lamina coll rolled calibre 18
con pintura electrostdtica, grado de proteccién ip57 y protectores DC.

v Suministro, transporte e instalaciéon de Regulador MPPT 150/35 A, eficiencia superior a 96%.
vYSuministro, transporte e instalacién de Inversor de 24V-1200 VA, forma de onda senoidal pura,
eficiencia superior al 91%.

v Suministro, transporte e instalacién de (1) Bateria de litio-ion de ciclo profundo de 120 Ah-24
VDC- minimo 3650 ciclos al 70% DOD.

v Suministro y transporte al sitio de Soportes para médulos de 2 paneles solares 335Wp.

v Suministro, transporte e instalacién de Cables y Conectores sistemas fotovoltaico.

v Suministro, transporte e instalacién de Protectores y puesta a tierra para viviendas.

Y instalacidn de redes eléctricas internas.

Capacidad instalada en kWp: 851,5 kWp




Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): En el
folio 144 se evidencia la informacién de contacto de la entidad contratante.

Quien emite la certificacién: Yuley Nayibe Rodriguez Tobén, Gerente. EMVASI S.A. E.S.P.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2.
No. 292-2021

Folio: 163

Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2021

Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2023

Valor: $4.136.942.355

Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P

Estado: Liquidado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.

Alcance del contrato: EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON ENERGUAVIARE S.A ES.P., A REALIZAR LAS
ACTIVIDADES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICEN CUMPLIR EL ALCANCE,
PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR LA EJECUCION DEL (100%) DEL PROYECTO, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
DESCRIPCIONES Y CANTIDADES

Capacidad instalada en kWp: 167,98 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): En el pie
de péagina del certificado, se encuentran los daros de contacto de la empresa que emite el
certificado.

Quien emite la certificacién: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Juridica.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 3
DG-039-2022

Folio 215

Fecha de inicio: 04 de marzo de 2022

Fecha de liquidacién: 04 de octubre de 2023

Valor: $13.162.037.984,01

Entidad contratante: DISPAC S.A. E.S.P.

Estado: Liquidado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
BOLIVAR, EN LOS TERRITORIOS DEL OCADPAZ No. 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021.

CUMPLE




Alcance del contrato: Suministro e instalacién de 698 soluciones de energia individuales aisladas,
sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos para viviendas rurales. Caracteristicas
generales de cada solucién individual:

Un (1) gabinete de equipos de dimensiones 0,70x1,1x0,40 m ldmina coll rolled calibre 18 con
pintura electrostatica, grado de proteccion |P57 sus accesorios de conexién y
protecciones asociadas, cableado y acometida a tablero de distribucién, dos(2) paneles solares
para generacién de energia eléctrica con una potencia individual de 370Wp, un(1) poste con
estructura metdlica de 3 metros, incluye herrajes de sujecién y caja de conexiones, un (1)inversor
de 1200VA, un (1) regulador MPPT 35°-150VDC, una (1) baterfa de litio-lon de ciclo profundo
de 120 Ah - 24 Vdc, todo instalado y energizado cumpliendo lo especificado en normativa RETIE
vigente con los respectivos manuales de operaciones y mantenimientos de los equipos
entregados tanto a los usuarios como al operador de red.

Capacidad instalada en kWp: 516,52 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): En el pie
de péagina del certificado, se encuentran los daros de contacto de la empresa que emite el
certificado.

Quien emite la certificacién: Andrés Felipe Horta Rojas, Secretario General

Firma de quien certifica: Si

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nuimero de contratos con los

Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

De 1 hasta 4 75%

De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
No. 007-2020

Folio: 148

Valor: $23.862.322.290 Total — Acreditado $16.703.625.603 (70% porcentaje participacién
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.AS.

Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 14.399,68

Contrato 2
No. 292-2021

Folio: 163

Valor: $4.136.942.355 Total — Acreditado $ 4.054.203.507,90 (98% porcentaje participacién CV
INGENIERIA ELECTROMECANICA S.AS))

Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 3.495

Contrato 3
DG-039-2022

Folio: 215

Valor: $13.162.037.984,01 Total — Acreditado $11.845.834.185,61 (90% porcentaje
participacién CV INGENIERIA ELECTROMECANICA S.AS.)

Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 10.211,93

PRESUPUESTO OFICIAL: $9.001.302.057,61

CUMPLE




PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV: 6.924,07
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3

TOTAL SUMATORIA VALORES: 28.106,61

% PRESUPUESTO OFICIAL: 406,9%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidén y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempeno (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccién.

Contrato 1.
No. 007-2020

Folio: 148

Se evidencia que el objeto del contrato es: Contrato de obra publica No. 007-2020 para la
ejecucién del proyecto implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas
de los municipios de Mocoa, Villagarzén, Puerto Guzmdn. Puerto Caicedo. Puerto Asfs, Orito, Valle

de Guamuez y San Miguel en el departamento de Putumayo, celebrado entre la empresa de CUMPLE
Energia del valle de Sibundoy S.A. E.S.P. y la Unién Temporal Luz para Putumayo.

Adicionalmente de acuerdo a las ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO aportado en el

folio 148, se evidencia que se adelantaron actividades de Suministro, transporte e instalacién de

los diferentes elementos que componen el sistema.

Contrato 2

No. 292-2021

Folio: 163

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.

Alcance del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.

Adicionalmente el certificado remitido, en el folio 164 se relacionan las actividades ejecutadas en NO CUMPLE

el contrato en donde se evidencia que se adelantaron actividades de Suministro, Transporte e
Instalacién de los diferentes componentes que componen el sistema. De igual manera en la
certificacién en el folio 166, en los numerales 19 y 23 se realizaron las actividades:

“19. La ejecucién de la instalacién debe cumplir con los criterios de calidad, caracteristicas de
disefio, condiciones técnicas y funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado que hace
parte integral del presente proceso.

23. Puesta en Servicio de la Infraestructura y Acta de Recibo individual: :1 Contratista debera
entregar la Infraestructura, usuario por usuario, en completas condiciones de funcionalidad
operativa. EIl CONTRATISTA suscribird un Acta de Recibo Individual con cada uno de los
usuarios beneficiados, que también serd firmada por el Interventor, donde conste el inventario




detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al
usuario, garantia de fabrica entre otros.”

Pero adicionalmente se indica que, Este certificado no cumple con la condicién adicional
solicitada en la columna M del Anexo 24. Puesto que no es un contrato ejecutado en el SIN.

Contrato 3.
DG-039-2022

Folio 215

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ
NO 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021.

Alcance del contrato: Suministro e instalacién de 698 soluciones de energifa individuales

aisladas, sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos para viviendas rurales.

Caracteristicas generales de cada solucién individual:

Un (1) gabinete de equipos de dimensiones 0,70x1,1x0,40 m ldmina coll rolled calibre 18 con CUMPLE
pintura electrostdtica, grado de proteccién |IP57 sus accesorios de conexién vy
protecciones asociadas, cableado y acometida a tablero de distribucién, dos(2) paneles solares
para generacién de energia eléctrica con una potencia individual de 370Wp, un(1) poste con
estructura metdlica de 3 metros, incluye herrajes de sujecidn y caja de conexiones, un (1)inversor
de 1200VA, un (1) regulador MPPT 35°-150VDC, una (1) baterfa de litio-lon de ciclo profundo
de 120 Ah - 24 Vdc, todo instalado y energizado cumpliendo lo especificado en normativa RETIE
vigente con los respectivos manuales de operaciones y mantenimientos de los equipos
entregados tanto a los usuarios como al operador de red.
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.

N/A




Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Contrato 1.
No. 007-2020

Folio: 148
Potencia: 851.5 kWp Total — 596,05 kWp Acreditado
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.AS.

(70% porcentaje participacién
Contrato 2.
No. 292-2021

Folio: 163
Potencia: 167,98 kWp Total - 164,62 kWp Acreditado (98% porcentaje participacién CV

INGENIERIA ELECTROMECANICA S.AS) CUMPLE
Contrato 3
DG-039-2022
Folio: 215
Potencia: 516,52 kWp Total — 309,91 (90% porcentaje participacién CV INGENIERIA
ELECTROMECANICA SAS)
(Acta de liquidacién numeral 15 inventario de infraestructura). Folio 207
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1.070,58 kWp.
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 1000 kWp.
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Observacién:
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de N/A
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién: No se cumple con lo solicitado, puesto que no se evidencia algtin certificado con un
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia | contrato ejecutado, terminado y liquidado en el SIN con potencia en el rango de 501,1 a 1000
solicitada. kWp NO CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | No. 007-2020
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Folio: 148
tabla: Valor: $23.862.322.290 Total — Acreditado $16.703.625.603 (70% porcentaje participacién CUMPLE

SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.AS.
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 14.399,68




Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
$1.300.000
$1.160.000
$1.000.000

ANO
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

$908.526
$877.803
$828.116
$781.242
$737.717
$689.455
$644.350

Contrato 2
No. 292-2021

Folio: 163

Valor: $4.136.942.355 Total — Acreditado $ 4.054.203.507,90 (98% porcentaje participacién CV
INGENIERIA ELECTROMECANICA S.AS)

Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 3.495

Contrato 3
DG-039-2022

Folio: 215

Valor: $13.162.037.984,01 Total — Acreditado $11.845.834.185,61 (90% porcentaje
participacién CV INGENIERIA ELECTROMECANICA S.AS.

Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 10.211,93

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 28.106,61




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la

OBSERVACIONES

Contrato 1
No. 007-2020
Aporta experiencia: SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.AS.

Contrato 2
No. 292-2021
Aporta experiencia: CV INGENIERIA SAS

Contrato 3
No. 007-2020
Aporta experiencia: CV INGENIERIA SAS

No aporta experiencia la empresa: COMPLEMENTO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Dt

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

TR '
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON %%om |Eﬂ!1m .

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Téenico -Subdireccién Téenica

)

Profesional Técnico —

S RS
bdireccién Técnica Profesional Té

ALAMANCA
direccién Técnica




