INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE Tecnologia Solar de Colombia SAS

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

LOTE AL QUE APLICA: 9y 13
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 9

OBSERVACIONES et
CUMPLE
Contrato 1
Folio: 81
El proponente entrega certificado emitido por la Organizacién Oreka SAS donde se evidencia NO CUMPLE
que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidacién ni
terminacion del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidacién y/o terminacion del
contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la seccidén 6.3.1 de los TCCs.
Contrato 2
Folio: 82
El proponente entrega certificado emitido por Manufacturas AF SAS donde se evidencia que el NO CUMPLE
contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidacién ni terminacidn
del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidacidn y/o terminacién del contrato,
con el fin de cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs..
Contrato 3
Folio: 83
El proponente entrega certificado emitido por Muebles el Paisa de Tulua SAS donde se evidencia NO CUMPLE
que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidacién ni
terminacién del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidacion y/o terminacion del
contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la seccion 6.3.1 de los TCCs..
Contrato 4
Folio 84
El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP donde se evidencia que el NO CUMPLE

contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidacién ni terminacién
del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidacion y/o terminacién del contrato,
con el fin de cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs...




Contrato 5

Folio85a91
El proponente entrega acta de entrega de obra suscrita por el representante del benefactor,
ingeniero de obra y director de obra. Sin embargo, no se tienen los nombres y datos de contacto O
de quienes firman el acta. Adicionalmente se aporta otrosi del contrato. Sin embargo, no se
aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs
Contrato 6
Folio 92
El proponente entrega certificado emitido por Cl Manufacturas y Procesos Industriales Limitada NO CUMPLE
donde se evidencia que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de
liquidacion ni terminacion del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidacion y/o
terminacion del contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la secciéon 6.3.1 de los
TCCs..
Contrato 7
Folio 93y 94
El proponente entrega acta de terminacidon y/o liquidacién suscrita por el contratista, el NO CUMPLE
supervisor del contrato de la entidad y el primer suplente del presidente de la entidad. No se
presenta la firma del Gerente de Area, Henry William Cruz. Sin embargo, no se aporta certificado
por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar dicho
documento para cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs
Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Folio 81 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por Organizacién Oreka SAS
Contrato 2
Folio 138 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por Manufacturas AF SAS
Contrato 3
Folio 197 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por Muebles el Paisa de Tulua SAS.
Contrato 4
Folio 84 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMCALI EICE ESP.
Contrato 5

CUMPLE

Folio 197
El certificado presentado por el proponente es emitido por Los Tres Editores SAS..




Contrato 6

Folio 92 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por ClI Manufacturas y Procesos
Industriales Limitada
Contrato 7
Folio 93y 94 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por Gensa SA ESP
Que la certificacion permita establecer claramente: Contrato 1.
La fecha de inicio y fecha de finalizacion. Folio: 81
Valor econdmico ejecutado. Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2023
Entidad contratante. Fecha de finalizacién: 15 de abril de 2024
Estado Valor: $3.683.817.696,02 Total — Acreditado $3.683.817.696,02
Objeto del contrato o proyecto. Entidad contratante: Organizacién Oreka SAS
Alcance del contrato o proyecto. .
Capacidad instalada en kWp Estado: Terminado NO CUMPLE
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, Objeto del contrato: Instalacion y Puesta en marcha de un sistema solar de autoconsumo de
direccidn, correo electrdnico) 509,2 kwp
Firma de quién certifica. Alcance del contrato: Dentro de la certificacién aportada, no se logra evidenciar el alcance o
actividades del contrato.
Capacidad instalada en kWp: 509,2 — Acreditada 509,2
Quien emite la certificacion: Aitor de Larrauri Echevarria, RL del contratante.
Firma de quien certifica: Si
Contrato 2.
Folio: 82
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2022
Fecha de finalizacién: 1 de marzo de 2023
Valor: $1.161.650.820 Total — Acreditado $1.161.650.820
Entidad contratante: Manufacturas AF SAS
Estado: Terminado NO CUMPLE
Objeto del contrato: Instalacién y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico 212 kWp con
construccion e instalacion de cubierta..
Alcance del contrato: Dentro de la certificacién aportada, no se logra evidenciar el alcance o
actividades del contrato.
Capacidad instalada en kWp: 212 kWp — Acreditada 212 kWp
Quien emite la certificacion: Alvaro Yesid Nufiez Ocampo, RL del contratante. No se evidencian
datos de contacto del firmante.
Firma de quien certifica: S|
Contrato 3.
Folio 83 NO CUMPLE

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023




Fecha de finalizacién: 20 de abril de 223

Valor: $355.000.000 — Acreditado $355.000.000

Entidad contratante: Muebles el Paisa de Tulua SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, Instalacidon y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico
conectado a la red de 86,73 kWp

Alcance del contrato: Dentro de la certificacién aportada, no se logra evidenciar el alcance o
actividades del contrato.

Capacidad instalada en kWp: 86,73 KWp — Acreditada 86,73 kWp

Quien emite la certificacién: Ancizar Duque Gomez, RL del contratante. No se evidencian datos
de contacto del firmante.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 4.

Folio: 84

Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2021
Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2021
Valor: $218.018.132 Acreditado $218.018.132
Entidad contratante: EMCALI EICE ESP

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar NO CUMPLE
fotovoltaico de generacion de potencia instalada DC de 37 kWp en el centro profesional
comercial EL Campanario.
Alcance del contrato: Dentro de la certificacién aportada, no se logra evidenciar el alcance o
actividades del contrato
Capacidad instalada en kWp: 37Wp — Acreditada 37 kWp
Quien emite la certificacién: Juan Carlos Delgado, Jefe de Unidad de Gestién Documental. Se
presenta correo electrdnico del funcionario.
Firma de quien certifica: Si
Contrato 5.
Folio: 85291
Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2022
Fecha de finalizacién: 27 de enero de 2023
Valor: No se evidencia en el acta compartida. Adicionalmente se evidencia en el otrosi del
contrato compartido una modificacidn en el valor del contrato, sin embargo esta informacién no
NO CUMPLE

coincide con el Anexo 9 aportado en el folio 79. Favor aclarar y presentar documento que
evidencie con claridad el presupuesto ejecutado.

Entidad contratante: Los Tres Editores SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Instalacién y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de 241,9 kWp
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta aportada.

Capacidad instalada en kWp: 241,9 kWp — Acreditada 241,9 kWp




Quien emite la certificacidn: suscrita por el representante del benefactor, ingeniero de obra y
director de obra. No se presenta certificado de la entidad contratante y no se tienen los nombres
y datos de contacto de quienes firman el acta presentada.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 6.

Folio: 92

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2022

Fecha de finalizacién: 18 de noviembre de 2022

Valor: $871.365.228 Total — Acreditado $871.365.228

Entidad contratante: Cl Manufacturas y Procesos Industriales Limitada NO CUMPLE
Estado: Terminado
Objeto del contrato: no se evidencia en el certificado aportado
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado
Capacidad instalada en kWp: 190,9 kWp — Acreditada 190,9 kWp
Quien emite la certificacion: Fabio Alberto Méndez Pinilla, RL del contratante.
Firma de quien certifica: Sl
Contrato 7.
Folio: 93y 94
Fecha de inicio: 10 de abril de 2023
Fecha de finalizacién: 23 de junio de 2023
Valor: $205.922.001 Total — Acreditado $205.922.001
Entidad contratante: GENSA SA ESP
Estado: Terminado
Objeto del contrato: Suministro de materiales para construccién de solucidn solar fotovoltaica NO CUMPLE
conectada a la red en las instalaciones del edificio centro de negocios siglo XXI
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado
Capacidad instalada en kWp: 72,6 kWp — Acreditada 72,6 kWp
Quien emite la certificacion: suscrita por el contratista, el supervisor del contrato de la entidad y
el primer suplente del presidente de la entidad. No se presenta certificado de la entidad
contratante y no se presenta la firma del Gerente de Area, Henry William Cruz ni datos de
contacto de los firmantes por parte de la entidad contratante en el acta aportada.
Firma de quien certifica: Sl
c.  Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME Folio: 81
Niimero de contratos con los Valor minimo a certificar Valor: $3.683.817.696,02 Total — Pendiente por acreditar $3.683.817.696,02
e Valor en SMMLV: 2.833.7 NO CUMPLE

De 1 hasta 3 75 %

| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 2

Folio: 82
Valor: $1.161.650.820 Total — Pendiente por acreditar $1.161.650.820




Valor en SMMLV: 1.001,4
Contrato 3

Folio: 83
Valor: $355.000.000 — Pendiente por acreditar $355.000.000
Valor en SMMLV: 306

Contrato 4

Folio 84
Valor: $218.018.132 Pendiente por acreditar $218.018.132
Valor en SMMLV: 239,96

Contrato 5

Folio 191
Valor: No se evidencia el valor del contrato ejecutado
Valor en SMMLV: No se evidencia el valor del contrato ejecutado

Contrato 6

Folio 92
Valor: $871.365.228 - Pendiente por acreditar $871.365.228
Valor en SMMLV: 871,36

Contrato 7

Folio 93y 94
Valor: $205.922.001 - Pendiente por acreditar $205.922.001
Valor en SMMLV: 177,51

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.682.259.927,75
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.294
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 7
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 100%

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 0
% PRESUPUESTO OFICIAL: 0%

Se requieren subsanar lo observado para cada certificacién, con el fin de acreditar el presupuesto
de cada uno.




El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacidn hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1.
Folio: 81
Instalacién y Puesta en marcha de un sistema solar de autoconsumo de 509,2 kwp
NO CUMPLE
No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de
validar lo especificado en el numeral d.
Contrato 2.
Folio: 82
Instalacién y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico 212 kWp con construccién e
instalacion de cubierta.
NO CUMPLE
No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de
validar lo especificado en el numeral d
Contrato 3.
Folio: 83
Suministro, Instalacién y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico conectado a la red de CUMPLE
86,73 kWp
Adicionalmente, esta certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24.
Contrato 4.
Folio: 84
Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico de
generacion de potencia instalada DC de 37 kWp en el centro profesional comercial ELl calbiles
Campanario.
Adicionalmente, esta certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24.
Contrato 5
Folio 85a 91
Instalacién y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de 241,9 kWp
Adicionalmente, esta certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24. NO CUMPLE

No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de
validar lo especificado en el numeral d




Contrato 6

NO CUMPLE
Folio 92
No se evidencia en el certificado aportado
Contrato 7
Folio 93y 94
Suministro de materiales para construccion de solucién solar fotovoltaica conectada a la red
en las instalaciones del edificio centro de negocios siglo XXI. Se especifica adicionalmente en el
acta aporta la realizacion de actividades de instalacion de los elementos que componen el SSFV. NO CUMPLE
Adicionalmente, esta certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24
No se logra evidenciar que se hayan ejecutada actividades relacionadas con puesta en marcha.
Se solicita aportar documento donde se permita evidenciar dicha actividad.
FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexidn del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, debera aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.;y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3. N/A
Contrato 4
N/A
Contrato 5
N/A
Contrato 6
N/A
Contrato 7
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 81
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Potencia: 509,2 kWp — Pendiente de acreditacién 509,2 kWp
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
ici ini 24.E ienci ici . 2.
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato NO CUMPLE
Folio: 151

Potencia: 212 kWp — Pendiente de acreditacion 212 kWp

Contrato 3.




Folio: 197
Potencia: 86,73 KWp - Pendiente de acreditacion 86,73 kWp

Contrato 4

Folios 84
Potencia: 37kWp — Pendiente de acreditacién 37 kWp

Contrato 5

Folio 191
Potencia: kWp: 241,9 kWp — Pendiente de acreditacién 241,9 kWp

Contrato 6

Folio 92
Potencia: kWp: 190,9 kWp — Pendiente de acreditacién 190,9 kWp

Contrato 7

Folio 93y 94

Potencia: kWp: 72,6 kWp — Pendiente de acreditacién 72,6 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 165

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 0 kWp

Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp acreditada.

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacion: Se aportan certificados iguales para los lotes 9 y 13. Se hard el respectivo
descuento de la experiencia en presupuesto y capacidad instalada que se acredite para el lote 9
en la evaluacion del lote 13.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Observacidn: 5 de los certificados aportados cumplen en términos de capacidad instalada para
cumplir con la condicién especificada en el Anexo 24. Sin embargo es necesario subsanar las
observaciones de las respectivas certificaciones con el fin de validar este criterio.

NO CUMPLE




Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Contrato 1

Folio: 81

Valor: $3.683.817.696,02 Total — Acreditado $3.683.817.696,02
Afo de finalizacion: 2024

Valor en SMMLV: 2.833,7

Contrato 2

Folio: 82

Valor: $1.161.650.820 Total — Acreditado $1.161.650.820
Ano de finalizacién: 2023

Valor en SMMLV: 1.001,4

Contrato 3

Folio: 83

Valor: $355.000.000 — Acreditado $355.000.000
Ano de finalizacion: 2023

Valor en SMMLV: 306

Contrato 4

Folio 84

Valor: $218.018.132 Acreditado $218.018.132
Afio de finalizacién: 2021

Valor en SMMLV: 239,96

Contrato 5

Folio85a91

Valor: No se evidencia

Afio de finalizacién: 2023

Valor en SMMLV: no se evidencia

Contrato 6

Folio 92

Valor: $871.365.228 Total — Acreditado $871.365.228
Afo de finalizacién: 2022

Valor en SMMLV: 871,36

Contrato 7

Folio 93y 94

CUMPLE




Valor: $205.922.001 Total — Acreditado $205.922.001
Afo de finalizacién: 2023
Valor en SMMLV: 177,51

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 5.423,93

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la

experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia

requerida:

2. Tratdndose de proponentes plurales se tendrd en cuenta:
d. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

CUMPLE/NO
CUMPLE

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, TH0TA

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON Profesional Téenico -Subdireccidn Téenica
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Profesional Técnico — Subdireccién Técnica







