
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE AREM ENERGY S.A.S. con Nit No. 900.621.596-7 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 9 

LOTE EVALUADO: 9 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 96 
El proponente entrega certificado emitido por ALEXANDER ZURITA ACOSTA. donde se 
evidencia que el contrato se encuentra EJECUTADO. Se aporta el Acta de Terminación suscrita 
por el contratista y contratante, donde se evidencia que el contrato tiene fecha de terminación el 
30 de octubre de 2024 folio 98. 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
El proponente entrega certificado emitido por EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS 
COLOMBIA LTDA TRANSUCOL, donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO 
con fecha de terminación del 30 de septiembre de 2020.  
 
No se aporta el Acta de Liquidación y/o terminación suscrita. 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 127 
El proponente entrega certificado emitido por HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE - E.S.E, donde se evidencia que el contrato se encuentra 
TERMINADO con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente se aporta 
el acta de liquidación del contrato folio 131. 
 
 
 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 

CUMPLE 



Folio: 96 
El certificado presentado por el proponente es emitido por ALEXANDER ZURITA ACOSTA. 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMPRESA DE TRANSPORTES 
UNIDOS COLOMBIA LTDA TRANSUCOL 

CUMPLE 

Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 127 
El certificado presentado por el proponente es emitido por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE - E.S.E 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 93-98 
Fecha de inicio: 17 de septiembre 2024  
Fecha de finalización: 30 octubre de 2024 
Valor: $35.847.404 
Entidad contratante: ALEXANDER ZURITA ACOSTA 
Estado: EJECUTADO 
Objeto del contrato:  EL CONTRATISTA, obrando por su cuenta y riesgo, con libertad y autonomía 
técnica, administrativa y directiva, bajo su entera y absoluta responsabilidad, realizara las 
actividades de diseño, suministro e instalación de un sistema solar fotovoltaico ON GRID para 
la generación de energía solar fotovoltaica, en las instalaciones del CONTRATANTE, ubicadas 
en la dirección Cl 32 a # 16 - 53 Barrio La Floresta; en las cantidades y términos dispuestos en 
la oferta de fecha 27 de junio de 2024. 
 
Alcance del contrato:  
1. Actividades Previas: 
a. Levantamiento de medidas en cubierta. 
b. ldentificación de la estructura del área donde se instalará los paneles solares. 
c. ldentificación de rutas eléctricas. 
d. lnstalación de analizador de redes en punto de conexión (Una semana). 
e. Medición de puesta a tierra del sistema eléctrico de la casa. 
f. lnspección de la capacidad del transformador. 
 
2. Actividades Administrativas: 
a. Firma del contrato por las partes. 
b. Socialización del alcance del proyecto. 
c. Trámites ante el operador de red para calibración y cambio de medidor, 
 
3. Actividades Operativas: 
a. Elaboración del cronograma del proyecto. 

CUMPLE 



b. Aprovisionamiento de equipos: 
l. Paneles solares. 
ll. Microinversores. 
lll. Cableado. 
lV, Canalización. 
V. Estructura Solar, 
Vl. Protecciones Eléctricas. 
Vll. Tablero solar. 
Vlll. Medidor. 
 
c. Recepción de equipos: 
l. Paneles solares. 
ll. Microinversores. 
lll. Cableado. 
lV. Canalización. 
V. Estructura Solar.  
Vl. Protecciones Eléctricas. 
Vll. Tablero solar.  
Vlll. Medidor. 
d. Traslado de paneles y estructura solar al techo. 
e. lnstalación de estructura solar, incluyendo fijación sobre los ejes definidos, Esta actividad 
comprende el montaje sobre la estructura de soporte de módulos fotovoltaicos sobre las 
cubiertas en teja barro y losa convencional, con los accesorios correspondientes.  
f. Montaje de Paneles Solares, alineación y torque de estructura.  
g. Montaje de Microinversores. 
h. lnstalación de cableado.  
i. Conexión de String de paneles a Microinversores,  
j. Canalización desde paneles hasta el punto de inyección.  
k. Marquillado, ponchado de conectores MC4, identificación de polaridad de conductores, 
instalación de la tierra de estructura, paneles, Microinversores y demás especificaciones para 
cumplimiento del RETIE.  
l. lnstalación de cableado de acometida en AC hasta el tablero principal, 
m. Conexión de cableado de acometida en AC hasta en tablero principal, con sus respectivas 
protecciones eléctricas, 
n. lnstalación de puesta a tierra del sistema solar fotovoltaico a la tierra de la instalación eléctrica 
del cliente y especificaciones para cumplimiento de RETIE. 
o. Equipotencialización de equipos y demás. 
 
4. Actividades de Cierre: 
a, Proceso de certificación RETIE. 
b. Pruebas Técnicas de Microinversores y conexiones.  
c, Prueba de termografía en paneles solares fotovoltaicos, Microinversores y punto de 
inyección. 
 
d.Visita RETIE. 



e.Trámite ante el operador de red para la legalización del proyecto. 
f.Atención en la visita realizada por el operador de red. 
g.Puesta en operación del sistema solar fotovoltaico. 
h.Trámite ante la UPME para aplicar incentivos tributarios según la ley 1715 del 2014. 
i.lnforme final de instalación del proyecto. 
 
Capacidad instalada en kWp: 10 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico):  
Dirección: Calle 32a #16-53, La Floresta 
Teléfonos: 319 2519105 
Correo electrónico: a lexzurita @hotmail.com 
 
Quien emite la certificación: ALEXANDER ZURITA ACOSTA. 
Firma de quien certifica: Si.  
 
Se especifica que los datos se obtuvieron del certificado, contrato y acta de terminación, puesto 
que la información no estaba contenida en un solo documento 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2020 
Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2020 
Valor: $43.042.000 
Entidad contratante: EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS COLOMBIA LTDA TRANSUCOL 
Estado: terminado de acuerdo a la fecha de terminación especificada. 
Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA 
SOLAR FOTOVOLTAICO 10 kWp (Kilo Watts pico), EN CUBIERTA, 
Alcance del contrato: no especifica 
Capacidad instalada en kWp: 10 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): no se 
especifica 
Quien emite la certificación: Jhoan Manuela Correo Ortega, RL TRANSUOL LTDA 
Firma de quien certifica: Si 
 
Aportar certificado que se pueda verificar claramente el alcance y los datos de contacto de la 
persona/empresa que emite el certificado 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 127 
Fecha de inicio: 14 de octubre de 2021 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 
Valor: $899.735.920 
Entidad contratante: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE - E.S.E 

CUMPLE 



Estado: Terminado de acuerdo a la fecha de terminación descrita en el certificado. 
Objeto del contrato: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA A TRAVES DE LA TECNOLOGOLOGÍA DE PANELES SOLARES EN DESARROLLO 
DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.  
 
Alcance del contrato: se evidencia en el folio 127 al 128 en el certificado del contrato. 
Capacidad instalada en kWp: 200 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia la información de contacto en el pie de pagina del certificado.  

 
Quien emite la certificación: Adriana Lisbeth Sandoval Millan, Subgerente administrativa y 
financiera. 
Firma de quien certifica: Si 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 
 

 

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 96-98 
Valor: $35.847.404 Total  
 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 27,57 
 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
Valor: $43.042.000 Total 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 49,03 
 
Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 127 
 
Valor: $899.735.920 Total  
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 990,32 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.682.259.927,75 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.294,05 

CUMPLE 



CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3 
TOTAL SUMATORIA VALORES: 1066,92 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 82,44% 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente 
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en 
las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando 
se valide el suministro, instalación, construcción y puesta en 
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por 
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de la 
presente sección. 
 

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 96-97 
Se evidencia que el las actividades realizadas:   
 
1. Actividades Previas: 
a. Levantamiento de medidas en cubierta. 
b. ldentificación de la estructura del área donde se instalará los paneles solares. 
c. ldentificación de rutas eléctricas. 
d. lnstalación de analizador de redes en punto de conexión (Una semana). 
e. Medición de puesta a tierra del sistema eléctrico de la casa. 
f. lnspección de la capacidad del transformador. 
 
2. Actividades Administrativas: 
a. Firma del contrato por las partes. 
b. Socialización del alcance del proyecto. 
c. Trámites ante el operador de red para calibración y cambio de medidor, 
 
3. Actividades Operativas: 
a. Elaboración del cronograma del proyecto. 
b. Aprovisionamiento de equipos: 
l. Paneles solares. 
ll. Microinversores. 
lll. Cableado. 
lV, Canalización. 
V. Estructura Solar, 
Vl. Protecciones Eléctricas. 
Vll. Tablero solar. 
Vlll. Medidor. 
 
c. Recepción de equipos: 
l. Paneles solares. 
ll. Microinversores. 
lll. Cableado. 
lV. Canalización. 
V. Estructura Solar.  
Vl. Protecciones Eléctricas. 
Vll. Tablero solar.  
Vlll. Medidor. 
d. Traslado de paneles y estructura solar al techo. 

CUMPLE 



e. lnstalación de estructura solar, incluyendo fijación sobre los ejes definidos, Esta actividad 
comprende el montaje sobre la estructura de soporte de módulos fotovoltaicos sobre las 
cubiertas en teja barro y losa convencional, con los accesorios correspondientes.  
f. Montaje de Paneles Solares, alineación y torque de estructura.  
g. Montaje de Microinversores. 
h. lnstalación de cableado.  
i. Conexión de String de paneles a Microinversores,  
j. Canalización desde paneles hasta el punto de inyección.  
k. Marquillado, ponchado de conectores MC4, identificación de polaridad de conductores, 
instalación de la tierra de estructura, paneles, Microinversores y demás especificaciones para 
cumplimiento del RETIE.  
l. lnstalación de cableado de acometida en AC hasta el tablero principal, 
m. Conexión de cableado de acometida en AC hasta en tablero principal, con sus respectivas 
protecciones eléctricas, 
n. lnstalación de puesta a tierra del sistema solar fotovoltaico a la tierra de la instalación 
eléctrica del cliente y especificaciones para cumplimiento de RETIE. 
o. Equipotencialización de equipos y demás. 
 
4. Actividades de Cierre: 
a, Proceso de certificación RETIE. 
b. Pruebas Técnicas de Microinversores y conexiones.  
c, Prueba de termografía en paneles solares fotovoltaicos, Microinversores y punto de 
inyección. 
d.Visita RETIE. 
e.Trámite ante el operador de red para la legalización del proyecto. 
f.Atención en la visita realizada por el operador de red. 
g.Puesta en operación del sistema solar fotovoltaico. 
h.Trámite ante la UPME para aplicar incentivos tributarios según la ley 1715 del 2014. 
i.lnforme final de instalación del proyecto. 
 
 
Adicionalmente se indica que, Este certificado cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. 
 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
 
Objeto contrato: SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 10 kWp (KiloWattspico), EN CUBIERTA. 
 
 

 CUMPLE 

Contrato 3 
Gj-050-2021 
 

CUMPLE 



Folio: 127-129 
 
Se evidencia en el certificado del contrato que el alcance, comprende: 

 
 

 
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 

experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

Contrato 1. 
 

N/A 



proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 2. 
 

N/A 

Contrato 3. 
 
 N/A 

  



f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 96-98 
 
Potencia: 10 kWp 
 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
Potencia: 10 kWp 
 
 
Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 128 
 
Potencia: 200 kWp  
 
 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 220 kWp. 
 
CAPACIDAD MÍNIMA (kWp) A CERTIFICAR: 165 kWp. 
 

CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 
 

Observación:  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
Se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del contrato Contrato 1  
(Alexander Zurita Acosta) evidencia el estado EJECUTADO y que es un proyecto ejecutado en el 
SIN con potencia en el rango de 10 a 100 kWp. (10 kWp) 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Contrato 1  
Alexander Zurita Acosta 
 
Folio: 96-98 
 
Valor: $35.847.404 Total  
 

CUMPLE 



 

Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 27,57 
 
Contrato 2 
Septiembre 07-2020 
 
Folio: 108 
Valor: $43.042.000 Total 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 49,03 
 
 
Contrato 3 
Gj-050-2021 
 
Folio: 127 
 
Valor: $899.735.920 Total  
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 990,32 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 1066,92 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 
 

 

  

  
 

 
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 

                        
                             

DIANA HUERTAS LUCENA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

MANUEL SALVADOR SALAMANCA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

  

 


