INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE PLANOS Y PLANAS CORPORACION con Nit No. 900.557.982-3
LOTE(S) A LOS QUE APLICA:1Y9
TIPO DE EMPRESA: PEQUENA EMPRESA
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 9

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un requisito
habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 — FORMULARIO DE
EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho Anexo un maximo cinco (5)
certificaciones de contratos que hubieren sido ejecutados, terminados y/o
liguidados en su totalidad previo a la fecha de cierre del presente proceso,
suscritos con entidades publicas o privadas, acompafiados con el acta de
terminacion y/o liquidacion.

OBSERVACIONES U

CUMPLE

Contrato 1

El proponente entrega Anexo 9 Folios 97-98

El proponente entrega Acta de Liquidacién: Folio: 101 a 107

El proponente entrega Contrato de Obra No. 161 de 2022: Folio 110 a 125.

El proponente no entrega certificacién de CONTRATO No. 161-2022, CUMPLE

Contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Contratista: CONSORCIO LA SIERRA NIT. 901.603.006-0

En el contrato se puede evidenciar que PLANOS Y PLANAS CORPORACION tuvo una

participacidn del 25% en el contrato que se encuentra terminado con fecha de 17 de Enero

de 2024 y liquidado con fecha de 12 de Marzo de 2024.

Contrato 2

El proponente entrega Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestacién de Servicios No.

0000047379 de 2021: Folio 127 al 173.

El proponente entrega Certificaciéon del Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestacién

de Servicios No. 0000047379 de 2021: Folio 126.

El proponente entrega Enmienda No.1 al Contrato No. 0000047379 de 2021: Folio 174 al

175.

El proponente entrega Enmienda No.2 al Contrato No. 0000047379 de 2021: Folio 176 al CUMPLE

186.

Contratante: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD.

Contratista: PLANOS Y PLANAS CORPORACION NIT. 900.557.982-3.

El proponente no entrega Acta de Liquidacion del Contrato No. 0000047379 de 2021.

El proponente entrega certificado emitido por la Jefa de Proyectos de Justicia del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo — PNUD, donde se evidencia que el contrato se

encuentra Terminado y Liquidado. Pero no anexa el Acta de liquidacion del contrato no

obstante en el certificado se determina que la terminacién fue el 30 de Marzo de 2022.

Contrato 3

El proponente entrega Acta de Liquidacién: Folio: 198 a 200

El proponente entrega Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS-152- de 2019: Folio CUMPLE

194 2 1197.
El proponente no entrega certificacién de CONTRATO No. CPS-152 de 2019.
Contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ NIT. 899.999.061-9




Contratista: PLANOS Y PLANAS CORPORACION NIT. 900.557.982-3.

El proponente no entrega la certificacion del Contrato No. CPS-152- de 2019, pero
entrega Acta de Liquidacién donde indica que la fecha de terminacién fue el 08 de Febrero
de 2020 y de liquidacién de 30 de Abril de 2020, el Proponente registra en el Formato
Anexo 9 que la entidad contratante es la Alcaldia de Bogotd, pero en los documentos se
registra como entidad contratante el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ.

Contrato 5

El proponente entrega Acta de Liquidacidn: Folio: 231 al 233.

El proponente entrega Contrato de Obra Pdblica No. 605 de 2019: Folio 215 a 228.

El proponente entrega certificacién de Contrato de Obra Publica No. 605 de 2019: Folio
214.

Contratante: ALCALDIA MUNICILA DE ZIPAQUIRA CUMPLE
Contratista: PLANOS Y PLANAS CORPORACION NIT. 900.557.982-3.
El proponente entrega certificado emitido por el Secretario de Desarrollo Rural y Ambiente
de la Alcaldia Municipal de Zipaquira, donde se evidencia que el contrato se encuentra
Terminado y Liquidado. Anexa el Acta de liquidacion del contrato, con fecha de
terminacion fue el 14 de Diciembre de 2019 y Liquidacién el 31 de Diciembre de 2019.
Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Contrato de Obra No. 161 de 2022 NO CUMPLE
El proponente no entrega certificacion de CONTRATO No. 161-2022.
Contrato 2
Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestacidn de Servicios No. 0000047379 de 2021.
El proponente entrega Certificaciéon del Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestacién CUMPLE
de Servicios No. 0000047379 de 2021: Folio 126, emitido por la Jefa de Proyectos de
Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Contrato 3
Contrato de Prestacién de Ser\{lleos.No. CPS-152- de 20109. . B NO CUMPLE
El proponente no entrega certificacion del Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS-
152- de 20109.
Contrato 5
Contrato de Obra Publica No. 605 de 2019
El proponente entrega certificacién de Contrato de Obra Publica No. 605 de 2019: Folio CUMPLE
214, emitido por el Secretario de Desarrollo Rural y Ambiente de la Alcaldia Municipal de
Zipaquird.
b.  Que la certificacion permita establecer claramente: Contrato 1
. 161 de 2022
. La fecha de inicio y fecha de finalizacién. Contrato de Obra No. 161 de 20 NO CUMPLE
*  Valor econémico ejecutado. El proponente no entrega certificacién de CONTRATO No. 161-2022.
. Entidad contratante. Contrato 2.
* Est.ado Contrato de Suministro de Bienes y/o Prestacidn de Servicios No. 0000047379 de 2021.
. Objeto del contrato o proyecto.
. Alcance del contrato o proyecto. CUMPLE

. Capacidad instalada en kWp

Folio: 126
Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021.
Fecha de finalizacién: 30 de marzo de 2022.




Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono, direccidn, Valor: $835.993.990 Total.

correo electrénico) Entidad contratante: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -
Firma de quién certifica. PNUD.

Estado: Terminado y Liquidado.

Objeto del contrato: Subcontrato en el marco del LTA para el suministro, instalacion,
puesta en marcha y mantenimiento de paneles solares, en las comunidades de Cuti,
Ciparado y Citara en el municipio de Ungia (Choco).

Alcance del contrato: se evidencia en los folios 146 y 154 el alcance del contrato
ejecutado.

Capacidad instalada en kWp: 42 kWhp.

Quien emite la certificacién: Diana Paola Franco, Jefa de Proyectos de Justicia Transicional
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Firma de quien certifica: S|

Contrato 3

Contrato de Prestacidn de Servicios No. CPS-152- de 2019.
NO CUMPLE
El proponente no entrega certificacién del Contrato de Prestacion de Servicios No. CPS-
152- de 2019.

Contrato 5.
Contrato de Obra Publica No. 605 de 2019

Folio: 214

Fecha de inicio: 30 de Octubre de 2019.

Fecha de finalizacion: 31 de Diciembre de 2019.

Valor: $225.160.788 Total.

Entidad contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA.
Estado: Terminado y Liquidado. CUMPLE
Objeto del contrato: Construccion de Sistema fotovoltaico de conexidn a red para el edificio
casa de gobierno de la Alcaldia Municipal de Zipaquira.

Alcance del contrato: se evidencia en los folios 219 y 220 el alcance del contrato
ejecutado.

Capacidad instalada en kWp: 31 kWp.

Quien emite la certificacién: Nelson Javier Villamil Cano, Secretario de Desarrollo Rural y
Ambiente de la Alcaldia Municipal de Zipaquira.

Firma de quien certifica: Sl

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de servicios | Contrato 1
que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME Folio: 106
T ahET o s e [ e Dl e Valor: $23.615.711.843,40 Total — Acreditado $5.903.927.960,85
cuales el Proponente cumplela  (como % del Presupuesto Oficial de cada Afio de Terminacion: 2024
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV) Valor en SMMLV: 4541,48 CUMPLE
De 1 hasta 3 75 %
De 4 hasta 5 100% Contrato 2
Folio: 126

Valor: $835.993.990 Total — Acreditado $835.993.990




Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Valor minimo a certificar

De 1 hasta 4 75 %

De 5 hasta 7 100%

Afio de Terminacion: 2022
Valor en SMMLV: 835.99

Contrato 3

Folio: 199

Valor: $217.427.102 Total.
Afio de Terminacion: 2020
Valor en SMMLV: 247,69

Contrato 5

Folio: 214

Valor: $225.160.788 Total.
Afio de Terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 271,89

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL LOTE 9 MY PIME PARA 1 A 4:$ 1.266'751.617,41
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 974.42
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

Teniendo en cuenta que como el proponente se postulé para el Lote No. 1 donde
descontando la experiencia en presupuesto requerida para este Lote podra utilizar de los

Contratos 1,2y 3 5136.75 SMMLV en el Lote 9.

TOTAL, SUMATORIA DE VALORES PARA LOTE 9: 5408.64 SMMLV

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes de
servicio que se certifican cada una permita verificar claramente que
cada certificado acredite la experiencia de manera integral en las
siguientes actividades:

- Suministro, instalacidon y/o construccion y puesta en marcha de
Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 de
acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus siglas
en inglés) o contratos de servicios energéticos por desempefio (ESPC
por sus siglas en inglés), se validara la experiencia de contratos no
terminados o liquidados, teniendo en cuenta las particularidades del
tipo de contrato, siempre y cuando se valide el suministro, instalacidn,
construccién y puesta en marcha de los sistemas por medio de un
certificado emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado
en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacidn de sistemas de generacién

Contrato 1.

Folio: 102

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONTRATO DE OBRA PARA EJECUCION
DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA INDIVIDUALES de generacién para las familias dispersas en ZNI de los
pueblos kankuamo y wiwa del municipio de valledupar donde se instalaron 2718 unidas
con potencia cada una instalada de 380 Wp equivalente a 1032,84 kWp, pero se le
acredita 258.21 kWp.

SSFV conectados a SIN: La energia generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y
suministrada por el CONSORCIO LA SIERRA ser3 utilizada por el CLIENTE para su propio
consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribucién y/o transmisién.

Lo que evidencia que el CONSORCIO LA SIERRA realiza la instalacién de un SSFV para
cada comunidad indigena, ademas el cual serd para autoconsumo. — NO CONECTADA AL
SIN.

SSFV instalado en piso: Se puede evidenciar en la minuta del contrato que se realizara la
el Suministro e Instalacion de estructura de soporte de paneles, que incluye poste

CUMPLE




hibridos que incluyan la instalacion de sistemas de generacion solar
fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando se pueda verificar con
claridad la capacidad instalada solar y cumplan con los demas
requisitos especificados en literal b. de la presente seccién.

galvanizado (o en fibra de vidrio, de acuerdo al disefio y condiciones particulares del sitio)
de 3", altura de 3m, incluye base en dngulo y cimentacién en concreto, que se puede
evidenciar un SSFV en piso.

Contrato 2.

Folio: 126, 130 al 134

Se evidencia que el objeto del contrato es: SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN
MARCHA Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES para la comunidad Indigena
Embera Katios, Resguardo Ciparadd con una potencia de 14 kWp, para la comunidad
indigena Embera Katios, Resguardo Cuti con una potencia de 14 kWp y para la comunidad
indigena Embera Katios, Resguardo Citard con una potencia de 14 kWp para un total
instalado de 42 kWhp.

SSFV_ conectados a SIN: La energia generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y
suministrada por PLANOS Y PLANAS CORPORACION sera utilizada por el LAS
COMUNIDADES para su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de
distribucién y/o transmision.

Lo que evidencia que el PLANOS Y PLANAS CORPORACION realiza la instalacién de un
SSFV para cada comunidad indigena, teniendo en cuenta que las comunidades requieren
implementar un sistema de energia renovable para el suministro de energia a maquinas de
coser, fileteadoras y equipos de computo, toda vez que las comunidades no cuentan con
servicio de energia eléctrica y por esto se implementa un sistema solar fotovoltaico como
Unica alternativa. - NO CONECTADA AL SIN.

SSFV instalado en piso: Se puede evidenciar en la minuta del contrato que se realizara la
obra civil e Instalacién de estructura en suelo de 2.5m de altura con cimentacién para el
sistema solar, por lo tanto, se puede determinar que es un SSFV en piso.

Contrato 3.

Folio: 189.

Se evidencia que el objeto del contrato es: REALIZAR LA INSTALACION DE SISTEMAS
DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE MEDIANTE CELDAS
FOTOVOLTAICAS para la localidad de Sumapaz, se pudo evidenciar que en los
documentos presentados no se puede verificar la potencia en kWp del sistema instalado.

SSFV conectados a SIN: La energia generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y
suministrada por PLANOS Y PLANAS CORPORACION ser3 utilizada por el CLIENTE para
su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribucién y/o
transmision.

Lo que evidencia que PLANOS Y PLANAS CORPORACION realiza la instalacién de un
SSFV para cada familia, qgue nunca han contado con el servicio de energia eléctrica, razén
por la cual no han logrado encontrar una alternativa para la conservacion de sus pequefias




producciones las cuales se basan principalmente en los derivados lacteos y cérnicos,
productos que requieren de la implementacién de la cadena de frio, por lo tanto, el cual
serd para autoconsumo de cada vivienda. — NO CONECTADA AL SIN.

SSFV instalado en piso: No se puede evidenciar en la minuta del contrato o en los
documentos aportados si es un SSFV en piso o en techo.

Contrato 5.

Folio: 214.

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONSTRUCCION DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO DE CONEXION A LA RED para el Edificio Casa de Gobierno ubicadas
en la Calle 5 No. 7 - 70 de la Alcaldia Municipal de Zipaquira, se pudo evidenciar que el
Alcance en la Certificacién emitida por la entidad el cual fue Suministro y Construccién de
un sistema solar fotovoltaico de conexién a la red de 31 kWp.

SSFV_ conectados a SIN: La energia generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y
suministrada por PLANOS Y PLANAS CORPORACION sera utilizada por el CLIENTE para
su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de distribucién y/o
transmisién.

Pero asi mismo, se puede evidenciar que el sistema a instalar tiene contemplado una
conexidn a Red que hace referencia a que sistema fotovoltaico se encuentra conectado a la
red de distribucién, permitiendo que la alcaldia pueda generar y consumir energia solar,
pero con el respaldo de la red eléctrica y asi suplir parte del consumo de energia
convencional por la solar en la Casa de Gobierno y reducir el consumo en un 30% anual. -
CONECTADA AL SIN.

SSFV instalado en piso: teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas de los equipos a
instalar en el Anexo 1 de la minuta del contrato se puede determinar que es un SSFV en
techo.

LOTE 9-RANGO 1

SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Teniendo en cuenta que solo el Contrato 5 certifica
que el SSFV tiene conexidn a SIN y la potencia instalada es de 31 kWp, se encuentra en el

rango.
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1. N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexion del SSFV a la red expedido | Contrato 2.
por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un proyecto
que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que si haya | Contrato 3.
sido expedida por un tercero. N/A
Contrato 4.

N/A




Contrato 5.

N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un proyecto que | Contrato 1.
cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que haya sido
expedida por un tercero. Que la sumatoria de las potencias instaladas | Folio: 118
sea mayor o igual a la potencia instalada (en kWp) definida para cada | Potencia: 1032,84 kWp — Acreditada 258,21 kWp
lote, para lo cual deberd tener en cuenta las condiciones definidas en el
Anexo 24. Experiencia solicitada. Contrato 2.
Folio: 130 al 134
Potencia: 42 kWp .
Contrato 3.
Folio: 175
Potencia: en los documentos aportados no se logra determinar la capacidad instalada.
Contrato 5. CUMPLE
Folio: 214
Potencia: 31 kWp.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LOTE No.9-RANGO1: 165 kWp.
Teniendo en cuenta que en el Lote 1 ya se utilizé una parte de la capacidad acreditada por
el proponente en el Lote 9 quedaria una capacidad instalada de 225.21 kWp de los
contratos 1,2y 3.
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 256,21 kWp
LA CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA EQUIVALE AL 64.40% DE LA SUMATORIA
CERTIFICADA, POR LO TANTO, CUMPLE CON LA CAPACIDAD INSTALADA
REQUERIDA.
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la establecida | Observacién: Como el Proponente se postuld aparte del Lote 9 al Lote 1 quedara como
por FENOGE de forma independiente para cada uno de los lotes, la | Capacidad Instalada para utilizar como experiencia 225,21 kWp.
certificacion que haya sido presentada para habilitarse en un lote podra CUMPLE
ser tenida en cuenta para habilitarse en otro lote diferente, para lo cual
FENOGE hara el descuento de las experiencias en presupuesto y en
potencias por kWp exigido en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, los | Observacién: Teniendo en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada se tiene en cuenta
oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada. | aue para el Lote 9 tiene una Capacidad a Instalar estimada de 165 kWp y en Presupuesto
en Valor miPyme de 1 a 4 el 75% equivalente a $ 1.266'751.617,41. CUMPLE




Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacidn de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Contrato 1

Folio: 106

Valor: $23.615.711.843,40 Total — Acreditado $5.903.927.960,85
Afio de Terminacion: 2024

Valor en SMMLV: 4541,48

Contrato 2

Folio: 126

Valor: $835.993.990 Total — Acreditado $835.993.990
Afio de Terminacion: 2022

Valor en SMMLV: 835.99

Contrato 3

Folio: 199

Valor: $217.427.102 Total.
Afio de Terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 247,69

Contrato 5

Folio: 214

Valor: $225.160.788 Total.
Afio de Terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 271,89

TOTAL, SUMATORIA VALORES: $7.182.509.840,86
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 5897,06

CUMPLE




6.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

1. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos o siete (7)
para el caso de Mipymes en el Anexo 09 — Formulario de Experiencia
Habilitante, para efectos de evaluar la experiencia se tendrdn en cuenta
cémo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor, o los siete
(7) en el caso de mipymes de mayor valor.

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.
b. La experiencia de los integrantes sera sumadas independiente del %
de participacién que se tenga en la forma asociativa.

3. Estos porcentajes que acreditardn los integrantes del Proponente Plural se
podrédn cumplir con contratos validos que acrediten el requisito de
experiencia solicitada en el TCC y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)".
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrdn en cuenta
para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada", esto es, en relacidn con el valor del Presupuesto
Oficial establecido para cada lote al que presente oferta.

4. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion
del integrante serd el registrado en alguno de los documentos validos para
la acreditacion de experiencia.

5. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unidn Temporal, el valor a considerar serd el
registrado en el documento valido. En estos casos, la experiencia
efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién serd la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes que presentan la oferta.

6. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado
por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o méds de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso,
dicho Contrato se entenderd aportado como un (1) solo Contrato y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que
ejecutaron el Contrato y que estdn participando en el presente Proceso de
Contratacion.

7. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida,
ya que con estas no puede constatarse la ejecucidn de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la
aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes

6.
7.

OBSERVACIONES

El proponente relaciona Cuatro (04) contratos en el Anexo 09 pero se encuentra
catalogado como Pequena Empresa.

El proponente PLANOS Y PLANAS CORPORACION no se postula como Plural.
El proponente PLANOS Y PLANAS CORPORACION no se postula como Plural.

El proponente registra segin el Anexo 09 los siguientes contratos y con

participacién:

4.1. Contrato 1
Consorcio La Sierra
Participacion: 25%.

4.2. Contrato 2
Planos y Planas Corporacion
Participacion: 100%

4.3. Contrato 3
Planos y Planas Corporacién
Participacion: 100%

4.4. Contrato 5
Planos y Planas Corporacion
Participacion: 100%.

En los puntos anteriores donde se evalud el valor de los contratos y la capacidad
instalada se tomd en cuenta la participacion del proponente en los contratos.
No aplica.

No se registran auto certificaciones.

CUMPLE/NO

CUMPLE

CUMPLE




del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su

propia experiencia.

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, A

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




