INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (I1A-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE Unién Temporal Depo Solar (Deltec SA y Poloingsa) con Nit No. 900.964.164-1

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafiar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

LOTE ALOS QUE APLICA:3y9
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 9

OBSERVACIONES

Contrato 1
DG-034-2022
Folio: 186 a 192

El proponente entrega acta de liquidacién y entrega recibo a satisfaccién emitido por Empresa
Distribuidora del Pacifico S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 818.001.629-4, donde
certifica que, UT DEPO SOLAR realizd contrato de obra para el suministro transporte e
instalacion de soluciones energéticas para beneficiar a 858 viviendas de la zona rural en el
departamento de Tolima.

Con una capacidad de: 412,698 kWp
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 31 de octubre de 2023
Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

Adjunta certificacién y acta de terminacién.

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE

Contrato 2
CW172872

Folio: 193 a 196

El proponente entrega certificado emitido por : Empresa de Energia del Quindio SA ESP donde
se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y Liquidado. De igual manera se aporta
acta de liquidacidn bilateral suscrita por 4 funcionarios de la entidad contratante. Se evidencia
que la fecha de terminacién fue el 31 de enero de 2023.

NO CUMPLE




Fecha de inicio: 19 de abril de 2022
Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2023
Valor: $1.650.869.039 Total — Acreditado $1.650.869.039

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

Contrato 3
AC-1280-500-05-0910-2019

Folio 205 a 212

El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP. Se adjunta documento de
conformacién del Unién Temporal Emsolar, donde Deltec SA representa el 33%. De igual
manera se aporta acta de recibo final de bienes y servicios suscrita por Sandra Isabel Bermudez,
supervisora del contrato por parte de EMCALI y Cesar Garcia, RL de la UT. En el acta se evidencia
la siguiente nota: “ Otros/’'3 del 14 de mayo de 2020 prorrogd el plazo de efecucion del contrato
hasta el 31 de agosto de 2020. Aunque se encuentra en trdmite ante la Gerencia de
Abastecimiento de Emcali la prorroga de la OS hasta el mes de abril de 2021, las Partes
proceden a suscribir la presente Acta Final en consideracion de la fecha de vencimiento del otrosr
No. 3 y dada que en la fecha no se encuentra suscito el otros/ con la ampliacion mencionada,
razén por la cual se advierten los pendientes a la fecha’ Esta nota y los documentos

presentados, no permiten evidenciar que el contrato haya sido terminado en su totalidad. Por lo NO CUMPLE
tanto se requiere un acta de terminacién actualizada que permita evidenciar con claridad que el

contrato se ejecutd en su totalidad.

Se aclara que la certificacién presentada corresponde a diferentes drdenes de servicio

ejecutadas por la Unidn Temporal Emsolar. Sin embargo, y en linea con el acta de terminacion

aportada, se toman los datos correspondientes a la Orden de Servicio No.AC-1280-2018-500-

0S-0910-20109.

Fecha de inicio: 29 de julio de 2019

Fecha de finalizacién: 31 de agosto de 2020

Valor: $1.741.803.000. Sin embargo, al no evidenciar que el contrato se encuentra terminado,

no se acredita valor ejecutado.

Contrato 4

Folio 213 a 224 CUMPLE

El proponente entrega certificado de subcontratacién emitido por la Unién Temporal Uribe Solar,
conformada por Deltec SA y SISPRO SAS, certificando a Polo Ingenieria y Construcciones SA.




De igual manera se presenta acta de finalizacién suscrita entre el RL de la UT Uribe Solar y la
RL de Polo Ingenieria y Construcciones SA. Adicionalmente se presenta certificado emitido por
Electrificadora del Meta SA ESP donde certifica que la UT Uribe Solar ejecuté contrato de
instalacion de SISFV en Uribe, Meta. Se aporta acta de liquidacion suscrita entre Electrificadora
del Meta SA ESP y la UT Uribe Solar, y por ultimo se aporta el contrato suscrito entre
Electrificadora del Meta SA ESP y la UT Uribe Solar.

Se evidencia que los trabajos para los cuales fue contratado Polo Ingenieria y Construcciones
fueron finalizados el 18 de febrero de 2023.

Fecha de inicio: 2 de enero de 2023
Fecha de finalizacién: 18 de febrero de 2023
Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
DG-034-2022
Folio: 186 a 192

El proponente entrega acta de liquidacién y entrega recibo a satisfaccién emitido por Empresa
Distribuidora del Pacifico S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 818.001.629-4, donde
certifica que, UT DEPO SOLAR realizd contrato de obra para el suministro transporte e
instalacion de soluciones energéticas para beneficiar a 858 viviendas de la zona rural en el
departamento de Tolima.

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

CUMPLE

Contrato 2
CW172872

Folio: 193

El proponente entrega certificado emitido por : Empresa de Energia del Quindio SA ESP donde
se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y Liquidado. De igual manera se aporta
acta de liquidacidn bilateral suscrita por 4 funcionarios de la entidad contratante. Se evidencia
que la fecha de terminacién fue el 31 de enero de 2023

CUMPLE




Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

Contrato 3
AC-1280-500-05-0910-2019

Folio: 197
El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP. Se adjunta documento de CUMPLE
conformacion del Consorcio Techos Solares, donde Deltec SA representa el 24%. De igual
manera se aporta acta de recibo final de bienes y servicios suscrita por Oscar Arevalo de la
Gerencia de Energia de EMCALI y el RL del Consorcio, donde se evidencia que la fecha de
terminacion fue el 24 de febrero de 2022
Contrato 4
Folio 213
El proponente entrega certificado de subcontratacién emitido por la Unién Temporal Uribe Solar,
conformada por Deltec SA y SISPRO SAS, certificando a Polo Ingenieria y Construcciones SA.
De igual manera se presenta acta de finalizacién suscrita entre el RL de la UT Uribe Solar y la CUMPLE
RL de Polo Ingenieria y Construcciones SA. Adicionalmente se presenta certificado emitido por
Electrificadora del Meta SA ESP donde certifica que la UT Uribe Solar ejecuté contrato de
instalacion de SISFV en Uribe, Meta.
Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.
Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1.
DG-034-2022
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado. Folio: 186 a 196
Entidad contratante. Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020
gsbt.aio del contrat y Fecha de finalizacién: 31 de octubre de 2023
Jeto det contrato o proyecto. Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2
Alcance del contrato o proyecto. i o .
Capacidad instalada en kWp Entidad contratante: Empresa Distribuidora del Pacifico SA ESP
Estado: Terminado CUMPLE

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 886 VIVIENDAS DE LA
ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Alcance del contrato: En ausencia del sistema de suministro de electricidad y de interconexiones
primarias o redes de distribucién secundarias, se requirié de soluciones de energia individuales
aisladas, sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos para viviendas rurales. Cada
una provistas de un sistema de acumulacidén de energia en baterias. El proyecto se desarrollara
en las veredas Alpujarra, Alvarado, Azoategui, Armero, Guayabal, Ataco, Carmen de Apicald,




Casabianca, Chaparra, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Fresno, Guamo, Herveo, lbagué,
lcononzo, Libano, Mariquita, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Purificacién, Rioblanco,
Rovira, San Antonio, Suarez, Villa Hermosa Vilarrica en el de artamento de Tolima.

Capacidad instalada en kWp: 412,698

Quien emite la certificacién: Juan Camilo Gémez Sanchez, supervisor del proyecto por parte de
DISPAC SA ESP, con su respectivo correo electrénico.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 2.
CWwW172872

Folio: 193 a 196

Fecha de inicio: 19 de abril de 2022

Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2023

Valor: $1.650.869.039 Total

Entidad contratante: Empresa de Energia del Quindio SA ESP

Estado: Terminado NO CUMPLE
Objeto del contrato: Montaje de sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas

ubicadas en la zona rural del departamento de Quindio

Alcance del contrato: No se evidencia en los documentos aportados.

Capacidad instalada en kWp: no se evidencia en los documentos aportados

Quien emite la certificacién: Carlos Andrés Arcila Montes, Gestor Técnico. Maribel Guerrero

Garcia, Gestor Administrativo. Jorge Herndn Echeverri, Gestor Equipo Cadena de Suministro.

Marfa Victoria Marina, Jefe de Area Suministro y Soporte Administrativo.

Firma de quien certifica: Sl

Contrato 3.

AC-1280-500-05-0910-2019

Folio: 205 a 212

Fecha de inicio: 29 de julio de 2019

Fecha de finalizacién: 31 de agosto de 2020

Valor: $1.022.950.656. Sin embargo, al no evidenciar que el contrato se encuentra terminado,

no se acredita valor ejecutado.

Entidad contratante: EMCALI EICE ESP

Estado: No se evidencia CUMPLE

Objeto del contrato: Disefio, suministro, instalacidn, pruebas y puesta en servicio, mantenimiento
de sistemas de generacién folovoltaica de autogeneracién y generacidn distribuida con inyeccién
directa de energia de un sistema de distribucién local por rango de potencia instalada, asi: Grupo
4 - rango de potencia de 50,1 a 100 kW

Alcance del contrato: dentro del acta de terminacién aportada se evidencian las actividades
realizadas

Capacidad instalada en kWp: 82,368

Quien emite la certificacion: Sandra Patricia Escobar Gutierrez, Jefe de Unidad de Gestién
Documental.




Firma de quien certifica: Si

Contrato 4.

Folio: 213 a2 224

Fecha de inicio: 2 de enero de 2023

Fecha de finalizacién: 18 de febrero de 2023

Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000

Entidad contratante: UT Uribe Solar

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro y construccién de sistemas de generacién fotovoltaica para
viviendas rurales en el municipio de Uribe Meta. (Este es el objeto del contrato principal)
Alcance del contrato: se evidencia dentro de los documentos aportados, evidenciando la
diferencia entre el alcance del contrato principal y el subcontrato.

Capacidad instalada en kWp: 37 kWp — Acreditada 37 kWp

Quien emite la certificacion: Cesar Humberto Garcia Barrera, RL de la UT Uribe Solar.

Firma de quien certifica: Si

CUMPLE

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada

experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1

Folio: 186y 187
Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2
Valor en SMMLV: 7.814,79

Contrato 2

Folio: 193
Valor: $1.650.869.039 Total — Pendiente de acreditacién $1.650.869.039
Valor en SMMLV: 1.423,16

Contrato 3

Folio: 197
Valor: $1.022.950.656
Valor en SMMLV: 881,85

Contrato 4

Folio 213

Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000
Valor en SMMLV: 185,51

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.266.751.617,41
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 974,42

CUMPLE




CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.305,32

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalaciéon de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1.

Folio: 186y 191

CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN
EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

CUMPLE
Adicionalmente, se evidencia en el acta de liquidacidn, folio 191 numeral Decimo Quinto, que
“Se certifica por parte de la supervisién del contrato que el contratista de obra UT Tolima Solar,
junto con la interventoria Consorcio Proises entregé a cada beneficiario la infraestructura
eléctrica de la solucidn fotovoltaica en perfectas condiciones de funcionamiento {...)".
Contrato 2.
Folio: 193
Montaje de sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas ubicadas en la zona rural
del departamento de Quindio

NO CUMPLE

Sin embargo, no se evidencia en el certificado ni en el acta de liquidacién que dentro de las
actividades realizadas se encuentren suministro y puesta en marcha. Favor aportar
documento permitido, donde se evidencie dicho requerimiento de acuerdo con lo indicado en
el literal d de la seccién 6.3.1 Experiencia Minima del Oferente.
Contrato 3.
Folio: 205
Disefio, suministro, instalacién, pruebas y puesta en servicio, mantenimiento de sistemas de
generacién folovoltaica de autogeneracién y generacién distribuida con inyeccién directa de CUMPLE
energia de un sistema de distribucién local por rango de potencia instalada, asi: Grupo 4 - rango
de potencia de 50,1 a 100 kW
Contrato 4
Folio 213
Suministro y construccién de sistemas de generacidn fotovoltaica para viviendas rurales en el CUMPLE

municipio de Uribe Meta. (Este es el objeto del contrato principal). Adicionalmente en la
certificacién aportada en el folio 213 se evidencia que se ejecutd de igual manera la puesta en
marcha de los sistemas instalados.




FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la

Contrato 1.

experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3. N/A
Contrato 4
N/A
Ademds, deberd aportar una certificaciéon adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 132
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Potencia: 634,92 kWp — Acreditada 412,69 kWp
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 151
Potencia: No se evidencia
Contrato 3.
Folio: 197
Potencia: 82,368 kWp CUMPLE
Contrato 4
Folios 205 a 212
Potencia: 637,14
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 165
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1.132,206 kWp
Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 265 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 280,69 kWp, con lu
cual SI CUMPLE
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Observacién: se presenta para dos lotes el 3 y el 9 sin embargo al compartir certificaciones entre
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno | los dos datos, se evalua primero el lote 3, asi bien las cosas para este lote se hace el descuento
de los lotes, la certificacidn que haya sido presentada para | de las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido en cada lote. CUMPLE

habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de




en cada lote.

este lote, es decir 2.266,11 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 6.149,19
SMMLV

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de

este lote, es decir 265 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 280,69 kWp

De esta manera se cumple con lo requerido

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

LOTE 9-RANGO 1

SSFV conectados a SIN: No se evidencia suficiente informacién que lo acredite.

SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: La potencia instalada es de:
Contrato 3: 82,368 kWp

NO CUMPLE
CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO O TECHO: La certificacién
aportada en el contrato 3 cumplen el rango establecido entre 10 kWp a 100 kWp, sin embargo,
la documentacién aportada no suministra suficiente informacién para acreditar si es en SIN el
cumplimiento del literal.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano | Folio: 186
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2
tabla: Afio de finalizacién: 2023
Valor en SMMLV: 7.814,79
Tabla 22. Salario minimo afo correspondiente
- Contrato 2
ANO
2024 $1.300.000 Folio: 193
2023 $1.160.000 Valor: $1.650.869.039 Total — Acreditado $1.650.869.039
2022 $1.000.000 Afio de finalizacién: 2023
2021 $908.526 Valor en SMMLV: 1.423,16 CLMELE
2020 $877.803
2019 $828.116 Contrato 3
2018 $781.242 )
2017 $737.717 Folio: 206 _
2016 $689.455 V?lor. $1..72.9.6.512.890—Acredltado $1.022.950.656
2015 $644.350 Ano de finalizacion: 2020

Valor en SMMLV: 881,85

Contrato 4

Folio 213




Valor: $215.200.000
Afio de finalizacién: 30 de agosto de 2021
Valor en SMMLV: 185,51

Valor en SMMLV LOTE: 974,42
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 10.924,66

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 2.266,11 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 6.149,19
SMMLV

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de proponentes plurales se tendrd en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

Contrato 1
Aporta Experiencia: Deltec SA

Contrato 2
Aporta Experiencia: Deltec SA

Contrato 3
Aporta Experiencia: Deltec SA

Contrato 5
Aporta Experiencia: Polo Ingenieria y Construcciones SA

CUMPLE

CUMPLE
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