INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE AREM ENERGY S.A.S. con Nit No. 900.621.596-7

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 9
LOTE EVALUADO: 9

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE/NO
CUMPLE
Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un Contrato 1
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 - | Alexander Zurita Acosta
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido | Folio: 96
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de | El proponente entrega certificado emitido por ALEXANDER ZURITA ACOSTA. donde se CUMPLE
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas, | evidencia que el contrato se encuentra EJECUTADO. Se aporta el Acta de Terminacidn suscrita
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién. por el contratista y contratante, donde se evidencia que el contrato tiene fecha de terminacién el
30 de octubre de 2024 folio 98.
Contrato 2
Septiembre 07-2020
Folio: 108
El proponente entrega certificado emitido por EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS NO CUMPLE
COLOMBIA LTDA TRANSUCOL, donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO
con fecha de terminacién del 30 de septiembre de 2020.
No se aporta el Acta de Liquidacién y/o terminacién suscrita.
Contrato 3
Gj-050-2021
Folio: 127
El proponente entrega certificado emitido por HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE - E.S.E, donde se evidencia que el contrato se encuentra CUMPLE
TERMINADO con fecha de terminacién del 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente se aporta
el acta de liquidacién del contrato folio 131.
Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Alexander Zurita Acosta CUMPLE




Folio: 96
El certificado presentado por el proponente es emitido por ALEXANDER ZURITA ACOSTA.

Contrato 2
Septiembre 07-2020

Folio: 108 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMPRESA DE TRANSPORTES
UNIDOS COLOMBIA LTDA TRANSUCOL
Contrato 3
Gj-050-2021
Folio: 127 CLLELE
El certificado presentado por el proponente es emitido por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE - ES.E
Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1
Alexander Zurita Acosta
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado. Folio: 93-98
Entidad contratante. Fecha de inicio: 17 de septiembre 2024
Est.ado Fecha de finalizacién: 30 octubre de 2024
Objeto del contrato o proyecto. Valor: $35.847.404
Alcance del contrato o proyecto. .
Capacidad instalada en kWp Entidad contratante: ALEXANDER ZURITA ACOSTA
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, Estado: EJECUTADO
direccién, correo electrénico) Objeto del contrato: EL CONTRATISTA, obrando por su cuenta y riesgo, con libertad y autonomia
Firma de quién certifica. técnica, administrativa y directiva, bajo su entera y absoluta responsabilidad, realizara las
actividades de disefio, suministro e instalacién de un sistema solar fotovoltaico ON GRID para
la generacién de energia solar fotovoltaica, en las instalaciones del CONTRATANTE, ubicadas
en la direccién Cl 32 a # 16 - 53 Barrio La Floresta; en las cantidades y términos dispuestos en
la oferta de fecha 27 de junio de 2024.
CUMPLE

Alcance del contrato:

1. Actividades Previas:

a. Levantamiento de medidas en cubierta.

b. Identificacién de la estructura del drea donde se instalard los paneles solares.
c. Identificacién de rutas eléctricas.

d. Instalacién de analizador de redes en punto de conexién (Una semana).

e. Medicién de puesta a tierra del sistema eléctrico de la casa.

f. Inspeccién de la capacidad del transformador.

2. Actividades Administrativas:

a. Firma del contrato por las partes.

b. Socializacién del alcance del proyecto.

c. Tramites ante el operador de red para calibracién y cambio de medidor,

3. Actividades Operativas:
a. Elaboracién del cronograma del proyecto.




b. Aprovisionamiento de equipos:
|. Paneles solares.

Il. Microinversores.

Il. Cableado.

IV, Canalizacién.

V. Estructura Solar,

V. Protecciones Eléctricas.

VII. Tablero solar.

VIII. Medidor.

c. Recepcién de equipos:

|. Paneles solares.

Il. Microinversores.

lIl. Cableado.

IV. Canalizacidn.

V. Estructura Solar.

VI. Protecciones Eléctricas.

VII. Tablero solar.

VIII. Medidor.

d. Traslado de paneles y estructura solar al techo.

e. Instalacidén de estructura solar, incluyendo fijacidn sobre los ejes definidos, Esta actividad
comprende el montaje sobre la estructura de soporte de médulos fotovoltaicos sobre las
cubiertas en teja barro y losa convencional, con los accesorios correspondientes.

f. Montaje de Paneles Solares, alineacién y torque de estructura.

g. Montaje de Microinversores.

h. Instalacién de cableado.

i. Conexidn de String de paneles a Microinversores,

j. Canalizacién desde paneles hasta el punto de inyeccidn.

k. Marquillado, ponchado de conectores MC4, identificacién de polaridad de conductores,
instalacién de la tierra de estructura, paneles, Microinversores y demds especificaciones para
cumplimiento del RETIE.

. Instalacién de cableado de acometida en AC hasta el tablero principal,

m. Conexién de cableado de acometida en AC hasta en tablero principal, con sus respectivas
protecciones eléctricas,

n. Instalacién de puesta a tierra del sistema solar fotovoltaico a la tierra de la instalacién eléctrica
del cliente y especificaciones para cumplimiento de RETIE.

o. Equipotencializacién de equipos y demds.

4. Actividades de Cierre:

a, Proceso de certificacién RETIE.

b. Pruebas Técnicas de Microinversores y conexiones.

¢, Prueba de termografia en paneles solares fotovoltaicos, Microinversores y punto de
inyeccién.

d.Visita RETIE.




e.Trdmite ante el operador de red para la legalizacién del proyecto.

f.Atencidn en la visita realizada por el operador de red.

g.Puesta en operacidn del sistema solar fotovoltaico.

h.Tramite ante la UPME para aplicar incentivos tributarios segin la ley 1715 del 2014.
i.Informe final de instalacién del proyecto.

Capacidad instalada en kWp: 10 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico):
Direccidn: Calle 32a #16-53, La Floresta

Teléfonos: 319 2519105

Correo electrénico: a lexzurita @hotmail.com

Quien emite la certificacién: ALEXANDER ZURITA ACOSTA.
Firma de quien certifica: Si.

Se especifica que los datos se obtuvieron del certificado, contrato y acta de terminacién, puesto
que la informacién no estaba contenida en un solo documento

Contrato 2
Septiembre 07-2020

Folio: 108

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2020

Fecha de finalizacién: 30 de septiembre de 2020

Valor: $43.042.000

Entidad contratante: EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS COLOMBIA LTDA TRANSUCOL
Estado: terminado de acuerdo a la fecha de terminacién especificada.

Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA
SOLAR FOTOVOLTAICO 10 kWp (Kilo Watts pico), EN CUBIERTA,

Alcance del contrato: no especifica

Capacidad instalada en kWp: 10 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrdnico): no se
especifica

Quien emite la certificacién: Jhoan Manuela Correo Ortega, RL TRANSUOL LTDA

Firma de quien certifica: Si

Aportar certificado que se pueda verificar claramente el alcance y los datos de contacto de la
persona/empresa que emite el certificado

NO CUMPLE

Contrato 3
Gj-050-2021

Folio: 127

Fecha de inicio: 14 de octubre de 2021

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2021

Valor: $899.735.920

Entidad contratante: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL
VALLE - ES.E

CUMPLE




Estado: Terminado de acuerdo a la fecha de terminacién descrita en el certificado.

Objeto del contrato: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA A TRAVES DE LA TECNOLOGOLOGIA DE PANELES SOLARES EN DESARROLLO
DE LA ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

Alcance del contrato: se evidencia en el folio 127 al 128 en el certificado del contrato.
Capacidad instalada en kWp: 200 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia la informacidn de contacto en el pie de pagina del certificado.

Calle 5* 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8

Quien emite la certificacién: Adriana Lisbeth Sandoval Millan, Subgerente administrativa y
financiera.
Firma de quien certifica: Si

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Valor minimo a certificar

(come % del Presupuesto Oficial de cada
lote expresado en SMMLV)

Nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada
De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial cada lote

expresado en SMMLV)

experiencia acreditada
De 1 hasta 4
De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
Alexander Zurita Acosta

Folio: 96-98
Valor: $35.847.404 Total

Afo terminacidn: 2024
Valor en SMMLV: 27,57

Contrato 2
Septiembre 07-2020

Folio: 108
Valor: $43.042.000 Total

Afo terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 49,03

Contrato 3
Gj-050-2021

Folio: 127
Valor: $899.735.920 Total

Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 990,32

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.682.259.927,75
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV: 1.294,05

CUMPLE




CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3
TOTAL SUMATORIA VALORES: 1066,92
% PRESUPUESTO OFICIAL: 82,44%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energfa (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempenio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccidn.

Contrato 1
Alexander Zurita Acosta

Folio: 96-97
Se evidencia que el las actividades realizadas:

1. Actividades Previas:
a. Levantamiento de medidas en cubierta.

b. Identificacién de la estructura del drea donde se instalard los paneles solares.

c. Identificacién de rutas eléctricas.

d. Instalacién de analizador de redes en punto de conexién (Una semana).

e. Medicién de puesta a tierra del sistema eléctrico de la casa.
f. Inspeccidn de la capacidad del transformador.

2. Actividades Administrativas:

a. Firma del contrato por las partes.

b. Socializacién del alcance del proyecto.

c. Tramites ante el operador de red para calibracién y cambio de medidor,

3. Actividades Operativas:

a. Elaboracidn del cronograma del proyecto.
b. Aprovisionamiento de equipos:
|. Paneles solares.

Il. Microinversores.

lIl. Cableado.

IV, Canalizacién.

V. Estructura Solar,

VI. Protecciones Eléctricas.

VII. Tablero solar.

VIII. Medidor.

c. Recepcién de equipos:

|. Paneles solares.

Il. Microinversores.

ll. Cableado.

IV. Canalizacidn.

V. Estructura Solar.

V. Protecciones Eléctricas.

VII. Tablero solar.

VIII. Medidor.

d. Traslado de paneles y estructura solar al techo.

CUMPLE




e. Instalacién de estructura solar, incluyendo fijacién sobre los ejes definidos, Esta actividad
comprende el montaje sobre la estructura de soporte de médulos fotovoltaicos sobre las
cubiertas en teja barro y losa convencional, con los accesorios correspondientes.

f. Montaje de Paneles Solares, alineacidn y torque de estructura.

g. Montaje de Microinversores.

h. Instalacién de cableado.

i. Conexién de String de paneles a Microinversores,

j. Canalizacién desde paneles hasta el punto de inyeccién.

k. Marquillado, ponchado de conectores MC4, identificacién de polaridad de conductores,
instalacidn de la tierra de estructura, paneles, Microinversores y demas especificaciones para
cumplimiento del RETIE.

I. Instalacién de cableado de acometida en AC hasta el tablero principal,

m. Conexién de cableado de acometida en AC hasta en tablero principal, con sus respectivas
protecciones eléctricas,

n. Instalacién de puesta a tierra del sistema solar fotovoltaico a la tierra de la instalacién
eléctrica del cliente y especificaciones para cumplimiento de RETIE.

0. Equipotencializacién de equipos y demds.

4. Actividades de Cierre:

a, Proceso de certificacién RETIE.

b. Pruebas Técnicas de Microinversores y conexiones.

¢, Prueba de termograffa en paneles solares fotovoltaicos, Microinversores y punto de
inyeccién.

d.Visita RETIE.

e.Trdmite ante el operador de red para la legalizacién del proyecto.

f.Atencidn en la visita realizada por el operador de red.

g.Puesta en operacidn del sistema solar fotovoltaico.

h.Tradmite ante la UPME para aplicar incentivos tributarios segun la ley 1715 del 2014.
i.Informe final de instalacién del proyecto.

Adicionalmente se indica que, Este certificado cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24.

Contrato 2
Septiembre 07-2020

Folio: 108

Objeto contrato: SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO 10 kWp (KiloWattspico), EN CUBIERTA.

CUMPLE

Contrato 3
Gj-050-2021

CUMPLE




Folio: 127-129

Se evidencia en el certificado del contrato que el alcance, comprende:

2.4 ESPECIFICACION TECNICA

El contratista ejecutaré la obra, conforme a las especificaciones e items estableciclos en la propuesta econémica

« la cual hace parte integral del contrato:

[ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
INVERSORES UND 3|
CONECTORES MV4 UND 100
CABLE DE RED RJ45 MT 400 |
DATAMANAGER i UND 1 '
CONECTORES BLINDADOS UND 130

| PANELES SOLARES 450WP UND 400
CONECTORES MC4 UND 880
CABLE SOLAR MT 500 |

| CUERDA EN FIBA MT 300
ESTUDIOS PRELIMINARES DE DISENO Y REPLANREQ
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA SOLAR |
SOBRE CUBIERTA :

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES
SOBRE ESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION Y
CABLEADO DC

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION Y
CABLEADO AC

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO A
@LEROS DE INTECCION

Que el supervisor del contrato manifiesta:

1. Que el sistema solar instalado es "ON GRID"
2. Que la potencia instalada fue de 200 kWp
3. Que se realizo Conexion a punto deinyeccién a la red

e.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la

experiencia siempre y cuando cumpla con:

- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red.

- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un

Contrato 1.

N/A




proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.

Contrato 2.

N/A

Contrato 3.

N/A




Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Contrato 1
Alexander Zurita Acosta

Folio: 96-98

Potencia: 10 kWp

Contrato 2
Septiembre 07-2020

Folio: 108
Potencia: 10 kWp
Contrato 3
Gj-050-2021

Folio: 128

Potencia: 200 kWp

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 220 kWp.

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 165 kWp.

CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacidn:

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Observacidn:

Se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del contrato Contrato 1
(Alexander Zurita Acosta) evidencia el estado EJECUTADO y que es un proyecto ejecutado en el

SIN con potencia en el rango de 10 a 100 kWp. (10 kWp)

CUMPLE

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Contrato 1
Alexander Zurita Acosta

Folio: 96-98

Valor: $35.847.404 Total

CUMPLE




Afo terminacién: 2024

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente Valor en SMMLV: 27,57

ANO SMLMV

2024 $1.300.000 Contrato 2
2023 $1.160.000 Septiembre 07-2020
2022 $1.000.000
2021 $908.526 Folio: 108
2020 $877.803 Valor: $43.042.000 Total
2019 $528.116 Afio terminacién: 2020
2018 4$781.242 Valor en SMMLV: 49,03
2017 5737.717
2016 $689.455 Contrato 3
2015 $644.350 Gj-050-2021

Folio: 127

Valor: $899.735.920 Total
Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 990,32

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 1066,92




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO
CUMPLE

N/A

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA ISABEL B‘ERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

sl

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, T

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




