INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE Consorcio Renovacién Energética (A&A Consultoriiia e Ingenieria SAS y Solar Plus SAS)

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

LOTE AL QUE APLICA: 7y 11
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 11

OBSERVACIONES

Contrato 1

Folio: 203 a 216

El proponente entrega Acta de Entrega emitida por Gran Central de Abastos del Caribe SA
donde se evidencia que el contrato se encuentra Terminado por Solar Plus SAAS.
Adicionalmente se entrega copia del contrato suscrito entre las partes. Sin embargo, no se
presentan documentos validos segun lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs, donde se
solicitan certificaciéon de la entidad contratante y acta de liquidacion y/o terminacién. Por lo tanto,
se solicita aportar documento valido para la verificacién de la informacién. De todas maneras, se
procederd a consignar la informacién aportada en el documento.

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE

Contrato 2

Folio: 217 a 221

El proponente entrega certificado suscrito por Henry William Cruz Casa, Gerente de Desarrollo
Tecnoldgico de GENSA SA ESP, donde se especifica que el contrato fue ejecutado por el
Consorcio ZNI Cérdoba, donde A&A Consultoria e Ingenieria conforma el 39%. Adicionalmente
se presenta acta de liquidacion y/o terminacion suscrita por la entidad contratante.

CUMPLE

Contrato 3

Folio: 222 a 246

El proponente entrega acta de liquidacién bilateral suscrita por el RL de DISPAC SA ESP, y el
RL del Consorcio Solar Maicao, donde, segin documento de conformacién consorcial aportado,
A&A Consultorfa e Ingenieria SAS tiene el 20% de participacion. Sin embargo, no se aporta
certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar
dicho documento para cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs. ..

NO CUMPLE

Contrato 4

Folio 247 a 264

El proponente entrega acta de liquidacién suscrita por el RL suplente de DISPAC SA ESP, y el
RL del Consorcio Solar Pueblo Bello 2022, donde, segtiin documento de conformacidn consorcial
aportado, A&A Consultoria e Ingenieria SAS tiene el 50% de participacién. Sin embargo, no se

NO CUMPLE




aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs. ..

Contrato 5

Folio 265 a 293

CUMPLE
El proponente entrega certificado emitido por DISPAC SA ESP, donde se evidencia que el
contrato fue terminado y ejecutado por el Consorcio Solar Alta, donde A&A Consultoria e
Ingenieria SAS tiene un 20% de participacion.
Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:
a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Folio 203 a 216 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por Gran Central de Abastos del Caribe
SA
Contrato 2
CUMPLE
Folio 217 a 221
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA SA ESP
Contrato 3
CUMPLE
Folio 222 a 246
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP.
Contrato 4
Folio 247 a 264 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP.
Contrato 5
Folio 265 a 293 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP.
b.  Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1.
e Lafecha de inicio y fecha de finalizacion. Folio: 203 a 216
* Valf"’ econémico ejecutado. Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2022
* Entidad contratante. Fecha de finalizacidn: no se especifica
. (E)S;f"‘iod Contrat - Valor: $4.349.985.659 Total — Acreditado $4.349.985.659
° jeto del contrato o proyecto. Entidad contratante: Gran Central de Abastos del Caribe SA NO CUMPLE

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,
direccidn, correo electrdnico)

e  Firma de quién certifica.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Construccién de un parque solar de 1.2 MWp propiedad de la Gran Central
de Abastos del Caribe.

Alcance del contrato: Dentro de la certificacion aportada se evidencian las actividades
ejecutadas.

Capacidad instalada en kWp: 1.200 — Acreditada 1.200




Quien emite la certificacidn: Felix Serrano Ferrer, supervisor de Granabastos SA y el interventor
del contrato. No se evidencia certificado. EN el documento aportado, no hay datos de contacto.
Firma de quien certifica: Si

Contrato 2.

Folio: 217 a 221

Fecha de inicio: 8 de agosto de 2017

Fecha de finalizacién: 16 de marzo de 2018

Valor: $17.936.122.777 Total — Acreditado $6.995.087.883
Entidad contratante: GENSA SA ESP

Estado: Liquidado

Objeto del contrato: CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES: CUMPLE
SOLARES FOTOVOLTAICAS PARAVIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CORDOBA
Alcance del contrato: Se evidencia en los documentos presentados.
Capacidad instalada en kWp: 850,72 kWp — Acreditada 331,78 kWp
Quien emite la certificacién: Henry William Cruz Casas, Gerente de Desarrollo Tecnoldgico
Energético
Firma de quien certifica: Sl
Contrato 3.
Folio: 222 a 246
Fecha de inicio: 25 de julio de 2022
Fecha de finalizacién: 30 de octubre de 2023
Valor: $19.904.899.558,54 — Acreditado $3.980.979.911,7
Entidad contratante: DISPAC SA ESP
Estado: Liquidado
Objeto del (contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E NO CUMPLE
INSTALACION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA NI EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta de terminacién aportada las actividades
realizadas
Capacidad instalada en kWp: 890,4 KWp — Acreditada 178,08 kWp
Quien emite la certificacién: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de
liquidacidn se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante.
Firma de quien certifica: Si
Contrato 4.
Folio: 247 a 264
NO CUMPLE

Fecha de inicio: 6 de julio de 2022
Fecha de finalizacién: 30 de diciembre de 2023
Valor: $13.608.029.078 Acreditado $6.804.014.539




Entidad contratante: DISPAC SA ESP

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
AUTONOMOS DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA
ENERGIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DE CESAR, EN
LOS TERMINOS DEL OCAD PAZ No 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021

Alcance del contrato: se evidencia dentro de los documentos aportados las actividades
realizadas

Capacidad instalada en kWp: 533,54 kWp — Acreditada 266,77 kWp

Quien emite la certificacién: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de
liquidacion se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 5.

Folio: 265 a 293

Fecha de inicio: 13 de enero de 2021

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022

Valor: $19.950.402.518 - Acreditado $3.990.080.503
Entidad contratante: DISPAC SA ESP

Estado: Terminado CUMPLE
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN
ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA.
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado.
Capacidad instalada en kWp: 884,07 kWp — Acreditada 176,81 kWp
Quien emite la certificacién: Andrés Felipe Horta, secretario General..
Firma de quien certifica: Si
c.  Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME Folio: 203 a 216
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar Valor: $4.349.985.659 Total — Pendiente por acreditar $4.349.985.659
c"al:i::::::n:::;f;";:h S :::t):::i‘rs‘:‘ﬁ::br cada Valor en SMMLV: no se calcula por no tener claridad sobre fecha de finalizacién
De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 ] 100% | Contrato 2
NO CUMPLE

Folio: 217 a 221
Valor: $17.936.122.777 Total — Pendiente por acreditar $6.995.087.883
Valor en SMMLV: 8.953,8

Contrato 3

Folio: 222 a 246
Valor: $19.904.899.558,54 — Pendiente por acreditar $3.980.979.911,7




Valor en SMMLV: 3.431,87

Contrato 4

Folio 247 a 264

Valor: $13.608.029.078 - Pendiente por acreditar $6.804.014.539
Valor en SMMLV: 5.865,52

Contrato 5

Folio 197

Valor: $19.950.402.518 — acreditado $3.990.080.503
Valor en SMMLV: 3.990

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 14.343.759.818,93
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.033,66
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 100%

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 3.990
% PRESUPUESTO OFICIAL: 36,16%

Se requieren subsanar lo observado para cada certificacién, con el fin de acreditar el presupuesto
de cada uno.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validarad la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccion y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacidn solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y

Contrato 1.

Folio: 203 a 216
Construccién de un parque solar de 1.2 MWp propiedad de la Gran Central de Abastos del
Caribe.

Se puede observar de igual manera en las actividades realizadas, que se llevaron a cabo Calells
actividades de suministro e instalacién. Por uUltimo, se evidencia dentro del acta en el folio 203,

que la infraestructura fue “construida, probada y energizada”.

Adicionalmente, se evidencia que la certificacién aportada cumple con los solicitado en el Anexo

24.

Contrato 2.

Folio: 217 a 221

CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES: SOLARES

FOTOVOLTAICAS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CORDOBA NO CUMPLE

No se logran evidenciar actividades asociadas a la puesta en marcha de los sistemas instalados,
por lo que se solicita al proponente aportar documentos validos donde se permitan evidenciar
dichas actividades.




cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 3.

Folio: 222 a 246
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS COMUNIDADES

RURALES Y DISPERSAS DE LA NI EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUMPLE
LA GUAIJIRA.
Adicionalmente, se evidencia en el documento aportado, en el folio 226, que dentro de las
obligaciones del contratista se deben entregar las soluciones fotovoltaicas “energizadas,
puestas en funcionamiento..”
Contrato 4.
Folio: 247 a 264
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AUTONOMOS DE
GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACION DE LA
SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DE CESAR, EN LOS TERMINOS DEL OCAD CUMPLE
PAZ No 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021
Adicionalmente, se evidencia en el documento aportado, en el folio 249, que dentro de las
obligaciones del contratista se deben entregar las soluciones fotovoltaicas “energizadas,
puestas en funcionamiento..” Por dltimo, en el folio248 se evidencia que se realizaron
actividades de suministro y transporte.
Contrato 5
Folio 197
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA.
Adicionalmente en el alcance observado en la certificacion, se evidencia que los sistemas
instalados son de tipo fotovoltaico. Por ultimo, se evidencia en el folio 270 que se llevaron a
cabo actividades de puesta en funcionamiento..
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. Contrato 2.
- Ademas, deberd aportar una certificacion adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
Contrato 3.

d.; y que si haya sido expedida por un tercero.

N/A




Contrato 4

N/A
Contrato 5
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 203 a 216
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Potencia: 1.200 kWp — Pendiente de acreditacion 1.200 kWp
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 217 a 221
Potencia: 850,72 kWp — Pendiente de acreditacién 331,78 kWp
Contrato 3.
Folio: 222 a 246
Potencia: 890,4 KWp — Pendiente de acreditacion 178,08 kWp NO CUMPLE
Contrato 4
Folios 247 a 264
Potencia: 533,54 kWp - Pendiente de acreditacién 266,77 kWp
Contrato 5
Folio 197
Potencia: kWp: 884,07 kWp — Acreditada 176,81 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 2.000
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 176,81 kWp
Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp.
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Observacién: Se aportan certificados individuales para cada lote.
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificaciéon que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién: Se solicita subsanar las observaciones de la certificacion del contrato No. 1, con el
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia | fin de acreditar el cumplimiento de lo especificado en el Anexo 24. NO CUMPLE

solicitada.




i Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

Contrato 1

Folio: 186

Valor: $4.349.985.659 Total — Acreditado $4.349.985.659
Afo de finalizacidn: no se puede evidenciar

Valor en SMMLV: no se puede calcular

- Contrato 2
ANO SMLMV
2024 $1.300.000 Folio: 138
2023 $1.160.000 Valor: $17.936.122.777 Total - Acreditado $6.995.087.883
2022 $1.000.000 Afio de finalizacién: 2018
2021 $908.526 Valor en SMMLV: 8.953,8
2020 $877.803
2019 $828.116 Contrato 3
2018 $781.242 Folio: 229 2 246
ouo: a
2017 273?'?17 Valor: $19.904.899.558,54 — Acreditado $3.980.979.911,7
2016 689.455 Afo de finalizacién: 2023 CUMPLE
2015 $644.350 Valor en SMMLV: 3.431,87
Contrato 4
Folio 185
Valor: $13.608.029.078 Acreditado $6.804.014.539
Afo de finalizacién: 2023
Valor en SMMLV: 5.865,52
Contrato 5
Folio 197
Valor: $19.950.402.518 — Acreditado $3.990.080.503
Afo de finalizacién: 2022
Valor en SMMLV: 3.990
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 22.241,19
6.3.3  CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES

CUMPLE




FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de proponentes plurales se tendra en cuenta:
ad. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

Contrato 1
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS

Contrato 2
Aporta Experiencia: A&A Consultoria e Ingenieria SAS

Contrato 3
Aporta Experiencia: A&A Consultoria e Ingenieria SAS

Contrato 4
Aporta Experiencia: A&A Consultoria e Ingenieria SAS

Contrato 5
Aporta Experiencia: A&A Consultoria e Ingenieria SAS

CUMPLE
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DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON Profesional Técnico -Subdireccion Técnica
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica
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DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Profesional Técnico — Subdireccién Técnica



