
 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE Consorcio Renovación Energética (A&A Consultorñia e Ingeniería SAS y Solar Plus SAS)  
LOTE AL QUE APLICA: 7 y 11 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 11 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 203 a 216 
El proponente entrega Acta de Entrega emitida por Gran Central de Abastos del Caribe SA 
donde se evidencia que el contrato se encuentra Terminado por Solar Plus SAAS. 
Adicionalmente se entrega copia del contrato suscrito entre las partes. Sin embargo, no se 
presentan documentos válidos según lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs, donde se 
solicitan certificación de la entidad contratante y acta de liquidación y/o terminación. Por lo tanto, 
se solicita aportar documento válido para la verificación de la información. De todas maneras, se 
procederá a consignar la información aportada en el documento.   

NO CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 217 a 221 
El proponente entrega certificado suscrito por Henry William Cruz Casa, Gerente de Desarrollo 
Tecnológico de GENSA SA ESP, donde se especifica que el contrato fue ejecutado por el 
Consorcio ZNI Córdoba, donde A&A Consultoría e Ingeniería conforma el 39%. Adicionalmente 
se presenta acta de liquidación y/o terminación suscrita por la entidad contratante. 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio: 222 a 246 
El proponente entrega acta de liquidación bilateral suscrita por el RL de DISPAC SA ESP, y el 
RL del Consorcio Solar Maicao, donde, según documento de conformación consorcial aportado, 
A&A Consultoría e Ingeniería SAS tiene el 20% de participación. Sin embargo, no se aporta 
certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar 
dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. .. 

NO CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 247 a 264 
El proponente entrega acta de liquidación suscrita por el RL suplente de DISPAC SA ESP, y el 
RL del Consorcio Solar Pueblo Bello 2022, donde, según documento de conformación consorcial 
aportado, A&A Consultoría e Ingeniería SAS tiene el 50% de participación. Sin embargo, no se 

NO CUMPLE 



 

 

aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente 
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. .. 

Contrato 5 
 
Folio 265 a 293 
El proponente entrega certificado emitido por DISPAC SA ESP, donde se evidencia que el 
contrato fue terminado y ejecutado por el Consorcio Solar Alta, donde A&A Consultoría e 
Ingeniería SAS tiene un 20% de participación. 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
 
Folio 203 a 216 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Gran Central de Abastos del Caribe 
SA 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio 217 a 221 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA SA ESP 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio 222 a 246 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP. 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 247 a 264 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP. 

CUMPLE 

Contrato 5  
 
Folio 265 a 293 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
 
Folio: 203 a 216 
Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2022 
Fecha de finalización: no se especifica 
Valor: $4.349.985.659 Total – Acreditado $4.349.985.659 
Entidad contratante: Gran Central de Abastos del Caribe SA 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Construcción de un parque solar de 1.2 MWp propiedad de la Gran Central 
de Abastos del Caribe. 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada se evidencian las actividades 
ejecutadas. 
Capacidad instalada en kWp: 1.200 – Acreditada 1.200  

NO CUMPLE 



 

 

Quien emite la certificación: Felix Serrano Ferrer, supervisor de Granabastos SA y el interventor 
del contrato. No se evidencia certificado. EN el documento aportado, no hay datos de contacto. 
Firma de quien certifica: Si 
Contrato 2.  
 
Folio: 217 a 221 
Fecha de inicio: 8 de agosto de 2017 
Fecha de finalización: 16 de marzo de 2018 
Valor: $17.936.122.777 Total – Acreditado $6.995.087.883 
Entidad contratante: GENSA SA ESP 
Estado: Liquidado 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES: 
SOLARES FOTOVOLTAICAS PARAVIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA 
Alcance del contrato: Se evidencia en los documentos presentados. 
Capacidad instalada en kWp: 850,72 kWp – Acreditada 331,78 kWp 
Quien emite la certificación: Henry William Cruz Casas, Gerente de Desarrollo Tecnológico 
Energético 
Firma de quien certifica: SI 

CUMPLE 

Contrato 3. 
 
Folio: 222 a 246 
Fecha de inicio: 25 de julio de 2022 
Fecha de finalización: 30 de octubre de 2023 
Valor: $19.904.899.558,54 – Acreditado $3.980.979.911,7 
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Liquidado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS 
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA NI EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta de terminación aportada las actividades 
realizadas 
Capacidad instalada en kWp: 890,4 KWp – Acreditada 178,08 kWp 
Quien emite la certificación: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de 
liquidación se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante. 
Firma de quien certifica: Si 

NO CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 247 a 264 
Fecha de inicio: 6 de julio de 2022 
Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2023 
Valor: $13.608.029.078 Acreditado $6.804.014.539  

NO CUMPLE 



 

 

Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA 
ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DE CESAR, EN 
LOS TERMINOS DEL OCAD PAZ No 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021 
Alcance del contrato: se evidencia dentro de los documentos aportados las actividades 
realizadas 
Capacidad instalada en kWp: 533,54 kWp – Acreditada 266,77 kWp 
Quien emite la certificación: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de 
liquidación se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante. 
Firma de quien certifica: Si 
Contrato 5. 
 
Folio: 265 a 293 
Fecha de inicio: 13 de enero de 2021 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022 
Valor: $19.950.402.518 – Acreditado $3.990.080.503 
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA. 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado.  
Capacidad instalada en kWp: 884,07 kWp – Acreditada 176,81 kWp 
Quien emite la certificación: Andrés Felipe Horta, secretario General.. 
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 203 a 216 
Valor: $4.349.985.659 Total – Pendiente por acreditar $4.349.985.659 
Valor en SMMLV: no se calcula por no tener claridad sobre fecha de finalización 
 
Contrato 2  
 
Folio: 217 a 221 
Valor: $17.936.122.777 Total – Pendiente por acreditar $6.995.087.883 
Valor en SMMLV: 8.953,8 
 
Contrato 3 
 
Folio: 222 a 246 
Valor: $19.904.899.558,54 – Pendiente por acreditar $3.980.979.911,7 

NO CUMPLE 



 

 

Valor en SMMLV: 3.431,87 
 
Contrato 4 
Folio 247 a 264 
Valor: $13.608.029.078 – Pendiente por acreditar $6.804.014.539 
Valor en SMMLV: 5.865,52 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Valor: $19.950.402.518 – acreditado  $3.990.080.503 
Valor en SMMLV: 3.990 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 14.343.759.818,93 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.033,66 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 100% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 3.990 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 36,16% 
 
Se requieren subsanar lo observado para cada certificación, con el fin de acreditar el presupuesto 
de cada uno. 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 

Contrato 1. 
 
Folio: 203 a 216 
Construcción de un parque solar de 1.2 MWp propiedad de la Gran Central de Abastos del 
Caribe. 
 
Se puede observar de igual manera en las actividades realizadas, que se llevaron a cabo 
actividades de suministro e instalación. Por último, se evidencia dentro del acta en el folio 203, 
que la infraestructura fue “construida, probada y energizada”. 
 
Adicionalmente, se evidencia que la certificación aportada cumple con los solicitado en el Anexo 
24. 

CUMPLE 

Contrato 2. 
 
Folio: 217 a 221 
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES: SOLARES 
FOTOVOLTAICAS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS 
DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA 
 
No se logran evidenciar actividades asociadas a la puesta en marcha de los sistemas instalados, 
por lo que se solicita al proponente aportar documentos válidos donde se permitan evidenciar 
dichas actividades. 
 

NO CUMPLE 



 

 

cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 3. 
 
Folio: 222 a 246 
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS COMUNIDADES 
RURALES Y DISPERSAS DE LA NI EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA. 
 
Adicionalmente, se evidencia en el documento aportado, en el folio 226, que dentro de las 
obligaciones del contratista se deben entregar las soluciones fotovoltaicas “energizadas, 
puestas en funcionamiento..” 

CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 247 a 264 
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DE CESAR, EN LOS TERMINOS DEL OCAD 
PAZ No 052 DEL 6 DE JULIO DE 2021 
 
Adicionalmente, se evidencia en el documento aportado, en el folio 249, que dentro de las 
obligaciones del contratista se deben entregar las soluciones fotovoltaicas “energizadas, 
puestas en funcionamiento..” Por último, en el folio248 se evidencia que se realizaron 
actividades de suministro y transporte. 

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio 197 
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 1034 VIVIENDAS EN ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA. 
 
Adicionalmente en el alcance observado en la certificación, se evidencia que los sistemas 
instalados son de tipo fotovoltaico. Por último, se evidencia en el folio 270 que se llevaron a 
cabo actividades de puesta en funcionamiento..  

 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 
N/A 



 

 

Contrato 4 
N/A 

Contrato 5 
N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 203 a 216 
Potencia: 1.200 kWp –  Pendiente de acreditación 1.200 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 217 a 221 
Potencia:  850,72 kWp – Pendiente de acreditación 331,78 kWp 
 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 222 a 246 
Potencia: 890,4 KWp – Pendiente de acreditación 178,08 kWp 
 
Contrato 4 
 
Folios 247 a 264 
Potencia: 533,54 kWp – Pendiente de acreditación 266,77 kWp 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Potencia: kWp: 884,07 kWp – Acreditada 176,81 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 2.000 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 176,81 kWp 
 
Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos 
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp.  

NO CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación: Se aportan certificados individuales para cada lote.  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación: Se solicita subsanar las observaciones de la certificación del contrato No. 1, con el 
fin de acreditar el cumplimiento de lo especificado en el Anexo 24. NO CUMPLE 



 

 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 186 
Valor: $4.349.985.659 Total – Acreditado $4.349.985.659 
Año de finalización: no se puede evidenciar 
Valor en SMMLV: no se puede calcular 
 
Contrato 2 
 
Folio: 138 
Valor: $17.936.122.777 Total – Acreditado $6.995.087.883 
Año de finalización: 2018 
Valor en SMMLV: 8.953,8 
 
Contrato 3 
 
Folio: 222 a 246 
Valor: $19.904.899.558,54 – Acreditado $3.980.979.911,7 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 3.431,87 
 
Contrato 4 
 
Folio 185 
Valor: $13.608.029.078 Acreditado $6.804.014.539  
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 5.865,52 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Valor: $19.950.402.518 – Acreditado $3.990.080.503  
Año de finalización: 2022 
Valor en SMMLV: 3.990 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 22.241,19 

CUMPLE 

 
 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 



 

 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia  

Contrato 1 
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS 
 
Contrato 2 
Aporta Experiencia: A&A Consultoría e Ingeniería SAS 
 
Contrato 3 
Aporta Experiencia: A&A Consultoría e Ingeniería SAS 
 
Contrato 4 
Aporta Experiencia: A&A Consultoría e Ingeniería SAS 
 
Contrato 5 
Aporta Experiencia: A&A Consultoría e Ingeniería SAS 

CUMPLE 

 

  
   
   

  

  
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

 
 
 

 
    

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO  
Profesional Técnico -Subdirección Técnica  
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Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

   
  
  
   

  
     

                                                       



 

 

DIANA HUERTAS LUCENA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

MANUEL SALVADOR SALAMANCA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

    
 


