
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: CONSORCIO SISTEMAS SOLARES 2E 2021  
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13 Y 16 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 13 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
80905-060-2021 
 
Folio: 459 – 550 y 562- 576 
 
El proponente entrega certificación emitido por EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARCHIPIELAGO 
DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. empresa identificada con NIT 
900.190.527-8, en calidad de interventores, certifica que, CONSORCIO SISTEMAS SOLARES 
2E 2021, el cual está consituido con documento privado del 15 de octubre 2021 por:  
 

Integrante Porcentaje de 
participación % 

ENETEL S.A.S. Nit. 
901.060.665-2 50% 

ENECON S.A.S. Nit. 
800.047.781-9 50% 

 
 
Presto los servicios de Diseñar, Suministrar, instalar e implementar sistemas solares 
fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina, con acta de entrega del 
31 de diciembre del 2022 y recibo a satisfacción. 
 
El Acta de Entrega viene firmada por José Espriella Suarez, en calidad de Director de 
Interventoría con la siguiente información: 
 
SSFV instaladas con una capacidad de: 402,8 kWp 
El valor del proyecto: $15.414.912.794 
Fecha de inicio: 30/12/2021. 
Fecha de Finalización: 31/12/2022 
 
Tiene como objeto: Suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos 
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina 
 
 

CUMPLE 



 
Además el proponente entrega certificación emitida por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocero 
y administrador del Fideicomiso FENOGE del contrato 80905-060-2021, con fecha del 17 de 
agosto de 2023, donde confirma la celebración del contrato con el objeto: Diseñar, Suministrar, 
instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y 
Santa Catalina, información de los respectivos otros si y las adiciones respectivas y 
modicficaciones.  
 
 El porponente entrega certificación, contrato, acta de recibo.  
 
Nota: Se recibe los siguientes folios desde el 551 al 561 con información que no corresponde 
al contrato certificado. 
 
 
Contrato 2    
ORDEN DE COMPRA NO. OO7 SEGÚN CONTRATO MARCO O1SSFV 
 
Folio: 577 
 
El proponente entrega certificación emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada 
con NIT 901.094.947-0, cerífica que, TRONEX S.A.S., realizó el Suministro de 874,5 kwp 
instalación de 752,6 kwp del sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de 
Prado Antioquia, en los galpones de la planta de producción de PolloCoa. 
 
La certificación viene firmada por Luis Carlos Herrera Gómez, en calidad de representante 
legal con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 752,6 kWp 
El valor del proyecto: $2.668.770.353 
Fecha de inicio: 21/02/2022. 
Fecha de Finalización: 05/06/2023 
 
Tiene como objeto: Suministro de 874,5 kwp istalación de 752,6 kwp del sistema Solar 
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado Antioquia, en los galpones de la planta 
de producción de PolloCoa. 
 
En la certificación se expresa que: No se ejecutó la ingeniería de detalle, certificación UPME y la 
puesta en marcha. 
 
El porponente entrega certificación. No entrega acta de terminación y/o liquidación 
 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
Carta de Aceptación 
 
Folio: 578 - 579 
 

NO CUMPLE 



El proponente entrega certificación emitida por BANCOLOMBIA empresa identificada con NIT 
890.903.938-8, en calidad de contratista certifica que, CONSORCIO SOLAR GREEN-HMV-
TRONEX, el cual está consituido por:  
 

Integrante 
Porcentaje de 

participación % 

TRONEX S.A.S. 64% 

HMV INGENIEROS 
LTDA 34% 

 
 
Suministro, lnstalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las sedes de Dirección General 
Medellin (Torre sur y Torre Norte). 
 
La certificación viene firmada por Natalia Ceballos Quintero, en calidad de la Gerencia de 
servicios Abastecimiento Procesos del Negocio con la siguiente información: 
 
 
SSFV con una capacidad de: 1964 paneles solares C-SUN 375W 72C, calculando la potencia 
instalada: 736,5 
De acuerdo a la participación de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula: 
Capacidad instalada en kWp: 471,36 kWp 
 
El valor total del proyecto: $2.352.088.998 
De acuerdo a la participación de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula: 
El valor por participación del proyecto: $1.697.080.075,52 
 
Fecha de inicio: 1/10/2018. 
Fecha de Finalización: 16/07/2020. 
 
Tiene como alcance: Diseño, simulación en software certificado, instalación, puesta a punto, 
pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operación, operación 
hasta la entrega al usuario, capacitación y gestión de trámites de ley 1715 de 2014 de acuerdo 
con la normativa establecida en las resoluciones y decretos vigentes. 
 
El porponente entrega certificación. No entrega acta de terminación y/o liquidación 
 
Contrato 4 
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA 
 
Folio: 580 – 602 Se recibe contrato y OTROS SI 
Folio: 606 se recibe acta de inicio  
 
El proponente entrega contrato celebrado entre VISA S.A. y TRONEX S.A.S., donde se relaciona 
que realizó  el Diseño, suministro, instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar 
instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
 

NO CUMPLE 



Del contrato y el acta de inicio se puede  con la siguiente información: 
 
 
SSFV con una capacidad de: 620,4 kWp 
El valor del proyecto: $2.352.088.998 
Fecha de inicio: 8/02/2023. 
Fecha de Finalización: 8/09/2023 
 
Tiene como objeto: el Diseño, suministro, instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya 
capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
 
Nota: Se recibe los siguientes folios desde el 603 – 605 con información que no corresponde 
al contrato mencionado. 
 
El porponente no entrega certificación ni acta de terminación y/o liquidación 
 
 

 Contrato 5 
ORDEN DE COMPRA NO. OO4 SEGÚN CONTRATO MARCO 01SSFV 
 
Folio: 607 
 
El proponente entrega certificación emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada 
con NIT 901.094.947-0, cerífica que, TRONEX S.A.S., realizó el Suministro, instalación y puesta 
en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de 
capacidad solar instalada). 
 
La certificación viene firmada por Luis Carlos Herrera Gómez, en calidad de representante 
legal con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 240.09 kWp 
El valor del proyecto: $647.466.597 
Fecha de inicio: 10/09/2021. 
Fecha de Finalización: 28/12/2022 
 
Tiene como objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en 
el centro comercial punto clave (240.09 kwp de capacidad solar instalada). 
 
 
El porponente entrega certificación. No entrega acta de terminación y/o liquidación 
 

NO CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
80905-060-2021 
 
Folio: 459 – 460 
 

CUMPLE 



El proponente entrega certificación emitida por EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARCHIPIELAGO 
DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. empresa identificada con NIT 
900.190.527-8, en calidad de interventores, cerífica que, CONSORCIO SISTEMAS SOLARES 
2E 2021, el cual está consituido con documento privado del 15 de octubre 2021 por:  
 

Integrante 
Porcentaje de 

participación % 
ENETEL S.A.S. Nit. 

901.060.665-2 50% 

ENECON S.A.S. Nit. 
800.047.781-9 50% 

 
 
Contrato 2    
ORDEN DE COMPRA NO. OO7 SEGÚN CONTRATO MARCO O1SSFV 
 
Folio: 577 
 
El proponente entrega certificación emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada 
con NIT 901.094.947-0, cerífica que, TRONEX S.A.S., realizó el Suministro de 874,5 kwp 
istalación de 752,6 kwp del sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de 
Prado Antioquia, en los galpones de la planta de producción de PolloCoa. 
 

CUMPLE 

 Contrato 3 
Carta de Aceptación 
 
Folio: 578 - 579 
 
El proponente entrega certificación emitida por BANCOLOMBIA empresa identificada con NIT 
890.903.938-8, en calidad de contratista certifica que, CONSORCIO SOLAR GREEN-HMV-
TRONEX, el cual está consituido por:  
 

Integrante Porcentaje de 
participación % 

TRONEX S.A.S. 64% 

HMV INGENIEROS 
LTDA 34% 

 
 
Suministro, lnstalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las sedes de Dirección General 
Medellin (Torre sur y Torre Norte). 
 
 

CUMPLE 

 Contrato 4 
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA 
 

NO CUMPLE 



El porponente no entrega certificación 
 

 Contrato 5 
ORDEN DE COMPRA NO. OO4 SEGÚN CONTRATO MARCO 01SSFV 
 
Folio: 607 
 
El proponente entrega certificación emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada 
con NIT 901.094.947-0, cerífica que, TRONEX S.A.S., realizó el Suministro, instalación y puesta 
en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de 
capacidad solar instalada). 
 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

 La fecha de inicio y fecha de finalización. 
 Valor económico ejecutado. 
 Entidad contratante. 
 Estado 
 Objeto del contrato o proyecto. 
 Alcance del contrato o proyecto. 
 Capacidad instalada en kWp 
 Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
 Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
80905-060-2021 
 
Folio: 459 – 460 
 
Fecha de inicio: 30/12/2021. 
Fecha de Finalización: 31/12/2022 
El valor del proyecto: $15.414.912.794 
Entidad contratante: Fiduciaria La Previsora S.A. como vocero y administrador del Fideicomiso 
FENOGE del contrato 80905-060-2021 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Diseñar, Suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos 
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina, con acta de entrega del 31 de diciembre 
del 2022. 
Alcance del contrato: Ver folio 543 - 550 
Capacidad instalada en kWp: 402,8 kWp 
Quien emite la certificación: EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
Firma de quien certifica: José Espriella Suarez.  
 

CUMPLE 

Contrato 2    
ORDEN DE COMPRA NO. OO7 SEGÚN CONTRATO MARCO O1SSFV 
 
Folio: 577 
 
Fecha de inicio: 21/02/2022. 
Fecha de Finalización: 05/06/2023 
El valor del proyecto: $2.668.770.353 
Entidad contratante: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro de 874,5 kwp istalación de 752,6 kwp del sistema Solar 
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado Antioquia, en los galpones de la planta 
de producción de PolloCoa. 
Alcance del contrato: 
o Suministro e instalación de sistemas de monitoreo y gestión energéticas  
o Diseño, suministro e instalación de estructuras metálicas para paneles solares.  

CUMPLE. 



o Diseño, suministro e instalación de inversores con una potencia total 1500 kW, enlazados a la 
red e híbridos. o Diseño, suministro e instalación de controladores de carga Mppt. 
o Diseño, suministro e instalación de tableros control.  
o Diseño, suministro e instalación de acometidas de baja tensión. 
Capacidad instalada en kWp: 752,6 kWp 
Quien emite la certificación: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P 
Firma de quien certifica: Luis Carlos Herrera Gómez 
 

 Contrato 3 
Carta de Aceptación 
 
Folio: 578 - 579 
Fecha de inicio: 1/10/2018. 
Fecha de Finalización: 16/07/2020. 
El valor total del proyecto: $2.651.687.616 
 
De acuerdo a la participación de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula: 
El valor por participación del proyecto: $1.697.080.075,52 
 
Entidad contratante: BANCOLOMBIA 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato:  Suministro, lnstalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las sedes 
de Dirección General Medellin (Torre sur y Torre Norte). 
Alcance del contrato: Diseño, simulación en software certificado, instalación, puesta a punto, 
pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operación, operación 
hasta la entrega al usuario, capacitación y gestión de trámites de ley 1715 de 2014 de acuerdo 
con la normativa establecida en las resoluciones y decretos vigentes. 
 
Capacidad instalada en kWp: 1964 paneles solares C-SUN 375W 72C, calculando la potencia 
instalada: 736,5 kWp 
De acuerdo a la participación de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula: 
Capacidad instalada en kWp: 471,36kWp 
 
Quien emite la certificación: BANCOLOMBIA.  
Firma de quien certifica: Natalia Ceballos Quintero, en calidad de la Gerencia de servicios 
Abastecimiento Procesos del Negocio 
 
 

CUMPLE 

 Contrato 4 
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA 
 
Folio: 580 – 602 Se recibe contrato y OTROS SI 
Folio: 606 se recibe acta de inicio  
Fecha de inicio: 8/02/2023. 
Fecha de Finalización: 8/09/2023 
El valor del proyecto: $2.352.088.998 
Entidad contratante: VISA S.A 
Estado: No se identifica 

NO CUMPLE 



Objeto del contrato:  Diseño, suministro, instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya 
capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
Alcance del contrato: No se identifica 
Capacidad instalada en kWp: 620,4 kWp 
Quien emite la certificación: El porponente no entrega certificación.  
Firma de quien certifica: El porponente no entrega certificación 
 

 Contrato 5 
ORDEN DE COMPRA NO. OO4 SEGÚN CONTRATO MARCO 01SSFV 
 
Folio: 607 
Fecha de inicio: 10/09/2021. 
Fecha de Finalización: 28/12/2022 
El valor del proyecto: $647.466.597 
Entidad contratante: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema Solar Fotovoltaico 
en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de capacidad solar instalada). 
Alcance del contrato:  
1. Entrega de ingeniería y diseño de detalle.  
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
3. Montaje del SSFV.  
4. Puesta en marcha. 
Capacidad instalada en kWp: 240.09 kWp 
Quien emite la certificación: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P.  
Firma de quien certifica: Luis Carlos Herrera Gómez, en calidad de representante legal 
 

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
80905-060-2021 
 
Folio: 459 – 460 
Valor: $15.414.912.794 Total – Acreditado $15.414.912.794 
Año terminación: 2022. 
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2    
ORDEN DE COMPRA NO. OO7 SEGÚN CONTRATO MARCO O1SSFV 
 
Folio: 577 
Valor: $2.668.770.353Total – Acreditado $2.668.770.353 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
Carta de Aceptación 
 
Folio: 578 – 579 
Valor: $2.651.687.616 Total – Acreditado $ 2.651.687.616 

CUMPLE 



Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
 
Contrato 4 
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA 
 
Folio: 580 – 602 Se recibe contrato y OTROS SI 
Valor: $2.352.088.998 Total – Acreditado $2.352.088.998 
Año terminación:2023 
Valor en SMMLV:2027,66 
 
Contrato 5 
ORDEN DE COMPRA NO. OO4 SEGÚN CONTRATO MARCO 01SSFV 
 
Folio: 607 
Valor: $647.466.597Total – Acreditado $647.466.597 
Año terminación:2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MIPYME PARA 4 A 5: $6.805.744.524,92 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.780.318.817,52  
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03 
 
Ahora bien, se presentó solo 4 certificaciones, por lo tanto, el ejercicio sería: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MIPYME PARA 4 A 5: $6.790.512.517,46 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.780.318.817,52  
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 

 
Las certificaciones aportadas en el contrato 2 y 4 cumplen el rango establecido entre 500,1 kWp 
a 1000 kWp, sin embargo, la documentación aportada no suministra suficiente información para 
acreditar el cumplimiento del literal. 
 
LOTE 13 – RANGO 3 
 
SSFV conectados a SIN: No se evidencia suficiente información que lo acredite. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1000 kWp: La potencia instalada es de: 
Contrato 2: 752,6 kWp 
Contrato 4: 620,4 kWp 
 

NO CUMPLE, Se 
necesita más 

información para 
determinar el 
cumplimiento. 



desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 SI 
CUMPLE para estos 2 contratos. 
 
CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO: No se evidencia suficiente 
información que lo acredite 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A  

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1 
 
Folio: 459 - 460 
Potencia: 432,8 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 577 
Potencia: 752,6 kWp  
 
Contrato 3. 
 
Folio: 578 - 579 
Potencia: 471,36 kWp  
 
Contrato 4. 
 
Folio: 580 
Potencia: 620,4 kWp  
 
Contrato 5. 
 
Folio: 607 
Potencia: 240,09 kWp  
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 1000 kWp 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.517,25 kWp 

CUMPLE 



g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 

Dado que el proponente presento las mismas certificaciones para los dos lotes, el Comité 
Evaluador pese a que distribuyó las certificaciones y documentos complementarios para dar 
cumplimiento a los dos lotes, evidencia que no es posible cumplir con los requisitos de la 
Columna M del Anexo 24, dado que no se tiene certeza de los SSFV conectados a red (sin), que 
haya tenido tramite con el OR y a su vez que se hayan construido en piso. 
 
No obstante, sumando las potencias acreditas y la suma de las potencias solicitadas por cada 
lotes, estas no cubren con lo requerido para ambos lotes (3.200 kWp). 

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d. y f. NO CUMPLE, Se 
necesita más 

información para 
determinar el 
cumplimiento. 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
80905-060-2021 
 
Folio: 459 – 460 
Valor: $15.414.912.794 Total – Acreditado $15.414.912.794 
Año terminación: 2022. 
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2    
ORDEN DE COMPRA NO. OO7 SEGÚN CONTRATO MARCO O1SSFV 
 
Folio: 577 
Valor: $ $2.668.770.353Total – Acreditado $ $2.668.770.353 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
Carta de Aceptación 
 
Folio: 578 – 579 
Valor: $2.651.687.616 Total – Acreditado $ 2.651.687.616 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
 
Contrato 4 
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA 
 
Folio: 580 – 602 Se recibe contrato y OTROS SI 
Valor: $2.352.088.998 Total – Acreditado $2.352.088.998 
Año terminación:2023 
Valor en SMMLV: 2.027,66 
 
Contrato 5 
ORDEN DE COMPRA NO. OO4 SEGÚN CONTRATO MARCO 01SSFV 

CUMPLE 



 
Folio: 607 
Valor: $647.466.597Total – Acreditado $647.466.597 
Año terminación:2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03 
 
Ahora bien, se presentó solo 4 certificaciones, por lo tanto, el ejercicio sería: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 20.296,37 
 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 


