INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE: CONSORCIO SISTEMAS SOLARES 2E 2021

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

63.1  CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacion y/o liquidacion.

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13 Y 16
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 13

OBSERVACIONES

Contrato 1
80905-060-2021

Folio: 459 - 550 y 562- 576

EL proponente entrega certificacién emitido por EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. empresa identificada con NIT
900.190.527-8, en calidad de interventores, certifica que, CONSORCIO SISTEMAS SOLARES
2E 2021, el cual estd consituido con documento privado del 15 de octubre 2021 por:

Porcentaje de

Integrante
9 participacién %

ENETEL S.A.S. Nit.
901.060.665-2

ENECON S.AS. Nit.
800.047.781-9

50%

50%

Presto los servicios de Disefar, Suministrar, instalar e implementar sistemas solares
fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina, con acta de entrega del
31 de diciembre del 2022 vy recibo a satisfaccién.

EL Acta de Entrega viene firmada por José Espriella Suarez, en calidad de Director de
Interventoria con la siguiente informacién:

SSFV instaladas con una capacidad de: 402,8 kWp
El valor del proyecto: $15.414.912.794

Fecha de inicio: 30/12/2021.

Fecha de Finalizacién: 31/12/2022

Tiene como objeto: Suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




Ademds el proponente entrega certificacién emitida por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocero
y administrador del Fideicomiso FENOGE del contrato 80905-060-2021, con fecha del 17 de
agosto de 2023, donde confirma la celebracidn del contrato con el objeto: Disefiar, Suministrar,
instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y
Santa Catalina, informacién de los respectivos otros si y las adiciones respectivas y
modicficaciones.

El porponente entrega certificacién, contrato, acta de recibo.

Nota: Se recibe los siguientes folios desde el 551 al 561 con informacién que no corresponde
al contrato certificado.

Contrato 2
ORDEN DE COMPRA NO. 007 SEGUN CONTRATO MARCO O1SSFV

Folio: 577

El proponente entrega certificacion emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada
con NIT 901.094.947-0, cerifica que, TRONEX S.A.S., realizé el Suministro de 874,5 kwp
instalacion de 752,6 kwp del sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de

Prado Antioquia, en los galpones de la planta de produccién de PolloCoa.

La certificacién viene firmada por Luis Carlos Herrera Gdmez, en calidad de representante
legal con la siguiente informacidn:

SSFV con una capacidad de: 752,6 kWp

NO CUMPLE
El valor del proyecto: $2.668.770.353
Fecha de inicio: 21/02/2022.
Fecha de Finalizacién: 05/06/2023
Tiene como objeto: Suministro de 874,5 kwp istalaciéon de 752,6 kwp del sistema Solar
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado Antioquia, en los galpones de la planta
de produccién de PolloCoa.
En la certificacidn se expresa que: No se ejecuté la ingenieria de detalle, certificacion UPME y la
puesta en marcha.
El porponente entrega certificaciéon. No entrega acta de terminacién y/o liquidacién
Contrato 3
Carta de Aceptacién
NO CUMPLE

Folio: 578 - 579




El proponente entrega certificacion emitida por BANCOLOMBIA empresa identificada con NIT
890.903.938-8, en calidad de contratista certifica que, CONSORCIO SOLAR GREEN-HMV-
TRONEX, el cual esta consituido por:

Porcentaje de

Integrante Y
9 participacion %

TRONEX S.AS. 64%

HMV INGENIEROS

9
LTDA 34%

Suministro, lnstalacidn y operacion de Sistema Fotovoltaico, en las sedes de Direccién General
Medellin (Torre sur y Torre Norte).

La certificacién viene firmada por Natalia Ceballos Quintero, en calidad de la Gerencia de
servicios Abastecimiento Procesos del Negocio con la siguiente informacién:

SSFV con una capacidad de: 1964 paneles solares C-SUN 375W 72C, calculando la potencia
instalada: 736,5

De acuerdo a la participacion de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula:

Capacidad instalada en kWp: 471,36 kWp

El valor total del proyecto: $2.352.088.998
De acuerdo a la participacion de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula:
El valor por participacién del proyecto: $1.697.080.075,52

Fecha de inicio: 1/10/2018.
Fecha de Finalizacién: 16/07/2020.

Tiene como alcance: Disefio, simulacidon en software certificado, instalacién, puesta a punto,
pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operacién, operacién
hasta la entrega al usuario, capacitacion y gestién de tramites de ley 1715 de 2014 de acuerdo
con la normativa establecida en las resoluciones y decretos vigentes.

El porponente entrega certificaciéon. No entrega acta de terminacién y/o liquidacién

Contrato 4
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA

Folio: 580 — 602 Se recibe contrato y OTROS S
Folio: 606 se recibe acta de inicio

El proponente entrega contrato celebrado entre VISA S.A. y TRONEX S.A.S., donde se relaciona
que realizé el Disefio, suministro, instalacién de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar
instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

NO CUMPLE




Del contrato y el acta de inicio se puede con la siguiente informacién:

SSFV con una capacidad de: 620,4 kWp
El valor del proyecto: $2.352.088.998
Fecha de inicio: 8/02/2023.

Fecha de Finalizacién: 8/09/2023

Tiene como objeto: el Disefio, suministro, instalacién de (1) una planta fotovoltaica cuya
capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Nota: Se recibe los siguientes folios desde el 603 — 605 con informacién que no corresponde
al contrato mencionado.

El porponente no entrega certificacién ni acta de terminacién y/o liquidacién

Contrato 5
ORDEN DE COMPRA NO. 004 SEGUN CONTRATO MARCO 01SSFV

Folio: 607

El proponente entrega certificacidon emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada
con NIT 901.094.947-0, cerifica que, TRONEX S.A.S., realizé el Suministro, instalacion y puesta
en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de
capacidad solar instalada).

La certificaciéon viene firmada por Luis Carlos Herrera Gomez, en calidad de representante
legal con la siguiente informacién:

SSFV con una capacidad de: 240.09 kWp
El valor del proyecto: $647.466.597
Fecha de inicio: 10/09/2021.

Fecha de Finalizacién: 28/12/2022

Tiene como objeto: Suministro, instalacidén y puesta en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en
el centro comercial punto clave (240.09 kwp de capacidad solar instalada).

El porponente entrega certificaciéon. No entrega acta de terminacién y/o liquidacién

NO CUMPLE

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
80905-060-2021

Folio: 459 — 460

CUMPLE




EL proponente entrega certificacién emitida por EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. empresa identificada con NIT
900.190.527-8, en calidad de interventores, cerifica que, CONSORCIO SISTEMAS SOLARES
2E 2021, el cual estd consituido con documento privado del 15 de octubre 2021 por:

Porcentaje de

Integrante Y
9 participaciéon %

ENETEL S.A.S. Nit.
901.060.665-2

ENECON S.AS. Nit.
800.047.781-9

50%

50%

Contrato 2
ORDEN DE COMPRA NO. 007 SEGUN CONTRATO MARCO O1SSFV

Folio: 577
e g " . o CUMPLE
El proponente entrega certificacion emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada
con NIT 901.094.947-0, cerifica que, TRONEX S.A.S., realizé el Suministro de 874,5 kwp
istalacién de 752,6 kwp del sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de
Prado Antioquia, en los galpones de la planta de produccién de PolloCoa.
Contrato 3
Carta de Aceptacién
Folio: 578 - 579
El proponente entrega certificaciéon emitida por BANCOLOMBIA empresa identificada con NIT
890.903.938-8, en calidad de contratista certifica que, CONSORCIO SOLAR GREEN-HMV-
TRONEX, el cual esta consituido por:
Porcentaje de
Integrante Y
participaciéon % CUMPLE
TRONEX S.AS. 64%
HMV INGENIEROS
0
LTDA 34%
Suministro, lnstalacidn y operacidn de Sistema Fotovoltaico, en las sedes de Direccién General
Medellin (Torre sur y Torre Norte).
Contrato 4
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA NO CUMPLE




El porponente no entrega certificacién

Contrato 5
ORDEN DE COMPRA NO. 004 SEGUN CONTRATO MARCO 01SSFV

Folio: 607

El proponente entrega certificacidon emitida por CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. empresa identificada
con NIT 901.094.947-0, cerifica que, TRONEX S.A.S., realizé el Suministro, instalacion y puesta
en marcha de sistema Solar Fotovoltaico en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de
capacidad solar instalada).

CUMPLE

Que la certificacidon permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econédmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,

direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
80905-060-2021

Folio: 459 — 460

Fecha de inicio: 30/12/2021.

Fecha de Finalizacién: 31/12/2022

El valor del proyecto: $15.414.912.794

Entidad contratante: Fiduciaria La Previsora S.A. como vocero y administrador del Fideicomiso
FENOGE del contrato 80905-060-2021

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Disefiar, Suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina, con acta de entrega del 31 de diciembre
del 2022.

Alcance del contrato: Ver folio 543 - 550

Capacidad instalada en kWp: 402,8 kWp

Quien emite la certificacién: EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA

Firma de quien certifica: José Espriella Suarez.

CUMPLE

Contrato 2
ORDEN DE COMPRA NO. 007 SEGUN CONTRATO MARCO O1SSFV

Folio: 577

Fecha de inicio: 21/02/2022.

Fecha de Finalizacién: 05/06/2023

El valor del proyecto: $2.668.770.353

Entidad contratante: CEN ENERGY S.AS. ES.P

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro de 874,5 kwp istalacién de 752,6 kwp del sistema Solar
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado Antioquia, en los galpones de la planta
de produccion de PolloCoa.

Alcance del contrato:

o Suministro e instalacidén de sistemas de monitoreo y gestién energéticas

o Disefio, suministro e instalacién de estructuras metalicas para paneles solares.

CUMPLE.




o Disefio, suministro e instalacion de inversores con una potencia total 1500 kW, enlazados a la
red e hibridos. o Disefio, suministro e instalacién de controladores de carga Mppt.

o Disefio, suministro e instalacién de tableros control.

o Disefio, suministro e instalacién de acometidas de baja tensién.

Capacidad instalada en kWp: 752,6 kWp

Quien emite la certificacién: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P

Firma de quien certifica: Luis Carlos Herrera Gdmez

Contrato 3
Carta de Aceptacién

Folio: 578 - 579

Fecha de inicio: 1/10/2018.

Fecha de Finalizacién: 16/07/2020.

El valor total del proyecto: $2.651.687.616

De acuerdo a la participacion de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula:
El valor por participacion del proyecto: $1.697.080.075,52

Entidad contratante: BANCOLOMBIA

Estado: Terminado.

Objeto del contrato: Suministro, lnstalacién y operacidn de Sistema Fotovoltaico, en las sedes
de Direccién General Medellin (Torre sur y Torre Norte).

Alcance del contrato: Disefio, simulacion en software certificado, instalacidn, puesta a punto, UL
pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operacién, operacién

hasta la entrega al usuario, capacitacién y gestién de trdmites de ley 1715 de 2014 de acuerdo

con la normativa establecida en las resoluciones y decretos vigentes.

Capacidad instalada en kWp: 1964 paneles solares C-SUN 375W 72C, calculando la potencia

instalada: 736,5 kWp

De acuerdo a la participacion de TRONEX S.A.S. del 64% se calcula:

Capacidad instalada en kWp: 471,36kWp

Quien emite la certificacion: BANCOLOMBIA.

Firma de quien certifica: Natalia Ceballos Quintero, en calidad de la Gerencia de servicios

Abastecimiento Procesos del Negocio

Contrato 4

PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA

Folio: 580 — 602 Se recibe contrato y OTROS SI

Folio: 606 se recibe acta de inicio NO CUMPLE

Fecha de inicio: 8/02/2023.

Fecha de Finalizacién: 8/09/2023

El valor del proyecto: $2.352.088.998
Entidad contratante: VISA S.A
Estado: No se identifica




Objeto del contrato: Disefio, suministro, instalaciéon de (1) una planta fotovoltaica cuya
capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Alcance del contrato: No se identifica

Capacidad instalada en kWp: 620,4 kWp

Quien emite la certificacion: EL porponente no entrega certificacién.

Firma de quien certifica: EL porponente no entrega certificacién

Contrato 5
ORDEN DE COMPRA NO. 004 SEGUN CONTRATO MARCO 01SSFV

Folio: 607

Fecha de inicio: 10/09/2021.

Fecha de Finalizacién: 28/12/2022

El valor del proyecto: $647.466.597

Entidad contratante: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y puesta en marcha de sistema Solar Fotovoltaico

en el centro comercial punto clave (240.09 kwp de capacidad solar instalada). CUMPLE
Alcance del contrato:
1. Entrega de ingenieria y disefio de detalle.
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
3. Montaje del SSFV.
4. Puesta en marcha.
Capacidad instalada en kWp: 240.09 kWp
Quien emite la certificacién: CEN ENERGY S.A.S. E.S.P.
Firma de quien certifica: Luis Carlos Herrera Gdmez, en calidad de representante legal

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1

servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente: 80905-060-2021

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar Folio: 459 — 460
‘““:j‘:‘;;j‘z"a":::;:::“ S e ‘l’::‘::::s“a:‘:‘?:s‘:f;‘:\‘,;’“ s Valor: $15.414.912.794 Total - Acreditado $15.414.912.794
Dé'1 hasta 3 Afo terminacién: 2022.
| De 4 hasta 5 | 100% | Valor en SMMLV: 15.414,91
Contrato 2
ORDEN DE COMPRA NO. 007 SEGUN CONTRATO MARCO O1SSFV
CUMPLE

Folio: 577

Valor: $2.668.770.353Total — Acreditado $2.668.770.353
Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLYV: 2.300,66

Contrato 3
Carta de Aceptacion

Folio: 578 - 579
Valor: $2.651.687.616 Total — Acreditado $ 2.651.687.616




Afio terminacién: 2020
Valor en SMMLYV: 1.933,33

Contrato 4
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA

Folio: 580 — 602 Se recibe contrato y OTROS Sl

Valor: $2.352.088.998 Total — Acreditado $2.352.088.998
Afio terminacién:2023

Valor en SMMLV:2027,66

Contrato 5
ORDEN DE COMPRA NO. 004 SEGUN CONTRATO MARCO 01SSFV

Folio: 607

Valor: $647.466.597Total — Acreditado $647.466.597
Afio terminacién:2022

Valor en SMMLYV: 647,47

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MIPYME PARA 4 A 5: $6.805.744.524,92
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.780.318.817,52

TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03

Ahora bien, se presentd solo 4 certificaciones, por lo tanto, el ejercicio seria:

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MIPYME PARA 4 A 5: $6.790.512.517,46
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.780.318.817,52

TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por

Las certificaciones aportadas en el contrato 2 y 4 cumplen el rango establecido entre 500,1 kWp
a 1000 kWp, sin embargo, la documentacién aportada no suministra suficiente informacién para
acreditar el cumplimiento del literal.

LOTE 13- RANGO 3

SSFV conectados a SIN: No se evidencia suficiente informacién que lo acredite.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1000 kWp: La potencia instalada es de:
Contrato 2: 752,6 kWp
Contrato 4: 620,4 kWp

NO CUMPLE, Se
necesita mas
informacién para
determinar el
cumplimiento.




desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalaciéon de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

En conclusidn. se indica que, la condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 Sl
CUMPLE para estos 2 contratos.

CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO: No se evidencia suficiente
informacién que lo acredite

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el | Folio: 459 - 460
Anexo 24. Experiencia solicitada. Potencia: 432,8 kWp
Contrato 2.
Folio: 577
Potencia: 752,6 kWp
Contrato 3.
Folio: 578 - 579
Potencia: 471,36 kWp CUMPLE

Contrato 4.

Folio: 580
Potencia: 620,4 kWp

Contrato 5.

Folio: 607
Potencia: 240,09 kWp

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 1000 kWp
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.517,25 kWp




La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacidon que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hara el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Dado que el proponente presento las mismas certificaciones para los dos lotes, el Comité
Evaluador pese a que distribuyé las certificaciones y documentos complementarios para dar
cumplimiento a los dos lotes, evidencia que no es posible cumplir con los requisitos de la
Columna M del Anexo 24, dado que no se tiene certeza de los SSFV conectados a red (sin), que
haya tenido tramite con el OR y a su vez que se hayan construido en piso.

No obstante, sumando las potencias acreditas y la suma de las potencias solicitadas por cada
lotes, estas no cubren con lo requerido para ambos lotes (3.200 kWp).

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Ver literal d. y f.

NO CUMPLE, Se
necesita mas
informacién para
determinar el
cumplimiento.

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

SMLMY

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 $737.717
2016 $689.455
2015 $644.350

Contrato 1
80905-060-2021

Folio: 459 — 460

Valor: $15.414.912.794 Total — Acreditado $15.414.912.794
Afo terminacion: 2022.

Valor en SMMLYV: 15.414,91

Contrato 2
ORDEN DE COMPRA NO. 007 SEGUN CONTRATO MARCO O1SSFV

Folio: 577

Valor: $ $2.668.770.353Total — Acreditado $ $2.668.770.353
Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLYV: 2.300,66

Contrato 3
Carta de Aceptacion

Folio: 578 - 579

Valor: $2.651.687.616 Total — Acreditado $ 2.651.687.616
Afio terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato 4
PSFV-2022-22 VISA_GIRARDOTA

Folio: 580 — 602 Se recibe contrato y OTROS S

Valor: $2.352.088.998 Total — Acreditado $2.352.088.998
Afio terminacién:2023

Valor en SMMLYV: 2.027,66

Contrato 5
ORDEN DE COMPRA NO. 004 SEGUN CONTRATO MARCO 01SSFV

CUMPLE




Folio: 607

Valor: $647.466.597Total — Acreditado $647.466.597
Afio terminacién:2022

Valor en SMMLV: 647,47

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.235,19
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 22.324,03

Ahora bien, se presentd solo 4 certificaciones, por lo tanto, el ejercicio seria:
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV: 5.235,19

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 20.296,37

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que

la misma sea valida como experiencia requerida:
N/A

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

N ()
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DIEGO ARMANDO CUERVO MELO

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

@‘ !
A
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON m‘gmm .

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Pl N

DIANA HUERTAS LUCENA

Profesional Técnico - Subdireccidn Técnica MANUEL SaLVA OR SALAMANCA
Profesional Técnico - Subdireccién Técnica




