INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE UNION TEMPORAL COLOMBIA SOLAR. con Nit No.

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11y 13
LOTE EVALUADO: 13

No. 146-2019

OBSERVACIONES CUNFLERNO

CUMPLE

Contrato 1

GLOBALEM S.AS.

Folio: 206 3 N ' . CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por GLOBALEM S.A.S. donde se evidencia que el

contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 28 de septiembre de 2023. De

igual manera se aporta el Acta de Finalizacién y Liquidacién suscrita por el contratista y

contratante folio 207

Contrato 2

JA10090589

Folio: 209 CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. donde se evidencia

que el contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 25 de enero de 2024. De

igual manera se aporta el Acta de Liguidacidn suscrita por el contratista y contratante Folio: 210.

Contrato 3

No. 123-2018

Folio: 215 CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia

que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 28 de septiembre de

2020. De igual manera se aporta el Acta de terminacién del contrato folio 26.

Contrato 4

No. 074-2021

Folio: 220

El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el CUMPLE

contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 19 de septiembre de 2023. De

igual manera se aporta el Acta de liquidacién del contrato folio 221

Contrato 5
CUMPLE




Folio: 224

El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 07 de diciembre de 2021. De
igual manera se aporta el Acta de liquidacién del contrato Folio 225.

Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
GLOBALEM S.AS.

Folio: 206
El certificado presentado por el proponente es emitido por GLOBALEM S.A.S.

CUMPLE

Contrato 2
JA10090589

Folio: 209
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 215
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 4
No.074-2021

Folio: 220
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. ES.P

CUMPLE

Contrato 5
No. 146-2019

Folio: 224
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. ES.P.

CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacién.

. Valor econémico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccién, correo electrénico)

. Firma de quién certifica.

Contrato 1
GLOBALEM S.AS.

Folio: 206

Fecha de inicio: 27 de octubre de 2021

Fecha de finalizacién: 28 de septiembre de 2023

Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81)

Entidad contratante: GLOBALEM S.A.S.

Estado: Finalizado

Objeto del contrato: Ejecucién de ingenierfa, suministro instalacién y puesta en marcha del
Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp

Alcance del contrato: Ingenierfa de detalle, instalacién, construccién y montaje de sistema solar
fotovoltaico, pruebas preoperacionales, pruebas de generacién, comisionamiento, puesta en
marcha, Certificado RETIE.

CUMPLE




Capacidad instalada en kWp: 3880 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): En el
certificado se evidencia el correo y el nimero de contacto del que emite el certificado.
jgarcia@globalem.co

Gerente

Quien emite la certificacidon: Jorge Garcia, Gerente.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2
JA10090589

Folio: 209
Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2021
Fecha de finalizacién: 25 de enero de 2024
Fecha de finalizacién acta de liquidacién: 30 de enero de 2024
Valor: $2.816.852.636,36
Entidad contratante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Estado: Finalizado
Objeto del contrato: Ejecucién de un contrato para la ingenieria, compra, construccién y puesta
en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad de 934,8 kWp
interconectado a la red en las instalaciones de Eternit.
Alcance del contrato:
- Ingenierfa de detalle de SSFV civil, mecdnica, eléctrica BT, SPT y MT.
- Instalacién electromecdnica de sistema solar fotovoltaico.
- Obra civil.
- Comisionamiento.
- Puesta en marcha.
- Instalacién cumplimiento acuerdo CON.
- Certificacién RETIE
Capacidad instalada en kWp: 934,8 kWp
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto

de la empresa.
diego.llanos@enel.com
Profesional Experto
Cel. 3157801547

Carrera 13a No. 93-66. Piso 5. Teléfono 6015511 - Fax 6015492 Bogota D.C.
1de1

Quien emite la certificacion: Diego Llanos, Profesional Experto.
Firma de quien certifica: Si

CUMPLE



mailto:jgarcia@globalem.co

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 215

Fecha de inicio: 20 de abril de 2018

Fecha de terminacién: 28 de septiembre de 2024

Valor: $12.756.956.730

Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: DISENO Y
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. NO CUMPLE
Alcance del contrato: No se especifica

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pagina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Sede Principal ;.ICFCGGG en el Municipio de San Jose del Guawaf&ﬂe 8* No. 23 - 55, Barrio: El Centro

Linea de atencion: 3187827947 5840493 San Jose del Guaviare \

www. energuaviare.com

Quien emite la certificacién: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Juridica.

Firma de quien certifica: Si

Para verificar el alcance del contrato, se solicita el contrato.

Contrato 4

No. 074-2021

Folio: 220

Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021

Fecha de terminacién: 19 de septiembre de 2023

Valor: $8.272.915.460

Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes a realizar la instalacién e
implementacién de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo con la ejecucién del
proyecto DISENO DE LA SOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 491 VIVIENDAS CUMPLE

INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLES FNCER,
UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la
puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas
para este tipo de obras.

Alcance del contrato: En el alcance del proyecto se desarrollé el replanteo vy el redisefio de las
soluciones solares fotovoltaicas individuales en 491 viviendas rurales ubicadas en las
comunidades de La Pedrera y Miriti, departamento de Amazonas.

Capacidad instalada en kWp: 392.8 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.




Manizales: Carrera 23 # 648 - 33 - Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - Pbix 606 875 6262 - Fax: 606 875 6151 - AA 2325
Bogota DC: Carrera 680 # 258-86 - Edificio Centro Comercial y de Negocios OF 729 - Tel' 601 427 34 97 - Fax: 601 427 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilémetro 3 via Paipa - Tunja - Tels: 608 785 0050 - 608 785 0538 - Fax 608 785 3733 - 608 785 084/

NIT: 800194.208-9 - www.gensa.com.co - Colombia

Quien emite la certificacion: Henry William Cruz Casas..
Firma de quien certifica: Si

Contrato 5
No. 146-2019

Folio: 224

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019

Fecha de terminacién: 07 de diciembre de 2021

Valor: $10.514.621.134

Entidad contratante: GENSA S.A.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes realizar Implementacién de
sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo la modalidad de
precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento,
la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas
exigidas para este tipo de obras

L . CUMPLE
Alcance del contrato: Se desarrollé el replanteo y el redisefio de las soluciones solares
fotovoltaicas individuales en 80 escuelas y 182 viviendas rurales, ubicadas en los municipios de
San Juan de Arma, Vistahermosa, Maripan, Uribe y La Macarena, departamento del Meta.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se
evidencia que, en el pie de pagina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.
Manizales: Carrera 23 # 648 - 33 - Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - Pbx: 606875 6262 - Fax: 606 B75 6151 - A A 2325
Bogota DC: Carrera 680 # 258-86 - Edificio Cen nercial y de Negodios OF 729 - Tel: 601427 34 97 - Fax: 601 427 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilimetro 3 via Paipa - Tunja - Tels: 608 785 D0SO - 608 785 0538 - Fax 608 785 3733 - 608 785 0847
NIT: 800.194.208-9 - www.gensa.com.co - Colombia
Quien emite la certificacién: Henry William Casas.
Firma de quien certifica: Si
Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente: GLOBALEM S.AS.
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar Folio: 206
cuales el Proponente cumple la (come % del Presupuesto Oficial de cada
e lote expresado en SMMLV) Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81) Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS
De 1 hasta 3 75 % COLOMBIAS.AS.
o Lhes ) CUMPLE

| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial cada lote

expresado en SMMLV)

experiencia acreditada

De 1 hasta 4
De 5 hasta 7 | 100%

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 3.025,32

Contrato 2
JA10090589




Folio: 209
Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.AS.)

Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 2.166,81

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 215

Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.A.S.)
Afo terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 14.532,82

Contrato 4
No. 074-2021

Folio: 220
Valor: $8.272.915.460 Total- Acreditado $5.791.040.822 (70% participacién FULGOR S.A.S)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 4.992,28

Contrato 5
No. 146-2019

Folio: 224

Valor: $10.514.621.134 Total — Acreditado $7.360.234.794 (70% participacién FULGOR S.A.S)
Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 8.101,29

PRESUPUESTO OFICIAL: $6.790.512.517,46
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.223,47
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 32.818,52

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto son compartidos para la
acreditacién de experiencia del Lote 11, se toma el valor minimo para la habilitacién de este lote,
es decir 11.033,66 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 21.784,86 SMMLV.

TOTAL SUMATORIA VALORES ACREDITADO LOTE 13:21.784,86

% PRESUPUESTO OFICIAL: 417,05%




d.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempeno (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccién.

Contrato 1
GLOBALEM SAS.

Folio: 206
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecucién de ingenieria, suministro instalacién y NO CUMPLE
puesta en marcha del Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp
Adicionalmente no se da cumplimiento a lo indicado en la condicién especial columna M del anexo
24, puesto que la potencia certificada supera la del rango 500,1 a 1000 kWp (3880 kWp)
Contrato 2
JA10090589
Folio: 209
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecucién de un contrato para la ingenierfa, compra,
construccién y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad
de 934,8 kWp interconectado a la red en las instalaciones de Eternit.
Alcance del contrato:
- Ingenierfa de detalle de SSFV civil, mecdnica, eléctrica BT, SPT y MT. CUMPLE
- Instalacién electromecanica de sistema solar fotovoltaico.
- Obra civil.
- Comisionamiento.
- Puesta en marcha.
- Instalacién cumplimiento acuerdo CNO.
- Certificacién RETIE
Teniendo en cuenta que este certificado fue compartido para certificar experiencia en el lote 11
solo se certifica el cumplimiento de la condicién adicional de la columna M del Anexo 24 para el
lote 13.
Contrato 3
No. 123-2018
Folio: 215
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: DISENO Y CONSTRUCCION
SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NO CUMPLE

SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

No se evidencia en el certificado o acta de terminacidn las actividades relacionadas con Suministro
y puesta en marcha.
Se solicita contrato para verificar las actividades.




Contrato 4
No.074-2021

Folio: 220

Se evidencia que el objeto del contrato es: Contratar todas las actividades tendientes a realizar
la instalacién e implementacién de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo
con la ejecucién del proyecto DISENO DE LA SOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 491
VIVIENDAS INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA

NO CUMPLE
RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la
modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto
funcionamiento, la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con
las pruebas exigidas para este tipo de obras.
No se evidencia claramente las actividades de suministro y puesta en marcha.
Se solicita el contrato para verificar estas actividades.
Contrato 5
No. 146-2019
Folio: 224
Se evidencia que el objeto del contrato es: Contratar todas las actividades tendientes realizar
Implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo
la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto NO CUMPLE
funcionamiento, la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia
con las pruebas exigidas para este tipo de obras
No se evidencia dentro del objeto las actividades de suministro, instalacién y/o construccién y
puesta en marcha.
Se solicita el contrato para verificar las actividades ejecutadas.
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.
N/A
Contrato 4.

N/A




Contrato 5.

N/A

Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Contrato 1
GLOBALEM S.AS.

Folio: 206
Potencia: 3.880 kWp

Contrato 2
JA10090589

Folio: 209

Potencia: 934,8 kWp
Contrato 3

No. 123-2018

Folio: 215

Potencia: 511.45 kWp

Contrato 4
No.074-2021

Folio: 220
Potencia: 392.8 kWp Total — 274,86 kWp Acreditado (70% participacién FULGOR S.A.S)

Contrato 5
No. 146-2019

Folio: 224

Potencia: 215.46 kWp — 150,82 kWp Acreditado (70% participacion FULGOR S.A.S)

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto son compartidos para la
acreditacién de experiencia del Lote 11, se toma el valor minimo para la habilitacién de este lote,
es decir 2000 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 3.751,93 kWp.

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 1.000 kWp.

CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de

Observacion:

Los certificados presentados por el proponente para este lote, se presentaron también para el
Lote 11. Pero de acuerdo a lo definido en la Tabla 5 de los TCC, se dard prelacién al orden

CUMPLE




las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

ascendente de los lotes, por lo tanto, para este lote se descontd la experiencia o valor presupuestal
validado y las potencias kWp exigidas por el lote.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacion:
Adicionalmente de acuerdo al certificado del contrato Contrato 1 GLOBALEM SAS remitido, el

solicitada. contratista no da cumplimento a la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24. NO CUMPLE
Certificado proyecto en el SIN Rango 500,1 a 1000 kWp. (3880 kWp superior al rango).
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o | GLOBALEM S.A.S.
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Folio: 307
tabla:
Valor: $2.949.052.299 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A)
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente Eongg;ozzbl8
ANO SMLMV i
2024 $1.300.000 Contrato 2
2023 $1.160.000 JA10090589
2022 $1.000.000
2021 $908.526 Folio: 310
2020 $B877.803 Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A)
2019 $828.116 Afo terminacién: 2024
2018 £781.242 Valor en SMMLV: 2.166,81
2017 5737.717
2016 $689.455 Contrato 3
ontrato
2015 $644.350 No. 123-2018 CUMPLE
Folio: 316

Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.AS.)
Afo terminacidn: 2022
Valor en SMMLV: 14.532,82

Contrato 4
No. 149-2019

Folio: 321

Valor: $10.514.621.134 Total — Acreditado $8.929.869.711 (70% participacién FULGOR S.A.S)
Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 10.172,98

Contrato 5
No. 074-2021




Folio: 325
Valor: $8.272.915.460 Total- Acreditado $5.791.040.822 (70% participacién FULGOR S.A.S)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 4.992,28

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 32.335,49

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

Los integrantes de la Union Temporal aportaron experiencia (GARPER ENERGY SOLUTIONS

COLOMBIAS.AS.y FULGORS.AS)

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

W

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

AR ’
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON mow H-W .

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

sl

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




