INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

PROPONENTE: Consorcio EET Comunidades
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13Y 16
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 16

OBSERVACIONES

Contrato 1
Folio: 260- 318

El proponente entrega certificado emitido por Empresa de Energia del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina identificado con NIT 900.190.527-8 en calidad de
interventor, donde cerifica que, Enetel y Enecon (50% - 50%), realizé el disefio, suministrd,
instalacion e implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de
Providencia y Santa Catalina, el 4 de agosto de 2023.

El alcance de la presente necesidad comprende el disefio, suministro, instalacién e
implementacién de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con
almacenamiento, para el suminsitro de energia en las viviendas de tipologia 2,3 y 4 construidas
por FINDETER en el marco del proceso de reconstruccion de las islas de Providencia y Santa
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020.

Con la implementacion de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generacién diésel por generacién con
Fuentes No Convencionales de Energia (FNCE) y lograr asi beneficios ambientales y reduccién
de costos de generacion de energia a través de las plantas de diesel.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 432,8 kWp
El valor del proyecto: $ 15.414.912.794

Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022

Adjunta contrato y sus anexos, acta de certificacion del contratante - FIDUCIARIA LA
PREVISORA S,A,-, acta de confirmacién del consorcio, acta de confirmacién del consorcio y acta
de entrega vy recibido a satisfaccién de obra parcial y sus anexos.

Adjunta acta de liquidacién es de otro contrato que no tiene relacién con el presentado, igual
que unos correos eléctronicos.

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE




Contrato 2
Folio: 319

El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerifica que, TRONEX S.A.S,
realizd el suministro de 874,5 kwp e instalacién de 752,6 kwp del Sistema Solar Fotovoltaico
(SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta de produccién
de PolloCoa. Estado Terminado.

El alcance de la presente necesidad comprende:

1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.

2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 752,6 KWp
El valor del proyecto: $2.668.770.353

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022

Fecha de finalizacién: 5 de junio de 2023

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Contrato 3
Folio: 319 - 320

El proponente entrega certificado emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-8, donde
cerifica que, TRONEX S.AS (64%), el suministro, instalacién y operaciéon de Sistema
Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién General Medellin (Torre Sur y Torre Norte). Estado
Terminado, del 5 de octubre de 2022.

El alcance de la certificacién es: Disefio, simulacidn en software certificado, instalacién, puesta a
punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operacion,
operacion hasta la entrega al usuario, capacitacion y gestion de tramites de ley 1715 de 2014
de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y

decretos vigentes.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 736,5 kWp (1964 paneles solares C-SUN
375W 72C). - 64% = 471,36 kWp.

El valor del proyecto: $ 1.697.080.076 ($2.651.687.618 * 64%)

Fecha de inicio: octubre 2018

Fecha de finalizacién: 16 de julio de 2020.

Objeto: Suministro, instalacién y operacién de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién
General Medellin (Torre Sur y Torre Norte)

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Contrato 4

Folio: 321 - 344




El proponente entrega contrato firmado con VITELSA MEDELLIN S.A., NIT 811.035.393-2,
donde cerifica que, TRONEX S.A.S debe realizar el disefio, suministro, instalacién de (1) una
planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 620,4 kWp.

El valor del proyecto: $ 2.352.088.998

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023

Fecha de finalizacién: 8 de septiembre de 2023

Objeto: Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL CONTRATANTE,
al disefo, suministro, instalacidn de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada
equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Alcance: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del contrato,
desarrollando las siguientes actividades:

1. Entrega del proyecto de ingenieria y disefio de detalle.
Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
Montaje del SSFV
Actualizacién de la subestacién.
Puesta en Marcha.
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros
afos, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al afio como minimo
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh.

oA wWwN

Adjunta contrato y acta de inicio del contrato.
Adjuntan tramites ante EPM de otro contrato (vidrios de colombia).

No adjunta acta de terminacion y/o liquidacidn ni certificacién.

Contrato 5

Folio: 344
El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerifica que, TRONEX S.A.S,
realizé el suministro, instalacidn y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en
el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.
El alcance de la presente necesidad comprende:

1. Entrega de ingenieria y disefio de detalle

2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.

3.  Montaje del SSFV.

4 Puesta en marcha.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 240,09 kWp
El valor del proyecto: $ 647.466.597

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021

Fecha de finalizacién: 28 de diciembre 2022

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:




a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Folio: 260- 318
El certificado presentado por el proponente es emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A CUMPLE
actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado
FIDEICOMISO FENOGE, donde se evidencia que el contrato con ENETEL y ENECON se
encuentra FINALIZADO, en disefio, suministrd, instalacién e implementacién de sistemas solares
fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina.
Contrato 2
Folio: 319
El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el CUMPLE
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro de materiales y equipos para el SSFV y
Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.
Contrato 3
Folio: 319 - 320
- - CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-
8, donde cerifica que, TRONEX S.A.S (64%) TERMINO, el suministro, instalacién y operacién de
Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccion General Medellin (Torre Sur y Torre Norte).
Contrato 4
NO CUMPLE, no
Folio: 321 - 344 entrega certificacion
de VITELSA
El porponente no entrega certificacién. MEDELLIN S.A.
Contrato 5
Folio: 344
El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el CUMPLE
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro, instalacién y puesta en marcha de Sistema
Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp).
b.  Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1
. La fecha de inicio y fecha de finalizacién. Folio: 260- 318
. Valor econdmico ejecutado.
. Entidad contratante. Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020
CUMPLE

Estado

Objeto del contrato o proyecto.
Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022

Valor: $ 15.414.912.794

Entidad contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y admijnistradora
del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE.




Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,
direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Estado: Finalizado

Objeto del contrato: Disenar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Alcance: El alcance de la presente necesidad comprende el disefio, suministro, instalacién e
implementacién de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con
almacenamiento, para el suminsitro de energia en las viviendas de tipologia 2,3 y 4 construidas
por FINDETER en el marco del proceso de reconstruccién de las islas de Providencia y Santa
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020.

Con la implementacién de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generacidon diésel por generacién con
Fuentes No Convencionales de Energia (FNCE) y lograr asi beneficios ambientales y reduccién
de costos de generacion de energia a través de las plantas de diesel.

Capacidad instalada en kWp: 432.8 KWp

Quien emite la certificacion: Olga Lucia Duque Arcilla, Director de Contratos, direccién de
contratos, FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2

Folio: 319

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022

Fecha de finalizacién: 5 de junio de 2023

Valor: $2.668.770.353

Entidad contratante: EDEMCO.

Estado: Terminado.

Objeto del contrato: el suministro de 874,5 kwp e instalacién de 752,6 kwp del Sistema Solar
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta
de produccién de PolloCoa.

Alcance del contrato:

1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.

2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.

Capacidad instalada en kWp: 752,6 kWp.

Quien emite la certificacién: Luis Carlos Herrera Gémez, C.C.71.791.605 Representante Legal.
EDEMCO.

Firma de quien certifica: Si

CUMPLE

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Fecha de inicio: octubre 2018

Fecha de finalizacién: 16 de julio de 2020.
Valor: $ 1.697.080.076

Entidad contratante: BANCOLOMBIA
Estado: Terminado

CUMPLE




Objeto del contrato: Suministro, instalacion y operacion de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes
de Direccién General Medellin (Torre Sury Torre Norte)

Alcance del contrato: Se adjunta contrato del folio 106-115. Disefio, simulacién en software
certificado, instalacién, puesta a punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el
montaje y puesta en operacion, operacidn hasta la entrega al usuario, capacitacion y gestién de
tramites de ley 1715 de 2014 de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y
decretos vigentes.

Capacidad instalada en kWp: 471,36 kWp.

Quien emite la certificacion: Natalia Ceballo Quintero, Gerencia servicios de abastecimiento
procesos del negocio

Firma de quien certifica: Si

Contrato 4
Folio: 321 - 344

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023

Fecha de finalizacién: 8 de septiembre de 2023

Valor: $ 2.352.088.998

Entidad contratante: VITELSA MEDELLIN S.A.

Estado: No se identifica.

Objeto del contrato: Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL
CONTRATANTE, al disefio, suministro, instalacién de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad
solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Alcance del contrato: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del
contrato, desarrollando las siguientes actividades:
1. Entrega del proyecto de ingenieria y disefio de detalle.
Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
Montaje del SSFV
Actualizacidn de la subestacion.
Puesta en Marcha.
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros
afos, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al afio como minimo
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh.
Capacidad instalada en kWp: 620,4 kWp.
Quien emite la certificacién: EL porponente no entrega certificacion.
Firma de quien certifica: EL porponente no entrega certificacién.

S

NO CUMPLE, no es
posible identificar
todos los
requerimientos en
los documentos
aportados para la
experiencia con
VITELSA MEDELLIN
S.A.

Contrato 5

Folio: 344

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021
Fecha de finalizacién: 28 de diciembre 2022
Valor: $ 647.466.597

Entidad contratante: EDEMCO.

Estado: Terminado

CUMPLE




Objeto del contrato: suministro, instalacién y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico
(SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.
Alcance del contrato:
1. Entrega de ingenieria y disefio de detalle
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
3.  Montaje del SSFV.
4. Puesta en marcha.
Capacidad instalada en kWp: 240,09 kWp
Quien emite la certificacién: Luis Carlos Herrera Gémez, C.C.71.791.605 Representante Legal.
EDEMCO.
Firma de quien certifica: Si

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nuimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1

Folio: 260- 318

Valor: $ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794
Ano terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 15.414,91

Contrato 2

Folio: 319

Valor: $2.668.770.353 Total — Acreditado: $2.668.770.353
Ao de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 2.300,66

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076
Afio de terminacion: 2020

Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato 4

Folio: 321 - 344

Valor: $ 2.352.088.998 — Acreditado: $ 2.352.088.998
Afio de terminacion: 2023

Valor en SMMLV: 2.027,66

Contrato 5

Folio: 344

Valor: $ 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597
Afo de terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 647,47

CUMPLE




PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.324,03

% PRESUPUESTO OFICIAL: 205,35%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacion, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de
la presente seccion.

Contrato 1
Folio: 260- 318

Se evidencia que en la certificacién se informa que Enetel y Enecon realizarén el disefio,
suministrd, instalacién e implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las
islas de Providencia y Santa Catalina.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: Los SSFV no fueron conectados a la red.

SSFV instalado en piso: Los SSFV fueron construidos en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Los SSFV eran individuales y la potencia maxima era
de 10 kWp.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
presenta conexion a
SIN y no es clara la
instalacidn en piso.

Contrato 2

Folio: 319

Se evidencia que en la certificacion se informa que TRONEX S.A'S, Suminsitro y realizé el
montaje de los SSFV que no puso en marcha y en verificacion a la informacion del proyecto en
que el SSFV
(https://www.youtube.com/watch?v=IPpueFOOncg).

web se encontré estd instalado en techo.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: No se identifica.

SSFV instalado en piso: Se encontrd informacién de que han sido construidos en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacién de 752,6 KWp.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
presenta conexién a
SIN y no es clara la
instalacidn en piso.

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Se evidencia que en la certificacion se informa que TRONEX S.A.S realizd el suministro,
instalacién y operacién de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién General Medellin

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
presenta conexién a
SIN y no es clara la
instalacién en piso.



https://www.youtube.com/watch?v=IPpueF0Oncg

(Torre Sur y Torre Norte) y en verificacidn a la informacidn del proyecto en web se encontré que
el SSFV (https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-
prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia)

estd instalado en techo

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: En web se encontré que el SSFV fue construido en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacion de 471,36 kWp, debajo del
rango.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Contrato 4

Folio: 321 - 344

Se evidencia que en la certificacion se informa que TRONEX S.A.S realizé el disefio, suministro,
instalacion de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad
a 620,4 kWp.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: no es clara que la instalacion se realizd en piso.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacion de 620,4 kWp.

En conclusion. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
presenta conexion a
SIN y no es clara la
instalacidn en piso.

Contrato 5

Folio: 344

Se evidencia que en la certificacion se informa que TRONEX S.A.S realizd el suministro,
instalacion y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial
punto clave (240,09 kWp).

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: no es clara que la instalacidn se realizé en piso.

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
presenta conexién a
SIN y no es clara la
instalacién en piso.



https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia
https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacién de 240,09 kWp.

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la | N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor oiguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el | Folio: 260- 318
Anexo 24. Experiencia solicitada. Potencia: 432.8 KWp
Contrato 2
Folio: 319
Potencia: 752,6 kWp
Contrato 3
Folio: 319 - 320
Potencia: 471,36 kWp
CUMPLE
Contrato 4
Folio: 321 - 344
Potencia: 620,4 kWp
Contrato 5
Folio: 103, 104, 122 - 132
Potencia: 240,09 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.200
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.517,25 kWp
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Dado que el proponente presento las mismas certificaciones para los dos lotes, el Comité
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno | Evaluador pese a que distribuyé las certificaciones y documentos complementarios para dar
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para | cumplimiento a los dos lotes, evidencia que no es posible cumplir con los requisitos de la
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse | Columna M del Anexo 24, dado que no se tiene certeza de los SSFV conectados a red (sin), que N/A

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

haya tenido tramite con el OR y a su vez que se hayan construido en piso.

No obstante, sumando las potencias acreditas y la suma de las potencias solicitadas por cada
lote, estas no cubren con lo requerido para ambos lotes (3.200 kWp).




h.  Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Ver literal d.
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia NO CUMPLE
solicitada.
i Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio | Folio: 260- 318
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Valor:$ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794
tabla: Afio terminacién: 2022
Tabla 22. Salario minimo afic correspondiente Valoren SMMLV: 15.414,91
ANO SMLMV Contrato 2
2024 $1.300.000
2023 $1.160.000 Folio: 319
2022 $1.000.000 Valor: $2.668.770.353 Total — Acreditado: $2.668.770.353
2021 $908.526 Afo de terminacién: 2023
2020 4$877.803 Valor en SMMLV: 2.300,66
2019 $828.116
2018 $781.242 Contrato 3
2017 $737.717 Folio: 319 - 320
2016 $689.455 Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076
2015 $644.350 Afo de terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 1.933,33
Contrato 4
Folio: 321 - 344
Valor: $ 2.352.088.998 — Acreditado: $ 2.352.088.998
Afo de terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 2.027,66
Contrato 5
Folio: 344
Valor: $ 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597
Afo de terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 647,47
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 22.324,03
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES

CUMPLE




FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la | Enecony Enetel: Aportan experiencia 1 de 5.

experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia

requerida: Tronex. — Aporta 4 experiencias de 5.

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

CUMPLE

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

2N

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, T

Profesional Técnico -Subdireccién Téenica

/4
MANUEL SALVADOR SALAMANCA

Profesional Técnico — Subdireccidn Técnica




