INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE: ECOENERGY LATIN

AMERICA S.A.S E.S.P BIC. con NIT No. 901.156.642-7

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 18

OBSERVACIONES

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

El proponente entrega certificado emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019,
identificado con NIT 901.350.938-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé
la implementacién del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua potable
floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de 2021.

La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.

El valor del proyecto: $ 357.026.300
Fecha de inicio: 30 de enero de 2020
Fecha de Finalizacién: 30 de febrero de 2021

Adjuntas certificacién y factura de cobro del servicio.

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacidn.

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE

Contrato 2
Contrato 2023-05

Folio: 171

El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado con NIT
900.580.962-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el disefio,
suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en
las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en
estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024.

La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.
El valor del proyecto: $577.757.078
Fecha de inicio: 11 de abril de 2023

NO CUMPLE




Fecha de Finalizacién: 11 de agosto de 2023

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacion.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado con NIT
900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 330 kWp.
El valor del proyecto: $504.521.487

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Finalizacidn: 23 de diciembre de 2020

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

NO CUMPLE

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

El proponente entrega certificado emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con NIT
900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO.
La planta solar instalada es de una capacidad de: 120 kWp.

El valor del proyecto: $480.665.749
Fecha de inicio: 4 de abril de 2019
Fecha de Finalizacién: 31 de julio de 2019

Adjunta acta de recibido final.

NO CUMPLE

Contrato 5
Folio: 179
El proponente entrega acta de liquidacién y terminacién con SERVICOL LTDA. Donde informa
que se realizd la construccion de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones de

Servicol Ltda.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 36 kWp.
El valor del proyecto: $160.772.619

NO CUMPLE




Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019
Fecha de Finalizacién: 11 de octubre de 2019.

No adjunta certificacién.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

El certificado presentado por el proponente es emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB CUMPLE
2019, identificado con NIT 901.350.938-2, donde evidencia que, Ecoenergy Latin America

S.A.S. realizd la implementacién del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua

potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de

2021.

Contrato 2

Contrato 2023-05

Folio: 171

El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S,, identificado CUMPLE
con NIT 900.580.962-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el disefio,

suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en

las bodegas ubicadas en el pargue industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en

estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024.

Contrato 3

Contrato 2019-05

Folio: 172

El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S,, identificado CUMPLE

con NIT 900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 - 178

El certificado presentado por el proponente es emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con
NIT 900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO.

NO CUMPLE, no
presenta
certificacién.




Contrato 5

No presenta certificacién.

Que la certificacion permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econdmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,

direccidn, correo electrdnico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

Fecha de inicio: 30 de enero de 2020

Fecha de Finalizacién: 30 de febrero de 2021

Valor: $ 357.026.300

Entidad contratante: CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019

Estado: Ejecutado CUMPLE
Objeto del contrato: Implementacién del Sistema Solar Fotovoltaico de 100 kW para la planta

de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P.,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 100 kWp

Quien emite la certificacion: Alexander Calixto Torres, Representante Legal de Consorcio Solar

Energy AMB 2019.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2

Contrato 2023-05

Folio: 171

Fecha de inicio: 11 de abril de 2023

Fecha de Finalizacién: 11 de agosto de 2023

Valor: $577.757.078

Entidad contratante: DISFARMA G.C. S.A.S

Estado: Ejecutado CUMPLE
Objeto del contrato: Disefio, suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar

fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico

Galapark, disfarma Barranquilla,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 140 kWp

Quien emite la certificacion: Julian Andres Gomez Castellanos, C.C. 91.533.369 DISFARMA G.C.

S.AS.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 3

Contrato 2019-05

Folio: 172

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Finalizacidn: 23 de diciembre de 2020 CUMPLE

Valor: $504.521.487

Entidad contratante: Solinsa G.C. S.A.S

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: Instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid con
capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma




Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 330 kWp

Quien emite la certificacién: Hector Andres Gonzalez Duarte, subgerente Solinsa G.C. S.A.S.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

Fecha de inicio: 4 de abril de 2019

Fecha de Finalizacién: 31 de julio de 2019

Valor: $480.665.749

Entidad contratante: OFFIMEDICAS S.A.

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: instalacion y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de
120 kW en las instalaciones de offimedica S.A.,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 120 kWp

Quien emite la certificacion: Selim Saba, subgenerete de Offimedicas S.A..
Firma de quien certifica: Si.

CUMPLE

Contrato 5

Folio: 179

Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 11 de octubre de 2019

Valor: $160.772.619

Entidad contratante: SERVICOL LTDA.

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: Construccién de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones
de Servicol Ltda.

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 36 kWp

Quien emite la certificacién: No adjunta certificacién.
Firma de quien certifica: No adjunta certificacién.

NO CUMPLE, no
adjunta certificacion

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar
(come % del Presupuesto Oficial de cada

lote expresado en SMMLV)

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada
De 1 hasta 3 75%

| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170
Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.

Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacién / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién de 2021 e inicio en 2020, con SMMLV de 431,13, equivalente
a el SMMLYV de 2019 no 2021 o 2020.

NO CUMPLE, en la
certificacién 1,2y 3
se presentan
inconsistencias
entre los SMMLYV de
las certificaciones y
lo verificado por el
comité evaluador.




Contrato 2

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 444,43

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacion / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el
SMMLYV de 2023 no 2024.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Ano terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y lo evidenciado
por el equipo evaluador.

El certificado registra SMMLYV de 563,48 y el SMMLYV de acuerdo con el valor del contrato
certificado es de 574,75.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749
Afio terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Folio: 179

Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619
Afo terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 194,14

PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7:'$ 1.853.940.835,02
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: $ 1.426,11

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma

% PRESUPUESTO OFICIAL: No se realiza.




El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacion, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

Se evidencia que el objeto del contrato es: Implementacién del SSFV de 100 kW para la planta
de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P,, la factura aportada tiene como
descripcién disefio, suministro, instalacion y puesta en funcionamiento del SSFV.

Se requiere acta de terminacién y/o liquidacidn o descripcidn de las actividades para validar el
“Suministro, instalacién y/o contruccién y puesta en marcha de los SSFV”. .

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 100 kWp..

En conclusidn. se indica que, la condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
certificado
presentado no se
evidencia
actividades de
suministro,
instalacién y puesta
en marcha y no se
identifica instalacion
en piso.

Contrato 2
Contrato 2023-05

Folio: 171
Se evidencia que el objeto del contrato es disefio, suministro, instalacién y puesta en marcha de
sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial

y logistico Galapark, disfarma Barranquilla.

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: On-grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100.1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 140 kWp

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, En el
certificado no se
identifica instalacién
en piso.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Se evidencia que el objeto del contrato es instalacion y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma.

NO CUMPLE, En el
certificado no se
identifica instalacion
en piso.




LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: On-grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100.1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 330 kWp

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

Se evidencia que el objeto del contrato es: Instalacidon y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., y en el acta de
terminacion se evidencia el suminsitro de los equipos.

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: on — Grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 120 kWp..

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, En el
certificado no se
identifica instalacién
en piso.

Contrato 5

Folio: 179

Se evidencia que el objeto del contrato es: construccion de planta solar de 36 kW a todo costo
en las instalaciones de Servicol Ltda.

LOTE 18 - RANGO 2
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 360 kWp, debajo del rango..

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, En el
certificado no se
identifica instalacién
en piso.




FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red

N/A

expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o iguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo [ Contrato 000159
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el
Anexo 24. Experiencia solicitada. Folio: 169-170
Potencia: 100 kWp
Contrato 2
Contrato 2023-05
Folio: 171
Potencia: 140 kWp.
Contrato 3
Contrato 2019-05
Folio: 172 CUMPLE
Potencia: 330 kWp.
Contrato 4
Contrato 2019-02
Folio: 174 -178
Potencia: 120 kWp.
Contrato 5
Folio: 179
Potencia: 36 kWp.
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 240
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 726 kWp
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | N/A
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podrd ser tenida en cuenta para habilitarse N/A

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.




Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Ver literal d.

los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada. NO CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1

contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacidon de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 51.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 5781.242
2017 $737.717
2016 $689.455
2015 $644.350

Contrato 000159

Folio: 169-170
Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.

Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacion / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién de 2021 e inicio en 2020, con SMMLYV de 431,13, equivalente
a el SMMLV de 2019 no 2021 o 2020.

Contrato 2

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 444,43

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacion / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el
SMMLYV de 2023 no 2024.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Afo terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y lo evidenciado
por el equipo evaluador.

El certificado registra SMMLV de 563,48 y el SMMLYV de acuerdo con el valor del contrato
certificado es de 574,75.

Contrato 4




Contrato 2019-02

Folio: 174 - 178
Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749

Afio terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Folio: 179
Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619

Afio terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 194,14

TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma por diferencias en los certificados
aportados.

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO
CUMPLE

N/A

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccidén Técnica

20

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

B, A

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica




s AN
LB 7 R ]

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccidén Técnica

7

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccidn Técnica



