
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE CONSORCIO ENERGIA SOLAR PARA LA VIDA 2024. con Nit No.  
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 19 

LOTE EVALUADO: 19 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por KINO FACILITIES 
MANAGER S.A DE C.V. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de 
terminación del 16 de agosto de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de 
terminación y/o liquidación. 

NO CUMPLE 

Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por ESJ RENOVABLE 
I, S. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 10 
de febrero de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminación y/o liquidación. 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
El proponente entrega el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO emitido por CHINA ENERGY 
INTERNATIONAL MEXICO. En el documento no se evidencia la fecha de terminación y/o liquidación 
del contrato.  No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminación y/o liquidación. 

NO CUMPLE 

Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN por ILBC SAS. donde se 
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 24 de enero de 
2023. No se evidencia el certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 

NO CUMPLE 



El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO /LIQUIDACIÓN por ILBC SAS. donde se 
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 17 de marzo de 
2019. No se evidencia el certificado del contrato. 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
No se presenta certificado del contrato 

NO CUMPLE 

Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
No se presenta certificado del contrato 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
No se presenta certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
No se presenta certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
No se presenta certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
Fecha de inicio: 21 de enero de 2022 
Fecha de terminación: 16 de agosto de 2023 
Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP) 
Entidad contratante: KINO FACILITIES MANAGER S.A DE C.V. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  No especifica. 
Alcance del contrato: No especifica. 
Capacidad instalada en kWp: No es claro 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): No están 
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que 
firma el certificado. 
Quien emite la certificación: Flavio Di Domenico, Representante Legal 
Firma de quien certifica: Si.  

NO CUMPLE 



 
No se presenta certificado del contrato pero la información se sustrae del ACTA DE ENTREGA 
remitida. 
 
Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitación Abierta 004-2024-FENOGR 
en el numeral 7.36 se especifica que: 
 
“7.36 MONEDA 
A. Monedas Extranjeras 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, 
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del 
Contrato y la TRM de la fecha de terminación del Contrato. Para esto, el Proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada 
Contrato en el Formato 9 – Experiencia Habilitante; la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a 
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de 
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación 
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el 
Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederá en la 
forma señalada en el numeral anterior. (…)” 
 

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberá contener el presupuesto en la 
moneda nacional (Pesos Colombianos). 
 
Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminación y/o liquidación del contrato. 
 
Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
Fecha de inicio: 01 de julio de 2022 
Fecha de finalización: 10 de febrero de 2023 
Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP) 
Entidad contratante: ESJ RENOVABLE I, S 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  No especifica. 
Alcance del contrato: No especifica. 
Capacidad instalada en kWp: No es claro 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): No están 
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que 
firma el certificado. 

NO CUMPLE 



 
Quien emite la certificación: José Iván López Nosedal, Gerente de construcción 
Firma de quien certifica: Si 
 
No se presenta certificado del contrato pero la información se sustrae del ACTA DE ENTREGA 
remitida. 
 
Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitación Abierta 004-2024-FENOGR 
en el numeral 7.36 se especifica que: 
 
“7.36 MONEDA 
A. Monedas Extranjeras 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, 
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del 
Contrato y la TRM de la fecha de terminación del Contrato. Para esto, el Proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada 
Contrato en el Formato 9 – Experiencia Habilitante; la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a 
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de 
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación 
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el 
Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederá en la 
forma señalada en el numeral anterior. (…)” 
 

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberá contener el presupuesto en la 
moneda nacional (Pesos Colombianos). 
 
Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminación y/o liquidación del contrato. 
 
 
Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
Fecha de inicio: 22 abril de 2023 
Fecha de finalización: No especifica 
Valor: (Valor en dólares americanos, no en la moneda nacional COP) 
Entidad contratante: CHINA ENERGY INTERNATIONAL MEXICO. 
Estado: No especifica. 
Objeto del contrato:  No especifica. 
Alcance del contrato: No especifica. 

NO CUMPLE 



Capacidad instalada en kWp: No es claro 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se evidencian 
los datos de contacto en el acta de entrega. 

 
 
Quien emite la certificación: Jin Hai Tel 
Firma de quien certifica: Si 
 
 
No se presenta certificado del contrato pero la información se sustrae del ACTA DE RECIBO 
DEFINITIVO remitida. 
 
Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitación Abierta 004-2024-FENOGR 
en el numeral 7.36 se especifica que: 
 
“7.36 MONEDA 
A. Monedas Extranjeras 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, 
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del 
Contrato y la TRM de la fecha de terminación del Contrato. Para esto, el Proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada 
Contrato en el Formato 9 – Experiencia Habilitante; la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a 
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de 
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación 
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el 
Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederá en la 
forma señalada en el numeral anterior. (…)” 
 

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberá contener el presupuesto en la 
moneda nacional (Pesos Colombianos). 
 
Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminación y/o liquidación del contrato. 
 
 



Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
Fecha de inicio: 28 de agosto de 2022 
Fecha de finalización: 24/01/2023 
Valor: $11.435.478.500 
Entidad contratante: ILBC SAS 
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
DOS (2) MW DE ENERGÍA DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACIÓN. 
Alcance del contrato: No especifica. 
Capacidad instalada en kWp: 220.000 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): No se 
encuentran los datos de contacto. 
 
Quien emite la certificación: Ronald Ariza Pinto, Representante Legal 
Firma de quien certifica: Si 
 
No se presenta certificado del contrato pero la información se sustrae del ACTA FINAL DE 
CONTRATO / LIQUIDACIÓN remitida. 
 
Se solicita certificado del contrato 

NO CUMPLE 

Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2018 
Fecha de finalización: 17 de marzo 2019 
Valor: $37.300.467.000 
Entidad contratante: ILBC SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE SIETE (7) MW DE ENERGÍA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO. 
Alcance del contrato: No especifica. 
Capacidad instalada en kWp: 7.000 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se evidencia 
que en el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN se encuentran los datos de contacto.  

 
 
Quien emite la certificación: CARLOS FARID GAMARRA, Representante Legal 
Firma de quien certifica: Si 
 
No se presenta certificado del contrato pero la información se sustrae del ACTA FINAL DE 
CONTRATO / LIQUIDACIÓN remitida. 
 
Se solicita certificado del contrato 

NO CUMPLE 



c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

 

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: N/A 
 
Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: N/A 
 
Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
 
Valor: $610.000 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
Año terminación: No especifica 
Valor en SMMLV: N/A 
 
Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
 
Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.) 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 9.858,17 
 
Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
 
Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.A.S.) 
 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 45.042,56 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $32.679.308.184,67 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 25.137,93 

CUMPLE 



CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 (no presentaron certificados, pero los valores se sustraen de lo 
las actas de entrega aportadas). 
TOTAL SUMATORIA VALORES: 54.900,73 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 218,40% 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente 
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en 
las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando 
se valide el suministro, instalación, construcción y puesta en 
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por 
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de la 
presente sección. 
 

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
 
Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construcción, 
instalación y conexión de red nacional, para el Parque Fotovoltaico Villanueva I (70-MW) de dicha 
empresa.  
 
En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro y puesta en marcha. 
 
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro el alcance del contrato Puesto que es un proyecto 
conectado a la red nacional de México, no en Colombia. 
 
 
No se presentó certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
 
Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construcción, 
puesta en marcha e interconexión a la red nacional, de (30-MW) para el Parque Fotovoltaico 
Tepezalá II de dicha empresa. 
 
En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro. 
 
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. Puesto que es un proyecto conectado a la red nacional de México, no en 
Colombia. 
 
 
No se presentó certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
 
Se evidencia en el acta de recibo definitivo que es un proyecto PPA ejecutado en el exterior, pero no 
esta de manera clara las actividades desarrolladas de suministro, instalación y/o construcción y puesta 
en marcha de un SSFV. 

NO CUMPLE 



 
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. Puesto que no es un proyecto conectado a la red nacional de Colombia. 
 
 
No se presentó certificado del contrato. 
 
 

Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
 
Se evidencia en el acta final de contrato / liquidación que el objeto del contrato es:  DESARROLLO, 
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) MW DE ENERGÍA DEL 
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACIÓN. 
 
No es claro si el sistema está conectado al SIN 
 
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro si es un proyecto conectado al SIN. 
 
 
No se presentó certificado del contrato. 

NO CUMPLE 

Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
 
Se evidencia en el acta final de contrato / liquidación que el objeto del contrato es:  DESARROLLO, 
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SIETE (7) MW DE 
ENERGÍA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO. 
 
De acuerdo a lo especificado en el acta, folio 93, numeral 6 se detalla que 

 
 
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24, puesto que se detalla en el acta final del contrato que “El contratista deja 
constancia que la Potencia instalada 7MW se puso aprueba y en funcionamiento, listo para inyección 
a la red” por lo tanto no se evidencia claramente si se realizó la conexión a la red y los tramites 
necesarios con el OR. 
 

NO CUMPLE 



Adicionalmente, la potencia del sistema es superior a la del rango del lote 500,1 a 1000 kWp (7000 
kWp), por lo tanto no cumpliría la condición solicitada en la columna M del anexo 24. 
 
No se presentó certificado del contrato. 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
 

N/A 

Contrato 2. 
 

N/A 

Contrato 3. 
 
 N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
Potencia: 70.000 kWp no se acredita 
 
Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
Potencia: 30.000 kWp no se acredita 
 
 
Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
Potencia: 0 kWp no se acredita 
 
 
Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 

CUMPLE 



 
Potencia: 2.000 kWp 
 
 
Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
 
Potencia: 7.000 kWp  
 
 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 7.000 kWp 
CAPACIDAD MÍNIMA (kWp) A CERTIFICAR: 5.000 kWp. 
 
No se presentaron certificados de los contrato. La información se obtuvo de las actas de entrega 
 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 
 

Observación:  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
No se cumple con lo solicitado, puesto que no se entregaron certificados de los contratos, pero se 
contempla que en el acta de entrega del contrato No. ILB-CT00014-2018, se detalla que el proyecto 
fue puesto a prueba, listo para inspección a la red, pero no es claro si se realizaron los trámites ante el 
OR para la conexión y si el sistema quedo conectado a la red, por lo tanto, adicionalmente el contrato 
es de un sistema de 7000 kWp, lo que sobrepasa lo exigido en el rango del lote (500,1 a 1000 kWp). 

NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Contrato 1  
JA10086013 
 
Folio: 84 
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: N/A 
 
Contrato 2 
CTR-TEP-00012-22 
 
Folio: 85 
Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: N/A 

CUMPLE 



 

 
Contrato 3 
PP2-CFV-TEMP-083 
 
Folio: 86 
 
Valor: $610.000 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV) 
Año terminación: No especifica 
Valor en SMMLV: N/A 
 
Contrato 4 
No. ILB-CT00023-2022 
 
Folio: 88 
 
Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.) 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 9.858,17 
 
Contrato 5 
No. ILB-CT00014-2018 
 
Folio: 91 
 
Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.A.S.) 
 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 45.042,56 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 54.900 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 
 
Se presentan experiencias es actas de entrega de los contratos. En donde solo se evidencia 
experiencia aportada por CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV, se 
aporta experiencia por la empresa INVERFABC S.A.S., que de acuerdo a el certificado de 
existencia y representación legal se detalla que la sociedad cambio a GREEN ENERGY SAS: 
 

CUMPLE 



 
 
No se presentaron certificados de los contrato. La información se obtuvo de las actas de entrega 
 

 
 

 

  

  
 

 
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 

                        
                             

DIANA HUERTAS LUCENA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

MANUEL SALVADOR SALAMANCA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

  

 


