INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO ENERGIA SOLAR PARA LA VIDA 2024. con Nit No.

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 19
LOTE EVALUADO: 19

OBSERVACIONES CUNFLERNO
CUMPLE
Contrato 1
JA10086013
Folio: 84 N NO CUMPLE
El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por KINO FACILITIES
MANAGER S.A DE C.V. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de
terminacién del 16 de agosto de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de
terminacidn y/o liquidacién.
Contrato 2
CTR-TEP-00012-22
Folio: 85 NO CUMPLE
El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por ESJ) RENOVABLE
I, S. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 10
de febrero de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminacién y/o liquidacidn.
Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083
Folio: 86 NO CUMPLE
El proponente entrega el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO emitido por CHINA ENERGY
INTERNATIONAL MEXICO. En el documento no se evidencia la fecha de terminacidn y/o liquidacién
del contrato. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacién.
Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022
Folio: 88 NO CUMPLE
El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACION por ILBC SAS. donde se
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 24 de enero de
2023. No se evidencia el certificado del contrato.
Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018
NO CUMPLE

Folio: 91




El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO /LIQUIDACION por ILBC SAS. donde se
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 17 de marzo de
2019. No se evidencia el certificado del contrato.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
No se presenta certificado del contrato

NO CUMPLE

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85
No se presenta certificado del contrato

NO CUMPLE

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
No se presenta certificado del contrato.

NO CUMPLE

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88
No se presenta certificado del contrato.

NO CUMPLE

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91
No se presenta certificado del contrato.

NO CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacién.

. Valor econémico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccién, correo electrénico)

. Firma de quién certifica.

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84

Fecha de inicio: 21 de enero de 2022

Fecha de terminacién: 16 de agosto de 2023

Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP)

Entidad contratante: KINO FACILITIES MANAGER S.A DE C.V.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: No especifica.

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: No es claro

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico): No estén
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que
firma el certificado.

Quien emite la certificacion: Flavio Di Domenico, Representante Legal

Firma de quien certifica: Si.

NO CUMPLE




No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE ENTREGA
remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

I Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacién del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversidn de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada serd la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

I Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el
Banco de la Republica. [Para el cdlculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederd en la
forma sefalada en el numeral anterior. (...)"

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberd contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato.

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

Fecha de inicio: 01 de julio de 2022

Fecha de finalizacién: 10 de febrero de 2023

Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP)

Entidad contratante: ES) RENOVABLE |, S

Estado: Terminado

Objeto del contrato: No especifica.

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: No es claro

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): No estén
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que
firma el certificado.

NO CUMPLE




Quien emite la certificacidn: José Ivdn Lépez Nosedal, Gerente de construccién
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE ENTREGA
remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacién del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversidn de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada serd la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

I Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el
Banco de la Repdublica. [Para el cdlculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederd en la
forma sefnalada en el numeral anterior. (...)"

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberd contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato.

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86

Fecha de inicio: 22 abril de 2023

Fecha de finalizacién: No especifica

Valor: (Valor en ddlares americanos, no en la moneda nacional COP)
Entidad contratante: CHINA ENERGY INTERNATIONAL MEXICO.
Estado: No especifica.

Objeto del contrato: No especifica.

Alcance del contrato: No especifica.

NO CUMPLE




Capacidad instalada en kWp: No es claro
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se evidencian
los datos de contacto en el acta de entrega.

PERSONA DE CONTACTO

CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY
Jire Hal Tel: Q052-533-4816-3364

E- MAIL: hjin7674@ceec.net.on

E-MAIL: Hlwangl0]bmoesc. nel.oo

Quien emite la certificacidn: Jin Hai Tel
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacidén del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada serd la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

I Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el
Banco de la Replblica. [Para el célculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procedera en la
forma senalada en el numeral anterior. {(...)”

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido debera contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacién y/o liquidacién del contrato.




Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Fecha de inicio: 28 de agosto de 2022

Fecha de finalizacién: 24/01/2023

Valor: $11.435.478.500

Entidad contratante: ILBC SAS

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE
DOS (2) MW DE ENERGIA DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION.
Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: 220.000 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): No se
encuentran los datos de contacto.

Quien emite la certificacién: Ronald Ariza Pinto, Representante Legal
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA FINAL DE
CONTRATO / LIQUIDACION remitida.

Se solicita certificado del contrato

NO CUMPLE

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2018

Fecha de finalizacién: 17 de marzo 2019

Valor: $37.300.467.000

Entidad contratante: ILBC SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y PUESTA EN
MARCHA DE SIETE (7) MW DE ENERGIA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO.
Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: 7.000 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacidn (teléfono, direccidn, correo electrdnico): Se evidencia
que en el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACION se encuentran los datos de contacto.

Para confirmacion de Informacion, favor comunicarse con ¢l corfea: gerendia@ilbesas com; o al contacto: 301 236 99 05

Quien emite la certificaciéon: CARLOS FARID GAMARRA, Representante Legal
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA FINAL DE
CONTRATO / LIQUIDACION remitida.

Se solicita certificado del contrato

NO CUMPLE




C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de cada
lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Nuimero de contratos con los

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)

experiencia acreditada
De 1 hasta 4
| De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: N/A

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85
Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Valor: $610.000 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: No especifica

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.)
Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 9.858,17

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91
Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.A.S.)

Afo terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 45.042,56

PRESUPUESTO OFICIAL: $32.679.308.184,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 25.137,93

CUMPLE




CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 (no presentaron certificados, pero los valores se sustraen de lo
las actas de entrega aportadas).

TOTAL SUMATORIA VALORES: 54.900,73

% PRESUPUESTO OFICIAL: 218,40%

d.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempeno (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccién.

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construccién,

instalacién y conexién de red nacional, para el Parque Fotovoltaico Villanueva | (70-MW) de dicha
empresa.

NO CUMPLE
En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro y puesta en marcha.
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro el alcance del contrato Puesto que es un proyecto
conectado a la red nacional de México, no en Colombia.
No se presentd certificado del contrato.
Contrato 2
CTR-TEP-00012-22
Folio: 85
Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construccién,
puesta en marcha e interconexién a la red nacional, de (30-MW) para el Parque Fotovoltaico
Tepezald Il de dicha empresa.
NO CUMPLE
En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro.
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que es un proyecto conectado a la red nacional de México, no en
Colombia.
No se presenté certificado del contrato.
Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083
Folio: 86
NO CUMPLE

Se evidencia en el acta de recibo definitivo que es un proyecto PPA ejecutado en el exterior, pero no
esta de manera clara las actividades desarrolladas de suministro, instalacién y/o construccién y puesta
en marcha de un SSFV.




Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que no es un proyecto conectado a la red nacional de Colombia.

No se presentd certificado del contrato.

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Se evidencia en el acta final de contrato / liquidacién que el objeto del contrato es: DESARROLLO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) MW DE ENERGIA DEL
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION.

NO CUMPLE

No es claro si el sistema estd conectado al SIN
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro si es un proyecto conectado al SIN.
No se presentd certificado del contrato.
Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018
Folio: 91
Se evidencia en el acta final de contrato / liquidacién que el objeto del contrato es: DESARROLLO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE SIETE (7) MW DE
ENERGIA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO.
De acuerdo a lo especificado en el acta, folio 93, numeral 6 se detalla que

6. RECLAMACIONES PENDIENTES Y SALVEDADES: NO CUMPLE

No existe ni existio reclamacion, tampoco hay controversias por resolver entre las partes respecto de las
obligaciones emanadas del Contrato No. ILB-CT00014-2018. El contratista deja constancia que los
Potencia instalada 7 MW se puso aprueba y en buen funcionamiento, listo para inyeccion a la red.

Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24, puesto que se detalla en el acta final del contrato que “El contratista deja
constancia que la Potencia instalada 7MW se puso aprueba y en funcionamiento, listo para inyeccién
a la red” por lo tanto no se evidencia claramente si se realizé la conexidn a la red y los tramites
necesarios con el OR.




Adicionalmente, la potencia del sistema es superior a la del rango del lote 500,1 a 1000 kWp (7000
kWp), por lo tanto no cumpliria la condicién solicitada en la columna M del anexo 24.

No se presentd certificado del contrato.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacion adicional de un | Contrato 1
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y | JA10086013
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Fglio: 84
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta Potencia: 70.000 kWp no se acredita
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.
Contrato 2
CTR-TEP-00012-22
Folio: 85
Potencia: 30.000 kWp no se acredita
CUMPLE

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Potencia: 0 kWp no se acredita
Contrato 4

No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88




Potencia: 2.000 kWp

Contrato 5

No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Potencia: 7.000 kWp

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 7.000 kWp

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 5.000 kWp.

No se presentaron certificados de los contrato. La informacién se obtuvo de las actas de entrega

La experiencia que deberad acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacion:

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Observacidn:

No se cumple con lo solicitado, puesto que no se entregaron certificados de los contratos, pero se
contempla que en el acta de entrega del contrato No. ILB-CT00014-2018, se detalla que el proyecto
fue puesto a prueba, listo para inspeccién a la red, pero no es claro si se realizaron los trdmites ante el
OR para la conexidn v si el sistema quedo conectado a la red, por lo tanto, adicionalmente el contrato
es de un sistema de 7000 kWp, lo que sobrepasa lo exigido en el rango del lote (500,1 a 1000 kWp).

NO CUMPLE

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)

Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: N/A

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: N/A

CUMPLE




Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Valor: $610.000 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: No especifica

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.)
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 9.858,17

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91
Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.A.S.)

Afo terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 45.042,56

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 54.900

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES

CUMPLE/NO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

Se presentan experiencias es actas de entrega de los contratos. En donde solo se evidencia
experiencia aportada por CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV, se
aporta experiencia por la empresa INVERFABC S.AS., que de acuerdo a el certificado de
existencia y representacidn legal se detalla que la sociedad cambio a GREEN ENERGY SAS:

CUMPLE

CUMPLE




ENERGY BUILDERS

COMSTITUCION

REFORMAS ESPECIALES, ,

No se presentaron certificados de los contrato. La informacién se obtuvo de las actas de entrega

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

B, T

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




