INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO ENERGIA SOLAR PARA LA VIDA 2024. con Nit No.

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 19
LOTE EVALUADO: 19

OBSERVACIONES CUNFLERNO

CUMPLE

Contrato 1

JA10086013

Folio: 84

El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por KINO FACILITIES

MANAGER S.A DE C.V. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de

terminacién del 16 de agosto de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de CUMPLE

terminacidn y/o liquidacién.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por

KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién (paginas 11-13)

del contrato.

Contrato 2

CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

El proponente entrega el ACTA DE ENTREGA O RECIBO DEFINITIVO emitido por ESJ) RENOVABLE

I, S. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 10

de febrero de 2023. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacion. CUMPLE

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 14-15 el certificado del contrato emitido por

ES) RENOVABLE I, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente se aporta el acta de

liquidacién (paginas 16-17) del contrato.

Contrato 3

PP2-CFV-TEMP-083
CUMPLE

Folio: 86




El proponente entrega el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO emitido por CHINA ENERGY
INTERNATIONAL MEXICO. En el documento no se evidencia la fecha de terminacidn y/o liquidacién
del contrato. No se evidencia el certificado del contrato y el acta de terminacién y/o liquidacién.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88
El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACION por ILBC SAS. donde se
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 24 de enero de CUMPLE
2023. No se evidencia el certificado del contrato.
Subsanacién:
Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 18-20 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.
Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018
Folio: 91
El proponente entrega el ACTA FINAL DEL CONTRATO /LIQUIDACION por ILBC SAS. donde se
evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 17 de marzo de CUMPLE
2019. No se evidencia el certificado del contrato.
Subsanacién:
Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 21-22 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.
Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
JA10086013
Folio: 84
No se presenta certificado del contrato

CUMPLE

Subsanacién:
Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A.
Contrato 2
CTR-TEP-00012-22 CUMPLE




Folio: 85
No se presenta certificado del contrato

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ESJ RENOVABLE |, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA.

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
No se presenta certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO.

CUMPLE

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88
No se presenta certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 18-20 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.

CUMPLE

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91
No se presenta certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 21-22 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS

CUMPLE

Que la certificacidén permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacidn.
Valor econémico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84

Fecha de inicio: 21 de enero de 2022

Fecha de terminacién: 16 de agosto de 2023

Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP)
Entidad contratante: KINO FACILITIES MANAGER S.A DE C.V.
Estado: Terminado

Objeto del contrato: No especifica.

CUMPLE




Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: No es claro

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico): No estén
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que
firma el certificado.

Quien emite la certificacidon: Flavio Di Domenico, Representante Legal

Firma de quien certifica: Si.

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE ENTREGA
remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de Ameérica, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacidén del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversidn de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada serd la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

I Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el
Banco de la Repdblica. [Para el cdlculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederd en la
forma senalada en el numeral anterior. {(...)”

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido debera contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién (paginas 11-13)
del contrato.

Se detalla en el certificado:




Valor: $120.115.593,94 MX - $24.555.102.220 pesos COP.
Objeto Proyecto General: Servicio de construccién y conexién PFV Villanueva 470 MW

Alcance:
ALCANCE DE OBRA EJECUTADA

No. Actividad Objeto v Alcance del contrato Estado
Movimiente de tierra, explanacién, desarrollo vial, canalizacién y EJECL_'tOdD'
1 Construccidn | conexion de cojos de drengje, planchos y bases pare equipos 'l:err.mnado,
estructuras. liquidado y
pagado
o F.jecdtudo,
5 Suministro e | Suministre e Instalocién de estructuras para fijar poneles solares, Terminada,
) Instalocion centro de transfarmecion v eableada | liguidadeo v
pogado

Extensién de cableado y conexiones eléctricos con instalocidn de| Ejecutado,
redes internas y del sistema solor fotovoltoico Instalacidn v | Terminado,

3 Interconexion _
conexion cobleado o la red, transformadores y demas suministros liquidade v
nNecesarios. pagade
Ejscutado,
Realizacidn de pru . N
4 | Pruehas y Test pruebas y test de puesto en marcha paro | Terminado,

interconexion con la red nacional de energia y entrada en eperacion. liquidodo y
pogado

Capacidad instalada: 70 MW - 70.000 kWp.

Se aclara que se verifica el valor del contrato en pesos colombianos expresado en el certificado, pero
no se realizé la conversién de acuerdo a lo especificado en lo detallado en la IA-004-2024 numeral
7.36 literales i y ii. Por lo tanto, se realiza el célculo:

Valor contrato: $25.851.847.700,90

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

Fecha de inicio: 01 de julio de 2021

Fecha de finalizacién: 10 de febrero de 2023

Valor: (Valor en pesos mexicanos, no en la moneda nacional COP)

Entidad contratante: ES) RENOVABLE |, S

Estado: Terminado

Objeto del contrato: No especifica.

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: No es claro

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico): No estan
especificados en acta, puesto que los datos suministrados son de otra persona, la cual no es la que
firma el certificado.

CUMPLE




Quien emite la certificacién: José Ivdn Lépez Nosedal, Gerente de construccién
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE ENTREGA
remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacidén del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversidn de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada serd la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

I Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el
Banco de la Republica. [Para el cdlculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederd en la
forma sefalada en el numeral anterior. (...)"

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberd contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ESJ RENOVABLE |, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA.

Se detalla en el certificado:

Valor: $18.009.297,25 USD - $68.286.473.77 pesos COP

Objeto: Construccién, puesta en marcha e interconexién a la red nacional de (30-MW) del parque
fotovoltaico Tepazala Il.

Alcance:




ALCANCE DE OBRA:

Ne. Alcance Objeto y descripeidn CANTIDAD | VALOR
Ingenieria de E3
#1 disefio, Estudios, disefios y permisos definitivos del GLOBAL 8,523,060,000.00
estudios, | proyecto solar fotovoltaico Tepezala I,
permisos {2.230.,000 USD)
Construcciones viales, movimientos de tierra, 3
Construccion, canalizaciones y drenajesr; suministro & Instalacién 47,555,617,200.00
fi2 . de paneles solares, inversores y cableado;| 30MW
Suministro e |, - . (12442600 USD)
. .. instalacion de estructuras metilicas y centros de
instalacion .
transformacion
B - Extensién de cableado y conexiones eléctricas con 3
instalacién de redes internas y del sistema solar 12,207,796,577.00
#3  |Interconexién |fotovoltaico Instalacion y conexién cableado a la| 30MW
red, transformadores y  demas  suministros (3/194,085.97
NEcesarios, UsD)

Capacidad instalada: 30 MW - 30.000 kWp
Se aclara que se verifica el valor del contrato en pesos colombianos expresado en el certificado, pero
no se realizé la conversién de acuerdo a lo especificado en lo detallado en la IA-004-2024 numeral

7.36 literales i y ii. Por lo tanto, se realiza el célculo:

Valor contrato: $76.568.328.188,10

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86

Fecha de inicio: 22 abril de 2023

Fecha de finalizacién: No especifica

Valor: (Valor en délares americanos, no en la moneda nacional COP)
Entidad contratante: CHINA ENERGY INTERNATIONAL MEXICO.
Estado: No especifica.

Objeto del contrato: No especifica.

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: No es claro

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se evidencian
los datos de contacto en el acta de entrega.

PERSONA DE CONTACTO

CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY
liry Hail Tel; 0052-55-4816-3364

E-MAIL: hjin/674@ceecnet.en

E-MAIL: Flwang0016@ceer.net.co

Quien emite la certificacidn: Jin Hai Tel
Firma de quien certifica: Si

CUMPLE




No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO remitida.

Adicionalmente se aclara que de acuerdo a lo detallado en la Invitacién Abierta 004-2024-FENOGR
en el numeral 7.36 se especifica que:

“7.36 MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

I Si los valores de un contrato estdn expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, los valores se convertirén a Pesos Colombianos,
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacién del Contrato. Para esto, el Proponente
deberd indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién de cada
Contrato en el Formato 9 — Experiencia Habilitante; la TRM utilizada ser4 la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Il. Si los valores del Contrato estdn expresados originalmente en una moneda diferente
a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse inicialmente a
esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién
del Contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacidén certificada por el
Banco de la Replblica. [Para el cdlculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procedera en la
forma sefalada en el numeral anterior. (...)"

De acuerdo a lo anterior los el certificado que sea remitido deberd contener el presupuesto en la
moneda nacional (Pesos Colombianos).

Se solicita el certificado del contrato y el acta de terminacion y/o liquidacién del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Se detalla en el acta de liquidacidn:

Fecha de finalizacién acta de recibo: 24/03/2024

Valor: $707.600 USD - $3.078.060.00 pesos COP

Estado: Liquidado

Objeto: Construccién, suministro y puesta en marcha inyeccidn al interconectado nacional.
Alcance:




CONSTRUCCION PROYVECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PUERTO PERASCE 2,20 MW - CHINA ENERGY MEXICO

CANTIDALD UM CapP DESCRIPCION - FRECIO UMITARIO
Suminiztre, instalacion, conexién de red al 236,880 COP
[Falelals] pair 2.0 8w aterconectode de carga estotol el sistemo
polor fotovoltaico

Este costo es por cada por de instalocidn y conexidn de red, pr‘:nnlus, aquipes entre otros y las
Ejecutade harromientos de instalacién fuercn proporcionadas por @l provesdor.

y liquidodo
30% del  Topgl, suministrada, instalode, puesto en marcha & inyectado al Interconectads nacional 0.6MW o
Proyecto sooKwp

it 1.0MW  Bnstolocion ¥y conexion cobleado o o red, 23688 COP
25000 ranzlormaderes v demdas suministros
necesarios pora la ejecucidn del objeto de o
obra o
Ejecutodo | Instalocién de cable solar en el tubo (inchide io instalecidn del cable solar en e tube hosta o coja
v liquidadol. o bingdora, fijado con una brida).

30X del - .
Totol suministrado e instolodo 7500 mi.
proyecto
X nstalacidn coble sobar, Inversores, micro 15.792 COP
25000 it NYersores
Cable solor de brida (incluide el cable salar de fijason a la estructuro con brido)

Ejecutodo
y ligquidadao Tatal suministrodo e instalado 7500 ml.

20% del

proyecto _ —

o Lo contidod de MW, suministrada, instolodo y puesto en morcha con inyeccién a g interconectada
nacional fue de 0EMW & B00KWR.

o El sistema solar fotevoltoice funcicno perfectomente al momento de lo entrega de la obra,

o Todos los ebligociones contraidas on ol controto fueron cumplidas

o El contratista ejecuto el 30% controtodo del global del proyecto fotoveltaico de 2,200

Capacidad instalada: 0.6 MW - 600 kWp.
Se aclara que se verifica el valor del contrato en pesos colombianos expresado en el certificado, pero
no se realizé la conversién de acuerdo a lo especificado en lo detallado en la IA-004-2024 numeral

7.36 literales i y ii. Por lo tanto, se realiza el célculo:

Valor contrato: $2.971.382.224,00

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Fecha de inicio: 20 de agosto de 2022

Fecha de finalizacién: 24/01/2023

Valor: $11.435.478.500

Entidad contratante: ILBC SAS

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE
DOS (2) MW DE ENERGIA DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION.

Alcance del contrato: No especifica.

CUMPLE




Capacidad instalada en kWp: 2000 kWp
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): No se
encuentran los datos de contacto.

Quien emite la certificacién: Ronald Ariza Pinto, Representante Legal
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA FINAL DE
CONTRATO / LIQUIDACION remitida.

Se solicita certificado del contrato

Subsanacion:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 18-20 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.

El certificado:

Alcance:

ALCANCE DEL CONTRATO O PROYECTO:

Ho. ITEM ALCANCE EJECUTADO

Revision y ojuste de lo ingenieria de detalle con su
respectiva actuclizocion de acwerds con las especificodones
técnicos ¥ de equipos definidas, Lo ingenieria de detalle
1 DESARROLLD incluye Gestionss, diogramas, plonos de instolocién de redes 100%
internas v del sistema salor fotovaltalcs tipleo, Gestion de
PerMises, COMPOVersioos ¥ anexos ante & operador de red y
demas permizos requeridos.

Incluye, Paneles solores segun especificocionss '[EEI"II-I'_'IJH?
requaeridos, EFTrAciurcs metalicas, Inversores,
2 SUMINISTRO micralrvearsoras, contodores,  coblendo,  celdas  de 100%
amacenomients, ronsformodores vy demos suministras
necesarios pora la ejecucion del objets de la abro.

Aprovechomients  forestal, cerramientos, desarrolla vial,
movimianta de tierras, obras de drenaje v canalizacion,
Centros de transformacion, y demos aobros necesorios pora
el cumplimieanio del objeto del contrato,

a CONSTRUCCION 100

Fermisos ¥ tromites, prusbas total del sistema Tetovelaics,
4 PUESTA EN MARCHA |montenimimiento vy monitoras PSFY, tramite certifioodo 100%
RETIEE y atros,

Capacidad instalada en kWp: 1600 kWp On Grid — 400 kWp Off Grid.

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se evidencian
en el certificado remitido.




3. CONSIDERACIONES JURIDICAS:

A la firma de lo presente certificacion, ILBC SAS declara o PAZ ¥ SALVO por todo concepto en el
cumplimiento de las obligociones surgidas de la ejecucion del contrato No. ILB-CT00023- 2022, 20 de
agosto de 2022, a lo empresa GREEM ENERGY BUILDERS 5.A.5 identificada con MIT 201.081-110-7,
situacion que se demuestra en las actas suscritas de entrega final y octa de liquidacion del contrato,

Para confirmacion de Informacion, favor comunicorse con los correcs: gerencia@ilbesas.com;
o juridicos@ilbcsns.com; recursoshumanos@ilbesas.com; g.provectos@ilbesas.com; o al contacto:
301 236 99 05.

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2018

Fecha de finalizacién: 17 de marzo 2019

Valor: $37.300.467.000

Entidad contratante: ILBC SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: DESARROLLO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y PUESTA EN
MARCHA DE SIETE (7) MW DE ENERGIA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO.
Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: 7.000 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se evidencia
que en el ACTA FINAL DEL CONTRATO / LIQUIDACION se encuentran los datos de contacto.

Para confirmacon de Informacion, favor comunicarse con el corfea; gerenciaf@ilbcsas. com; o al contacto: 301 236 99 05

Quien emite la certificacion: CARLOS FARID GAMARRA, Representante Legal
Firma de quien certifica: Si

No se presenta certificado del contrato pero la informacién se sustrae del ACTA FINAL DE
CONTRATO / LIQUIDACION remitida.

Se solicita certificado del contrato

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 21-22 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.

Se especifica en el certificado:
Alcance:

CUMPLE




ALCANCE DEL CONTRATO O PROYECTO:

ALCANCE EJECUTADO

Revision vy opste de lo ingeniera de detalle con so
respectiva actualizadon de aouerdo con los especificaciones
tdonicas vy de equipos definidas, La ingenierio de detalla
Incluye Gestiones, diogramos, plaonos de instalocidn de redes 1005
internos v del sisterna solar fotovoltolos tipico, Gestion de
pRrmMisns, controversioos ¥ onexoes ante & operador de red ¥
SEIMcE pErmisos requeridos.

1 DESARROLLO

Incluye, FPoneles solares segldn especificociones teenicas
requeridas, estructuras meralicos, Imversores,
|micrainverscres, centedones, eableada, celdas o 100
almacenamients, transformaderes y  demas  suminisoros
mecesarios para e ejecucsion del objeto de lo obra.

2 SUMINISTRO

Aprovechamients  forestal, cerramientos, desarrclic vial,
moevimiento de tierras, cbros de drenoje y conalizocion,
Centras de vonsfarmocion, y demas obras necesarias para
el cumiplimients del objeto dal contrato.

3 COMNSTRUCCION 100%

Permisos ¥ tromites, presbos total del sisterma fatovoltalco,
4 PUESTA EN MARCHA  |montenimimienta ¥y monitores PSPV, tramite certiflcado 100%
RETIEE ¥ otros,

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de cada
lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Nimero de contratos con los

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME

Valor minimo a ce

(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)

Nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la

experiencia acreditada
De 1 hasta 4
| De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: N/A

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Valor: $707.600 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)

Afo terminacién: No especifica
Valor en SMMLV: N/A

CUMPLE




Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.)
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 9.858,17

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.AS.)

Afo terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 45.042,56

PRESUPUESTO OFICIAL: $32.679.308.184,67

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 25.137,93

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 (no presentaron certificados, pero los valores se sustraen de lo
las actas de entrega aportadas).

TOTAL SUMATORIA VALORES: 54.900,73

% PRESUPUESTO OFICIAL: 218,40%

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién (paginas 11-13)
del contrato.

Contrato 1

JA10086013

Valor: $ 25.851.847.700,90 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 22.286,08

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ES) RENOVABLE I, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente se aporta el acta de
liquidacién (paginas 16-17) del contrato.

Contrato 2

CTR-TEP-00012-22

Valor: $ 76.568.328.188,10 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 66.007,18




Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Contrato 3

PP2-CFV-TEMP-083

Valor: $ 2.971.382.224,00 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 2.285,68

PRESUPUESTO OFICIAL: $32.679.308.184,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 25.137,93
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 145.479,67

% PRESUPUESTO OFICIAL: 578,72%

d.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempenio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccidn.

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84

Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construccién,
instalacién y conexién de red nacional, para el Parque Fotovoltaico Villanueva | (70-MW) de dicha
empresa.

En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro y puesta en marcha.
Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro el alcance del contrato Puesto que es un proyecto
conectado a la red nacional de México, no en Colombia.

No se presentd certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacidn (paginas 11-13) del
contrato.

Es claro en el acta de liquidacién del contrato enmarco las actividades de suministro, instalacién y
puesta en marcha:

CUMPLE




¥ino Facilites Manager 5. A Cantratn # JAI00RE013
RFC: M17092EKD0 Objeta : Construcsion y conexion PFY
Ay, Epiroito Nacional 769 Torre B, Piso 17, Col. Granada Fecha - Agosto: 22/23
Mixico; Distritn Federal

ALCANCE CONTRATADO
No. Actividad Objeto y Alcance del contrato Estado
Movimiento de tierra, explonocian, desarrollo vial, canalizacidn y
1 Construccién | conexién de cajos de drenaje, planchas v boses para equipos | RECIBIDO

estructuros.

Suministro @ | Suministro e Instolocion de estrueturas para fijor paneles solares,

2 Ao - ECIBIDO
Instalacion centro de transformaocion v cobleado R
Extensidn de cableads y conexiones eléctricas con instalacién de
. redes internas del sistema solar fotovoltoico Instalacién
3 | Interconexion . ’ L eaeEn Y pecigino
conexion cobleado a la red, tronsformodores y demds suministros
necesarios,
Realizacidn  de  prugbas test de puesta en marcha
4 | [Prusbasy Test K A P POl peciBioe

interconexidn con la red nacional de energla y entroda en operacidn,

CANTIDAD CONTRATADA: TOMW

CANTIDAD EJECUTADA: TOMW

CONCILIACION FINAL:

Laos partes intervinientes acuerdan que, con | firma de la presente acto de liguidacion, quedan a paz v salvo
entre las partes, que se libera el page de la retencién de gorantio del 10% de ejecucion y terminacion de obra

del valor total del contrate, y que no se presentaron requerimientos posteriores a lo firma de este acta salvo
las garantios de estabilidad de obra.

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85

., CUMPLE
Se evidencia en el acta de entrega o recibo definitivo que el contrato contemplaba: “construccién,
puesta en marcha e interconexién a la red nacional, de (30-MW) para el Parque Fotovoltaico

Tepezald Il de dicha empresa.

En el acta no se evidencia claramente la experiencia en suministro.




Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24. Puesto que es un proyecto conectado a la red nacional de México, no en
Colombia.

No se presentd certificado del contrato.
Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ES) RENOVABLE I, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente se aporta el acta de
liquidacién (paginas 16-17) del contrato.

En el acta de liquidacidn, en el detalle de cantidades contratadas se evidencia la actividad de
suministro:

= SEMPRA

INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE CANTIDADES CONTRATADAS

No. Alcance Objeto y descripcion CANTIDAD

Estudios, disefios y parmisos
definitivos del proyecto solar GLOBAL
fotovoltaico Tepezala Il,

Ingenieria de disefo, estudios,
permisos

#

Construcciones viales,
movimientos de tierra,
canalizaciones y drenajes;
Ci e e on de
Instalacion paneles solares, inversores y
cableado; instalacién  de
estructuras  metdlicas  y
centros de transformacion

oMW

Extensién de cableado y
conexiones  eléctricas  con
instalacion de redes intemas y
del sistema solar fotovoltaico
Instalacion 1% conexién
cableado a Ia 5
transformadores y demas
suministros necesarics.

#3 Interconexién

En esta acta SEMPRA INFRAESTRUCTURA recibe los trabajos denominados construccién, instalacién y conexién
a la red nacional eléctrica, del parque fotovoltaico Tepezald Il con alcance de (30-MW) de dicha empresa,
mismos que fueron realizados con los procedimientos y detalle técnico que se estipulan en el contrato y
terminados en la fecha de 1 de septiembre de 2022. Certificamos que se recibe a entera satisfaccion y los da
de alta la gerencia de Construccion.

Fecha de liquidacién de la presente actal0 de febrero de 2022.

Ing. José fvan Lépez Nosedal Lic. Carlos Afonso Tovalin Zarzar
ESJ Renovable |, S. de R.L. de CV. Construcciones, Maquinaria y Traslado, S.A. de CV




Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86

Se evidencia en el acta de recibo definitivo que es un proyecto PPA ejecutado en el exterior, pero no
esta de manera clara las actividades desarrolladas de suministro, instalacién y/o construccidén y puesta
en marcha de un SSFV.

Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la

columna M del Anexo 24. Puesto que no es un proyecto conectado a la red nacional de Colombia.

No se presentd certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Se evidencia en el certificado presentado, las actividades de suministro, instalacién y puesta en
marcha:

CUMPLE




ij==lj ThER

Friig A A HMRAE

VAR CHINAENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED MEXICO, S.DE R.L. DEC.V.

CERTIFICACION DE CONTRATO EJECUTADO y LIQUIDADO

Jin Hai identificado con R.F.C. CEI220804GH5 en representacién de CHINA ENERGY GROUP
INTERNACIONAL MEXICO, con R.F.C. CEI220804GHS y residencia en Miguel de Hidalge México, actuando
por solicitud y requerimiento de COMATSA representada por Martha Zeron Herndndez de identificado
con RFC: CMT190726-SE2 quien octic como Representante de CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y
TRASLADO identificada con RFC: CMT111003BL9. Certifica que desarrolle para nosotros la construccion,
instalacion y puesta en marcha de los componentes descritos a continuacién pare nuestro proyecto solar

fotovoltaico Puerto Pefiasco.
CONTRATO Neo: PP2-CFV-TEMP-0B3.

Valor contratado: $ 3.078.060.000 COP (707,600 USD)

CONSTRUCCION PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PUERTO PERASCO 2,20 MW - CHINA ENERGY MEXICO

[CANTIDAD UM Cap DESCRIPCION PRECIO UNITARIO
ini i i6 de red ol 236.880 COP
60000 poir 2.0MW Jnterconectode de corga estotal el sistemal
golor fotovolteico

Lt de il ién fueron propor: por el

Proyecto ksookwp

Este costo es por cada por de instalocién y conexidn de red, paneles, equipos entre otros y las

30X del [rotal, suministrado, instalade, puesto en marcha e inyectado al interconectado nacicnal 0.6MW o

25000 ransformadores  y  demds

obra

necesarios para la ejecucién del objeto de I

Mt 1.0MW Jnstalacien y conexion cableado o la red, 23.688 COP
suministros|

fijado con una bride).

Ejecutado | instalocién de cable solar en el tubo (incluide la instalecién del cable solar en ef tubo haosta la coja

0% del o) suministrado e instalodo 7500 ml.
proyecto
X 1 cable solar, , micro 15.792 COP
25000 Mt anersones
Cable solor de brida (incluido el cable solar de fijacién a la estructurs con brida)
Ejecutado
y liqui Total sumini eil 7500 ml.
30X del
| projecto
o Lla de MW, ini i ¥ puesta en moercha con inyeccién o la interconectado
nacional fue de 0.6MW o 600Kwp.
o  El sistema solar ico funciono ol de la entrega de lo obro,
o Todaos los obligaci idas en el fueron
© £l contratista ejecuto el 30X c del global del p de 2.20MW

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Se evidencia en el acta final de contrato / liquidacién que el objeto del contrato es: DESARROLLO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) MW DE ENERGIA DEL

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION.

No es claro si el sistema estd conectado al SIN

Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la

columna M del Anexo 24. Puesto que no es claro si es un proyecto conectado al SIN.

NO CUMPLE




No se presentd certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 18-20 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.

Se evidencia en el certificado, que las 2 MW del proyecto, se subdividen en 3 Etapas

CAPACIDAD INSTALADA:

* SISTEMA INTERCOMECTADO NACIONAL — SIN: Etapa 1, 900 KWp, CIRCUITO FUNDACION 4,
Etapa 2, 700 KWp. CIRCUITO FUNDACION 4. Total, Inyvectado al SIN: 1600 Kwp.

*  AUTOCONSUMO Y RESPALDO EN SISTEMA OFFGRIP: 400 kWp.

TOTAL, CAPACIDAD INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA: 2000 kWp

Adicionalmente, de acuerdo el alcance del contrato especificado en el certificado y la descripcién de
actividades descritas en el acta final del contrato, de identifica la instalacién de estructuras metdlicas,
ejecucién de obras civiles con acero y concreto, realizacién de cierre perimetral, con lo cual se concluye
que el SSFV fue realizado a nivel de piso.

Adicionalmente, no se da cumplimiento a la condicién adicional de la columna M del Anexo 24. El
cual se evidencia que el proyecto fue ejecutado en el SIN y especifica un proyecto de 1600 kWp lo
cual se encuentra fuera del rango del lote 500,1 a 1000 kWp.

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Se evidencia en el acta final de contrato / liquidacién que el objeto del contrato es: DESARROLLO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE SIETE (7) MW DE
ENERGIA EN EL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO EL PASO.

De acuerdo a lo especificado en el acta, folio 93, numeral 6 se detalla que

6. RECLAMACIONES PENDIENTES Y SALVEDADES:

No existe ni existio reclamacion, tampoco hay controversias por resolver entre las partes respecto de las
obligaciones emanadas del Contrato No. ILB-CT00014-2018. El contratista deja constancia que los
Potencia instalada 7 MW se puso aprueba y en buen funcionamiento, listo para inyeccion a la red.

Adicionalmente se indica que, Este contrato no cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24, puesto que se detalla en el acta final del contrato que “El contratista deja
constancia que la Potencia instalada 7MW se puso aprueba y en funcionamiento, listo para inyeccién

CUMPLE




a la red” por lo tanto no se evidencia claramente si se realizé la conexidn a la red y los tramites
necesarios con el OR.

Adicionalmente, la potencia del sistema es superior a la del rango del lote 500,1 a 1000 kWp (7000
kWhp), por lo tanto no cumplirfa la condicidn solicitada en la columna M del anexo 24.

No se presentd certificado del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 21-22 el certificado del contrato emitido por
ILBC SAS.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.

experiencia siempre y cuando cumpla con:

- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.

- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.

N/A
Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacion adicional de un | Contrato 1
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y | JA10086013
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Fglio: 84
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta Potencia: 70.000 kWp no se acredita
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.
Contrato 2
CTR-TEP-00012-22
Folio: 85 CUMPLE

Potencia: 30.000 kWp no se acredita

Contrato 3

PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Potencia: 0 kWp no se acredita




Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Potencia: 2.000 kWp

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91

Potencia: 7.000 kWp

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 7.000 kWp
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 5.000 kWp.

No se presentaron certificados del contrato. La informacidn se obtuvo de las actas de entrega

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién (paginas 11-13)
del contrato.

Contrato 1
JA10086013
Potencia: 70.000 kWp

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ES) RENOVABLE I, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente se aporta el acta de
liquidacién (paginas 16-17) del contrato.

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22
Potencia: 30.000 kWp.

Se presenta documento Anexo Técnico en las pdginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083




Potencia: 600 kWp.

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 109.600 kWp
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 5.000 kWp.

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse

Observacidn:

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de N/A
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién:
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia | No se cumple con lo solicitado, puesto que no se entregaron certificados de los contratos, pero se
solicitada. contempla que en el acta de entrega del contrato No. ILB-CT00014-2018, se detalla que el proyecto

fue puesto a prueba, listo para inspeccién a la red, pero no es claro si se realizaron los trdmites ante el

OR para la conexidn v si el sistema quedo conectado a la red, por lo tanto, adicionalmente el contrato

es de un sistema de 7000 kWp, lo que sobrepasa lo exigido en el rango del lote (500,1 a 1000 kWp).

Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 18-20 el certificado del contrato emitido por

ILBC SAS.

Se evidencia en el certificado, que las 2 MW del proyecto, se subdividen en 3 Etapas

CAPACIDAD INSTALADA:
NO CUMPLE

*  SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL — SIN: Etapa 1, 900 KWp, CIRCUITO FUNDACION 4,
Etapa 2, T00 KWp. CIRCUITO FUNDACION 4. Total, Inyectado al 5IN: 1600 Kwp.

*  AUTOCONSUMO Y RESPALDO EM SISTEMA OFFGRIP: 400 kWip.

TOTAL, CAPACIDAD INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA: 2000 kWp

Adicionalmente, de acuerdo el alcance del contrato especificado en el certificado y la descripcién de
actividades descritas en el acta final del contrato, de identifica la instalacién de estructuras
metdlicas, ejecucién de obras civiles con acero y concreto, realizacién de cierre perimetral, con lo
cual se concluye que el SSFV fue realizado a nivel de piso.

Adicionalmente, no se da cumplimiento a la condicidén adicional de la columna M del Anexo 24. El
cual se evidencia que el proyecto fue ejecutado en el SIN y especifica un proyecto de 1600 kWp lo
cual se encuentra fuera del rango del lote 500,1 a 1000 kWp.




Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 51.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 5781.242
2017 $737.717
2016 $689.455
2015 $644.350

Contrato 1
JA10086013

Folio: 84
Valor: $120.115.593,94 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: N/A

Contrato 2
CTR-TEP-00012-22

Folio: 85
Valor: $18.009.297.25 MXN Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 3
PP2-CFV-TEMP-083

Folio: 86
Valor: $610.000 USD Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: No especifica

Valor en SMMLV: N/A

Contrato 4
No. ILB-CT00023-2022

Folio: 88

Valor: $11.435.478.500 Total (INVERFABC S.A.S.)
Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 9.858,17

Contrato 5
No. ILB-CT00014-2018

Folio: 91
Valor: $37.300.467.000 Total (INVERFABC S.A.S.)

Afio terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 45.042,56

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 54.900

CUMPLE




Subsanacién:

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 8-10 el certificado del contrato emitido por
KINO FACILITIES MANAGER S.A. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién (paginas 11-13)
del contrato.

Contrato 1

JA10086013

Valor: $ 25.851.847.700,90 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 22.286,08

Se presenta documento Anexo Técnico en las paginas 14-15 el certificado del contrato emitido por
ES) RENOVABLE |, S - SEMPRA INFRAESTRUCTURA. Adicionalmente se aporta el acta de
liquidacién (paginas 16-17) del contrato.

Contrato 2

CTR-TEP-00012-22

Valor: $ 76.568.328.188,10 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 66.007,18

Se presenta documento Anexo Técnico en las padginas 4-5 el certificado del contrato emitido por
CHINA ENERGY GROUP INTERNATIONAL MEXICO. Adicionalmente se aporta el acta de liquidacién
(pdgina 6) del contrato.

Contrato 3

PP2-CFV-TEMP-083

Valor: $ 2.971.382.224,00 Total (CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV)
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 2.285,68

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 145.479,67

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

OBSERVACIONES

MPLE/NO
CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vdélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

Se presentan experiencias es actas de entrega de los contratos. En donde solo se evidencia
experiencia aportada por CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV, se
aporta experiencia por la empresa INVERFABC S.AS., que de acuerdo a el certificado de
existencia y representacidn legal se detalla que la sociedad cambio a GREEN ENERGY SAS:

CUMPLE




COMSTITUCION

REFORMAS ESPECIALES, ,

mer

ENERGY BUILDERS

GLA GREENB £.A.S.

No se presentaron certificados de los contratos. La informacidn se obtuvo de las actas de entrega
Subsanacién:

Se presentaron los certificados de los contratos en el documento Anexo Técnico.

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

2y

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, T

Profesional Técnico -Subdireccién Téenica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica



