
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA con Nit No. 900.529.428-5 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 18 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
 
El proponente entrega certificado emitido por DIOCESIS DE VALLEDUPAR, donde certifica que, 
CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, 
adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, suministro, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un Sistema de Generación tipo solar fotovoltaico de 369,4 kilovatios de potencia  DC  
puesto en techo conectado a la red, en edificaciones de la Diócesis de Valledupar, Cesar, 
Colombia 
 
El sistema solar es de una capacidad de: 369,4kWp 
El valor del proyecto: $2.216.132.585 
Fecha de inicio: 16/06/2023 
Fecha de Finalización; 21/05/2024 
 
Adjunta certificación y acta de terminación y/o liquidación. 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
 
El proponente entrega certificado emitido por FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE 
VALLEDUPAR, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA 
realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, 
instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 386 
kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la Calle 3 N° 19B - 105 
Valledupar, Cesar, Colombia. 
Los SSFV instalados son de una capacidad de: 386 kWp 
El valor del proyecto: $1.873.385.595 
Fecha de inicio: 10/08/2022 



Fecha de Finalización; 13/03/2023 
 
Adjunta certificación y acta de terminación. 

 Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
 
El proponente entrega certificado emitido por DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
SALEM S.A.S. empresa identificada con NIT 900.570.286-9, donde certifica que,  
CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, 
adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 168,9 kilovatios de potencia DC, 
con estructura a piso conectado a la red, en la Carrera 28 N° 34 - 30, Casa 1, San Francisco, 
Valledupar, Cesar, Colombia 
Los SSFV instalados son de una capacidad de: 168,9 kWp 
El valor del proyecto: 978.295.801 
Fecha de inicio: 15/09/2022 
Fecha de Finalización; 28/12/2022 
 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
 
El proponente entrega certificado emitido por DIOCESIS DE VALLEDUPAR, donde certifica que, 
CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, 
adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, suministro, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un Sistema de Generación tipo solar fotovoltaico de 369,4 kilovatios de potencia  DC  
puesto en techo conectado a la red, en edificaciones de la Diócesis de Valledupar, Cesar, 
Colombia 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
 
El proponente entrega certificado emitido por FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE 
VALLEDUPAR, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA 
realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, 
instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 386 
kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la Calle 3 N° 19B - 105 
Valledupar, Cesar, Colombia. 
 

CUMPLE 

 Contrato 3 CUMPLE 



Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
 
El proponente entrega certificado emitido por DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
SALEM S.A.S. empresa identificada con NIT 900.570.286-9, donde certifica que,  
CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, 
adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 168,9 kilovatios de potencia DC, 
con estructura a piso conectado a la red, en la Carrera 28 N° 34 - 30, Casa 1, San Francisco, 
Valledupar, Cesar, Colombia 
 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

 La fecha de inicio y fecha de finalización. 
 Valor económico ejecutado. 
 Entidad contratante. 
 Estado 
 Objeto del contrato o proyecto. 
 Alcance del contrato o proyecto. 
 Capacidad instalada en kWp 
 Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
 Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
 
Fecha de inicio: 16/06/2023 
Fecha de Finalización; 21/05/2024 
El valor del proyecto: $2.216.132.585 
Entidad contratante: DIOCESIS DE VALLEDUPAR 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Generación tipo solar fotovoltaico 
de 369,4 kilovatios de potencia  DC  puesto en techo conectado a la red, en edificaciones de la 
Diócesis de Valledupar, Cesar, Colombia 
Alcance del contrato: Ver folio 77 
Capacidad instalada en kWp: 369,4kWp 
Quien emite la certificación: DIOCESIS DE VALLEDUPAR 
Firma de quien certifica: Oscar José Vélez Isaza 
  

CUMPLE 

Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
 
El valor del proyecto: $1.873.385.595 
Fecha de inicio: 10/08/2022 
Fecha de Finalización; 13/03/2023 
Entidad contratante: FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE VALLEDUPAR 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 386 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la Calle 3 N° 19B - 
105 Valledupar, Cesar, Colombia. 
 

CUMPLE 



Alcance del contrato: Ver folio 87 
Capacidad instalada en kWp: 386 kWp 
Quien emite la certificación:  FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE VALLEDUPAR Firma de 
quien certifica: Julio Pumarejo Villazon 
 

 Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
 
El valor del proyecto: $978.295.801 
Fecha de inicio: 15/09/2022 
Fecha de Finalización; 28/12/2022 
Entidad contratante: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SALEM S.A.S. 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 168,9 kilovatios de potencia DC, con estructura a piso conectado a la red, en la Carrera 28 N° 
34 - 30, Casa 1, San Francisco, Valledupar, Cesar, Colombia. 
Alcance del contrato: Ver folio 87 
Capacidad instalada en kWp: 168,9 kWp 
Quien emite la certificación:  FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE DE VALLEDUPAR Firma de 
quien certifica: Oscar Darío Vanegas Silva  

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
Valor: $2.216.132.585 Total – Acreditado $2.216.132.585 
Año de terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 1704,72 
 
Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
Valor: $1.873.385.595 Total – Acreditado: $1.873.385.595 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 1614,99 
 
Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
Valor: $978.295.801 Total – Acreditado: $978.295.801 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 978,30 

CUMPLE 



 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4: $1.386.129.965,09 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.066,25 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $5.067.813.981 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 4.298 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
 
El proponente entrega certificado emitido por DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
SALEM S.A.S. empresa identificada con NIT 900.570.286-9, donde certifica que,  
CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, 
adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 168,9 kilovatios de potencia DC, 
con estructura a piso conectado a la red, en la Carrera 28 N° 34 - 30, Casa 1, San Francisco, 
Valledupar, Cesar, Colombia 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN:  De acuerdo al objeto se informa que el SSFV puesto en PISO conectado 
a la red. 
 
SSFV instalado en PISO: De acuerdo al objeto se evidencia que SSFV está instalado en PISO 
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: Se certifica una instalación de 168,9 kWp. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
CUMPLE.  
 

CUMPLE 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 
 

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
Capacidad instalada en kWp: 369,4kWp  

CUMPLE 



 
Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
Capacidad instalada en kWp: 386 
 
Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
Capacidad instalada en kWp: 168,9 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 240 kWp  
SUMATORIA CAPACIDAD INSTALADA (kWp): 924,3kWp 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 

N/A  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d y f 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1  
CE- PEI - 024 – 160623 
 
Folio: 77 -81 
Año de terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 1704,72 
 
Contrato 2 
CE- PEI - 0308 – 0022 
 
Folio: 82 - 86 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 1614,99 
 
Contrato 3 
CE- PEI - 1309 – 1922 
 
Folio: 87 - 91 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 978,30 
 

CUMPLE 



PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.066,25 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 4.298 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 

cuervodiegoarmando@hotmail.com
Typewritten text
El oferente se encuentra RECHAZADO desde la capacidad jurídica en razón a la causal D del numeral 7 “CAUSALES DE RECHAZO Y DE INVITACIÓN FALLIDA” de los Términos y Condiciones 
Contractuales que establece D “Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante”


