
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: ECOENERGY LATIN 
AMERICA S.A.S E.S.P BIC. con NIT No. 901.156.642-7 

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18 
EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 18 

 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
 
El proponente entrega certificado emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019, 
identificado con NIT 901.350.938-2, donde cerífica que,  Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó 
la implementación del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua potable 
floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de 2021. 
La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.  
 
El valor del proyecto: $ 357.026.300 
Fecha de inicio: 30 de enero de 2020 
Fecha de Finalización: 30 de febrero de 2021 
 
Adjuntas certificación y factura de cobro del servicio. 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación. 
 
Subsanación:  
 
El proponente entrega Acta de Terminación del Contrato 000159 e informe final, donde se 
identifica: 

1. Potencia instalada de 100,1 kWp. 
2. OnGrid 
3. Sin almacenamiento. 

 
El acta de terminación, firmada por Alexander Calixto Torres del Consorcio Solar Energy Amb 
2019, la misma persona que firma la certificación.  

CUMPLE 

Contrato 2 
Contrato 2023-05 
 
Folio: 171 

CUMPLE 



 
El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado con NIT 
900.580.962-2, donde cerífica que,  Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el diseño, 
suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en 
las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en 
estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.  
El valor del proyecto: $577.757.078 
Fecha de inicio: 11 de abril de 2023 
Fecha de Finalización: 11 de agosto de 2023 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación. 
 
Subsanación:  
 
El proponente entrega Acta de Terminación del Contrato 2023-05, contrato y anexo del 
contrato, donde se identifica: 

1. Potencia instalada de 140 kWp. 
2. OnGrid 

 
El acta de terminación, firmada por Alexander Calixto Torres, Representante Legal de Consorcio 
Solar Energy AMB 2019, la misma persona que firma la certificación.  
Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
 
El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado con NIT 
900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerífica que,  
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado 
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 330 kWp.  
El valor del proyecto: $504.521.487 
Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019 
Fecha de Finalización: 23 de diciembre de 2020 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación. 
 
Subsanación:  
 
El proponente entrega Acta de Terminación del Contrato 2019-05, contrato y anexo del 
contrato, donde se identifica: 

1. Potencia instalada de 330 kWp. 
2. Valor: $504.521.487 
3. SMMLV: 574,75 

CUMPLE 



 
El acta de terminación, firmada por Andrea Jaimes Angarita, director administrativo.  Del 26 de 
octubre de 2023. 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
 
El proponente entrega certificado emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con NIT 
900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerífica que,  
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO. 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 120 kWp.  
 
El valor del proyecto: $480.665.749 
Fecha de inicio: 4 de abril de 2019 
Fecha de Finalización: 31 de julio de 2019 
 
Adjunta acta de recibido final. 
 
Subsanación: 
 
El Proponente entrega, Informe avance parcial y estudio de calidad para punto de conexión 
donde se evidencia avances en la instalación de piso del SSFV, Ongrid.  

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio: 179 
 
El proponente entrega acta de liquidación y terminación con SERVICOL LTDA.  Donde informa 
que se realizó la construcción de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones de 
Servicol Ltda.  
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 36 kWp.  
El valor del proyecto: $160.772.619 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019 
Fecha de Finalización: 11 de octubre de 2019. 
 
No adjunta certificación.  
 
Subsanación:  
 
Contrato 5 
Contrato 302019   
 
El proponente entrega certificado emitido por SERVICOL LTDA. identificado con NIT 
890.204.162-0, donde cerífica que,  ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S CON NIT 
901.156.642-7, realizó construccion de planta solar de 36 kw a todo costo en las instalaciones 
de sevicol ltda, en estado EJECUTADO.  
 

CUMPLE 



La planta solar instalada es de una capacidad de: 36 kWp.  
El valor del proyecto: $160.772.619 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019 
Fecha de Finalización: 11 de octubre de 2019. 
 
Adjunta acta de liquidación y finalización de obra, y contrato.  

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 
2019, identificado con NIT 901.350.938-2, donde evidencia que, Ecoenergy Latin America 
S.A.S. realizó la implementación del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua 
potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de 
2021. 

CUMPLE 

Contrato 2 
Contrato 2023-05 
 
Folio: 171 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado 
con NIT 900.580.962-2, donde cerífica que,  Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el diseño, 
suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en 
las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en 
estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024. 

CUMPLE 

Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado 
con NIT 900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerífica que,  
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado 
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021. 

CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con 
NIT 900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerífica que,  
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizó el instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO. 

CUMPLE 

Contrato 5 
 

CUMPLE 



No presenta certificación.  
 
Subsanación:  
 
Contrato 5 
Contrato 302019   
 
El proponente entrega certificado emitido por SERVICOL LTDA. identificado con NIT 
890.204.162-0, donde cerífica que,  ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S CON NIT 
901.156.642-7, realizó construccion de planta solar de 36 kw a todo costo en las instalaciones 
de sevicol ltda, en estado EJECUTADO.  

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
Fecha de inicio: 30 de enero de 2020 
Fecha de Finalización: 30 de febrero de 2021 
Valor: $ 357.026.300 
Entidad contratante: CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019 
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato:  Implementación del Sistema Solar Fotovoltaico de 100 kW para la planta 
de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., 
Alcance del contrato: no se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 100 kWp 
Quien emite la certificación: Alexander Calixto Torres, Representante Legal de Consorcio Solar 
Energy AMB 2019. 
Firma de quien certifica: Si.  

CUMPLE 

Contrato 2 
Contrato 2023-05 
 
Folio: 171 
Fecha de inicio: 11 de abril de 2023 
Fecha de Finalización: 11 de agosto de 2023 
Valor: $577.757.078 
Entidad contratante: DISFARMA G.C. S.A.S  
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato:  Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico 
Galapark, disfarma Barranquilla, 
Alcance del contrato: no se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 140 kWp  
Quien emite la certificación: Julian Andres Gomez Castellanos, C.C. 91.533.369 DISFARMA G.C. 
S.A.S. 
Firma de quien certifica: Si. 

CUMPLE 

Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 

CUMPLE 



Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019 
Fecha de Finalización: 23 de diciembre de 2020 
Valor: $504.521.487 
Entidad contratante: Solinsa G.C. S.A.S 
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato:  Instalación y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid con 
capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma 
Alcance del contrato: no se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 330 kWp  
Quien emite la certificación: Hector Andres Gonzalez Duarte, subgerente Solinsa G.C. S.A.S. 
Firma de quien certifica: Si. 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
Fecha de inicio: 4 de abril de 2019 
Fecha de Finalización: 31 de julio de 2019 
Valor: $480.665.749 
Entidad contratante: OFFIMEDICAS S.A. 
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato:  instalación y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 
120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., 
Alcance del contrato: no se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 120 kWp  
Quien emite la certificación: Selim Saba, subgenerete de Offimedicas S.A.. 
Firma de quien certifica: Si. 

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio: 179 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019 
Fecha de Finalización: 11 de octubre de 2019 
Valor: $160.772.619 
Entidad contratante: SERVICOL LTDA. 
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato:  Construcción de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones 
de Servicol Ltda.  
Alcance del contrato: no se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 36 kWp  
Quien emite la certificación: No adjunta certificación.  
Firma de quien certifica: No adjunta certificación. 
 
Subsananación:  
 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019 
Fecha de Finalización: 11 de octubre de 2019 
Valor: $160.772.619 
Entidad contratante: SERVICOL LTDA. 
Estado: Ejecutado 

CUMPLE 



Objeto del contrato:  Construcción de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones 
de Servicol Ltda.  
Alcance del contrato: No tiene  
Capacidad instalada en kWp: 36 kWp  
Quien emite la certificación: Julio Enrique Anaya Rincon, Representante Legal de Servicol LTDA.  
Firma de quien certifica: Si.  

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
Valor: $ 357.026.300 Total – Acreditado $ 357.026.300.  
 
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 392,97  
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y la fecha que 
registra de terminación / inicio el contrato.  
 
Registra fecha de terminación de 2021 e inicio en 2020, con SMMLV de 431,13, equivalente 
a el SMMLV de 2019 no 2021 o 2020.  
 
Contrato 2 
Contrato 2023-05 
Valor: $577.757.078Total – Acreditado $577.757.078 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 444,43 
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y la fecha que 
registra de terminación / inicio el contrato.  
 
Registra fecha de terminación e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el 
SMMLV de 2023 no 2024.  
 
Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
Valor: $ 504.521.487Total – Acreditado$ 504.521.487. 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 574,75 
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y lo evidenciado 
por el equipo evaluador.   
 
El certificado registra SMMLV de 563,48 y el SMMLV de acuerdo con el valor del contrato 
certificado es de 574,75.  
 
Contrato 4 

CUMPLE 



Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
Valor: $ 480.665.749 Total – Acreditado $ 480.665.749 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 580,43 
 
Contrato 5 
 
Folio: 179 
Valor: $ 160.772.619 Total – Acreditado $ 160.772.619 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 194,14 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7: $ 1.853.940.835,02 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  $ 1.426,11  
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma 
% PRESUPUESTO OFICIAL: No se realiza.  
 
Subsanación:  
 
El proponente confirma lo indicado con respecto al cálculo de los SMMLV, al informar que la 
cifra que se encuentra en el certificado corresponde a la fecha de inicio de firma del contrato, 
más no a la fecha final del contrato.  
 
“Igualmente se da claridad sobre el contrato 2019-05 que los SMMLV que se muestran en el 
certificado del contrato enviado son del 2019 fecha con la cual se inició el contrato, (…)” 
 
Por lo tanto, se resuelve la duda por parte del comité evaluador.  
 
Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Valor: $ 357.026.300 Total – Acreditado $ 357.026.300.  
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 392,97  
 
Contrato 2 
Contrato 2023-05 
Valor: $577.757.078Total – Acreditado $577.757.078 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 498,07 
 
En el documento aportado se identifica en el acta de terminación el valor de SMMLV, adecuado 
a el año de inicio/terminación del contrato.  
 
Contrato 3 



Contrato 2019-05 
Valor: $ 504.521.487Total – Acreditado$ 504.521.487. 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 574,75 
 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
Valor: $ 480.665.749 Total – Acreditado $ 480.665.749 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 580,43 
 
Contrato 5 
Contrato 302019   
Valor: $ 160.772.619 Total – Acreditado $ 160.772.619 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 194,14 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7: $ 1.853.940.835,02 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  $ 1.426,11  
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 2.239,46 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 157,03%  

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: Implementación del SSFV de 100 kW para la planta 
de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., la factura aportada tiene como 
descripción diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del SSFV.  
 
Se requiere acta de terminación y/o liquidación o descripción de las actividades para validar el 
“Suministro, instalación y/o contrucción y puesta en marcha de los SSFV”. .  
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 100 kWp..   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 
Subsanación:  
 
En el informe final se evidencia el suministro, instalación y/o contrucción y puesta en marcha de 
los SSFV. 

CUMPLE 



la presente sección. 
 

 
Se identifica que el contratante asiste a visita con el operador de red ESSA E.S.P.  para la 
aceptación y recibimiento de la planta solar de 100,1 kWp On Grid.  
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: On Grid.    
 
SSFV instalado en piso: la fotografía evidencia instalación en piso.    
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 100,1 kWp..   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24  
CUMPLE. 
Contrato 2 
Contrato 2023-05 
 
Folio: 171 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de 
sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial 
y logistico Galapark, disfarma Barranquilla.  
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: On-grid.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 140 kWp 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se 
cumple con la documentación aportada con el contrato 1 Contrato 000159. 
Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma.  
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: On-grid.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 330 kWp 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se 
cumple con la documentación aportada con el contrato 1 Contrato 000159. 



Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: Instalación y puesta en marcha de sistemas solar 
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., y en el acta de 
terminación se evidencia el suminsitro de los equipos. 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: on – Grid.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 120 kWp..   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 
Subsanación:  
 
Los docuemntos aportados y las fotografias no permiten identificar la información. 
 
Informe avance parcial y estudio de calidad para punto de conexión informa:  
 

 
   
Las fotografias evidencian actividades en piso pero no la instalación: 
 



 
 
Finalmente, el acta de recibo final describe estructura en techo.  
 

  
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se 
cumple con la documentación aportada con el contrato 1 Contrato 000159. 
Contrato 5 
 
Folio: 179 
 



Se evidencia que el objeto del contrato es: construcción de planta solar de 36 kW a todo costo 
en las instalaciones de Servicol Ltda. 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 360 kWp, debajo del rango..   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 
Subsanación:  
 
Contrato 5 
Contrato 302019   
Se evidencia en los documentos del contrato que se realiza suministro, instalación y/o 
construcción y puesta en marcha del SSFV.  
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.   
 
SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.   
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 36 kWp, debajo del rango. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se 
cumple con la documentación aportada con el contrato 1 Contrato 000159. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada. 

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
Potencia: 100 kWp 
 
Contrato 2 
Contrato 2023-05 
 
Folio: 171 
Potencia: 140 kWp. 
 
 

CUMPLE 



Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
Potencia: 330 kWp. 
 
 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
Potencia: 120 kWp. 
 
Contrato 5 
 
Folio: 179 
Potencia: 36 kWp. 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 240 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 726 kWp 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

N/A  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d.  

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Folio: 169-170 
Valor: $ 357.026.300 Total – Acreditado $ 357.026.300.  
 
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 392,97  
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y la fecha que 
registra de terminación / inicio el contrato.  
 
Registra fecha de terminación de 2021 e inicio en 2020, con SMMLV de 431,13, equivalente 
a el SMMLV de 2019 no 2021 o 2020.  
 
Contrato 2 

 



 

Contrato 2023-05 
Valor: $577.757.078Total – Acreditado $577.757.078 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 444,43 
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y la fecha que 
registra de terminación / inicio el contrato.  
 
Registra fecha de terminación e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el 
SMMLV de 2023 no 2024.  
 
 
Contrato 3 
Contrato 2019-05 
 
Folio: 172 
Valor: $ 504.521.487Total – Acreditado$ 504.521.487. 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 574,75 
 
Se presenta inconsistencia entre los salarios mínimos del certificado emitido y lo evidenciado 
por el equipo evaluador.   
 
El certificado registra SMMLV de 563,48 y el SMMLV de acuerdo con el valor del contrato 
certificado es de 574,75.  
 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
 
Folio: 174 – 178 
Valor: $ 480.665.749 Total – Acreditado $ 480.665.749 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 580,43 
 
Contrato 5 
 
Folio: 179 
Valor: $ 160.772.619 Total – Acreditado $ 160.772.619 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 194,14 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma por diferencias en los certificados 
aportados.  
 
Subsanación:  
 
El proponente confirma lo indicado con respecto al cálculo de los SMMLV, al informar que la 
cifra que se encuentra en el certificado corresponde a la fecha de inicio de firma del contrato, 
más no a la fecha final del contrato.  



 
“Igualmente se da claridad sobre el contrato 2019-05 que los SMMLV que se muestran en el 
certificado del contrato enviado son del 2019 fecha con la cual se inició el contrato, (…)” 
 
Por lo tanto, se resuelve la duda por parte del comité evaluador.  
 
Contrato 1 
Contrato 000159 
 
Valor: $ 357.026.300 Total – Acreditado $ 357.026.300.  
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 392,97  
 
Contrato 2 
Contrato 2023-05 
Valor: $577.757.078Total – Acreditado $577.757.078 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 498,07 
 
En el documento aportado se identifica en el acta de terminación el valor de SMMLV, adecuado 
a el año de inicio/terminación del contrato.  
 
Contrato 3 
Contrato 2019-05 
Valor: $ 504.521.487Total – Acreditado$ 504.521.487. 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 574,75 
 
Contrato 4 
Contrato 2019-02 
Valor: $ 480.665.749 Total – Acreditado $ 480.665.749 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 580,43 
 
Contrato 5 
Contrato 302019   
Valor: $ 160.772.619 Total – Acreditado $ 160.772.619 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 194,14 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 2.239,46 
 
 
 
 
 

 



6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 
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