
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – COENERGIA con Nit No. 900.529.428-5 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 17 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

 
Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
Folio: 92 - 96 
 
El proponente entrega certificado emitido por CLUB SOCIAL VALLEDUPAR S.A.S.. empresa 
identificada con NIT 892.300.016-1, donde certifica que, CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S 
E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, 
suministro, construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Generación tipo solar 
fotovoltaico de 133 kilovatios de potencia  DC  puesto en techo conectado a la red, en la Cra 8 
11-95 barrio Novalito, Valledupar, Cesar, Colombia 
 
El sistema solar es de una capacidad de: 133kWp 
El valor del proyecto: $651.346.119 
Fecha de inicio: 18/11/2023 
Fecha de Finalización; 21/05/2024 
 
Adjunta certificación y acta de terminación y/o liquidación. 
 

CUMPLE 

 
Contrato 2 
CE- PEI - 037 – 250923 
 
Folio: 97 – 101 
 
El proponente entrega certificado emitido por LA SIERRA IMC S.A.S. empresa identificada con 
NIT 900.570.286-9, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – 
COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 133 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en el km 2,5 vía los 
besotes Valledupar, Cesar, Colombia 
 
 



 
Las instalaciones solares instaladas son de una capacidad de: 133 kWp 
El valor del proyecto: $ 611.818.044 
Fecha de inicio: 30/07/2024 
Fecha de Finalización; 1/10/2024 
 
Adjunta certificación y acta de terminación. 
 
 

 SUBSANACIÓN 
 
Contratista modifica Anexo 9 y solicita tener en cuenta la nueva documentación aportada de 
acuerdo al anexo 9 enviado en la subsanación. 
 
De acuerdo a lo anterior mencionado nos pertimos relaizar la siguiente evlauación con lo 
indicado en la subsanación: 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 
 
El proponente entrega certificado emitido por INVERSIONES 4 EME S.A.S. empresa identificada 
con NIT 901.623.409-0, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – 
COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 80 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la calle 20 N° 11-131 
Motel Acapulco, Barrio La Granja, Valledupar, Cesar, Colombia 
 
Las instalaciones solares instaladas son de una capacidad de: 80 kWp 
El valor del proyecto: $ 455.786.506 
Fecha de inicio: 19/04/2024 
Fecha de Finalización; 20/06/2024 
 
Adjunta certificación y acta de terminación. 
 
 
 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros  
 
Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
Folio: 92 - 96 
 
El proponente entrega certificado emitido por CLUB SOCIAL VALLEDUPAR S.A.S.. empresa 
identificada con NIT 892.300.016-1, donde certifica que, CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S 

CUMPLE 



E.S.P – COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, 
suministro, construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Generación tipo solar 
fotovoltaico de 133 kilovatios de potencia  DC  puesto en techo conectado a la red, en la Cra 8 
11-95 barrio Novalito, Valledupar, Cesar, Colombia 
 
 
 
Contrato 2 
CE- PEI - 037 – 250923 
 
Folio: 97 – 101 
 
El proponente entrega certificado emitido por LA SIERRA IMC S.A.S. empresa identificada con 
NIT 900.570.286-9, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – 
COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 133 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en el km 2,5 vía los 
besotes Valledupar, Cesar, Colombia 
 

CUMPLE 

 
SUBSANACIÓN 
 
Contratista modifica Anexo 9 y solicita tener en cuenta la nueva documentación aportada de 
acuerdo al anexo 9 enviado en la subsanación. 
 
De acuerdo a lo anterior mencionado nos pertimos relaizar la siguiente evlauación con lo 
indicado en la subsanación: 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 
 
El proponente entrega certificado emitido por INVERSIONES 4 EME S.A.S. empresa identificada 
con NIT 901.623.409-0, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – 
COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 80 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la calle 20 N° 11-131 
Motel Acapulco, Barrio La Granja, Valledupar, Cesar, Colombia 
 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

 La fecha de inicio y fecha de finalización. 
 Valor económico ejecutado. 
 Entidad contratante. 
 Estado 
 Objeto del contrato o proyecto. 

Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
Folio: 92 - 96 
 
Fecha de inicio: 18/11/2023 
Fecha de Finalización; 21/05/2024 
El valor del proyecto: $651.346.119 

CUMPLE 



 Alcance del contrato o proyecto. 
 Capacidad instalada en kWp 
 Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
 Firma de quién certifica. 

 

Entidad contratante: CLUB SOCIAL VALLEDUPAR S.A.S 
 
 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquicisión, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Generación tipo solar fotovoltaico 
de 133 kilovatios de potencia  DC  puesto en techo conectado a la red, en la Cra 8 11-95 barrio 
Novalito, Valledupar, Cesar, Colombia 
Alcance del contrato: Ver folio 92  
Capacidad instalada en kWp: 133kWp 
Quien emite la certificación: CLUB SOCIAL VALLEDUPAR S.A.S. 
Firma de quien certifica: Eloy Gutiérrez Anaya 
 
  
 
 
Contrato 2 
CE- PEI - 037 – 250923 
 
Folio: 97 – 101 
 
El valor del proyecto: $ 611.818.044 
Fecha de inicio: 30/07/2024 
Fecha de Finalización; 1/10/2024 
Entidad contratante: LA SIERRA IMC S.A.S 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 133 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en el km 2,5 vía los 
besotes Valledupar, Cesar, Colombia 
Alcance del contrato: Ver folio 92 
Capacidad instalada en kWp: 133 kWp 
Quien emite la certificación:  LA SIERRA IMC S.A.S 
Firma de quien certifica: Gustavo Álvarez Baena 
 

CUMPLE 

SUBSANACIÓN 
 
Contratista modifica Anexo 9 y solicita tener en cuenta la nueva documentación aportada de 
acuerdo al anexo 9 enviado en la subsanación. 
 
De acuerdo a lo anterior mencionado nos pertimos relaizar la siguiente evlauación con lo 
indicado en la subsanación: 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 

CUMPLE 



 
El proponente entrega certificado emitido por INVERSIONES 4 EME S.A.S. empresa identificada 
con NIT 901.623.409-0, donde cerífica que,  CONSULTORES EN ENERGÍA S.A.S E.S.P – 
COENERGIA realizó el Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 80 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la calle 20 N° 11-131 
Motel Acapulco, Barrio La Granja, Valledupar, Cesar, Colombia 
 
El valor del proyecto: $455.786.506 
Fecha de inicio: 19/04/2024 
Fecha de Finalización; 20/06/2024 
Entidad contratante: INVERSIONES 4 EME S.A.S 
Estado: Terminado y Liquidado 
Objeto del contrato: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 80 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la calle 20 N° 11-131 
Motel Acapulco, Barrio La Granja, Valledupar, Cesar, Colombia 
Alcance del contrato: Ver folio 15 subsanación 
Capacidad instalada en kWp: 80 kWp 
Quien emite la certificación:  INVERSIONES 4 EME S.A.S 
Firma de quien certifica: José Sebastián Maestre Ovalle 
 
Adjunta certificación y acta de terminación. 
 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

 
Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
 
Folio: 92 - 96 
Valor: $651.346.119 Total – Acreditado $651.346.119 
Año de terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 501,04 
 
SUBSANACIÓN 
 
Contratista modifica Anexo 9 y solicita tener en cuenta la nueva documentación aportada de 
acuerdo al anexo 9 enviado en la subsanación. 
 
De acuerdo a lo anterior mencionado nos pertimos relaizar la siguiente evlauación con lo 
indicado en la subsanación: 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 
Valor del proyecto: $455.786.506 
Año de terminación: 2024 

CUMPLE 



Valor en SMMLV: 350,61 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4: $682.569.239,10 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 525,05 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $1.107.132.625 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 851.64 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

 
Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
 
Folio: 92 - 96 
Objeto del contrato: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, 
construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico 
de 133 kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en el km 2,5 vía los 
besotes Valledupar, Cesar, Colombia 
 
LOTE 17 – RANGO 1 
SSFV conectados a SIN:  De acuerdo al objeto se informa que el SSFV puesto en techo conectado 
a la red. 
 
SSFV instalado en techo: De acuerdo al objeto se evidencia que SSFV está instalado en techo 
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Se certifica una instalación de 133 kWp. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. Porque sobrepasa el rango del lote 
 
SUBSANACIÓN 
 
Contratista modifica Anexo 9 y solicita tener en cuenta la nueva documentación aportada de 
acuerdo al anexo 9 enviado en la subsanación. 
 
De acuerdo a lo anterior mencionado nos pertimos relaizar la siguiente evlauación con lo 
indicado en la subsanación: 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 
 
Objeto: Estudio, diseño, adecuaciones civiles, adquisición, transporte, suministro, construcción, 
instalación y puesta en marcha de un sistema de Generación tipo solar Fotovoltaico de 80 
kilovatios de potencia DC, puesto en techo conectado a la red, en la calle 20 N° 11-131 Motel 
Acapulco, Barrio La Granja, Valledupar, Cesar, Colombia 
 

CUMPLE 



LOTE 17 – RANGO 1 
 
SSFV conectados a SIN:  De acuerdo al objeto se informa que el SSFV puesto en techo conectado 
a la red. 
 
SSFV instalado en techo: De acuerdo al objeto se evidencia que SSFV está instalado en techo 
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Se certifica una instalación de 80 kWp. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
CUMPLE.  
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 
 

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

 
Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
 
Folio: 92 - 96 
Capacidad instalada en kWp: 133 kWp 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15– 16 
Capacidad instalada en kWp: 80 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 105 kWp  
SUMATORIA CAPACIDAD INSTALADA (kWp): 213kWp 
 
 

CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 

N/A  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d y f. 

CUMPLE 



i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1  
CE- PEI - 042 - 161123 
 
Folio: 92 - 96 
Valor: $651.346.119 Total – Acreditado $651.346.119 
Año de terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 501,04 
 
Contrato  
CE- PEI - 045 – 010324 
 
Folio: 15 – 16 
Valor: $455.786.506Total – Acreditado: $455.786.506 
Año de terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 350.61 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 525,05 
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 851.64 
 

CUMPLE 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 


