
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: EPC Energy Group SAS. con Nit No. 901.516.003-6 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 18 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
FVM0523 (PPA) 
 
Folios: 57 a 100 
 
El proponente entrega certificado emitido por MADEFLEX S.A. firmado por Humberto José 
Duque angel con C.C. 70.548.492, donde se evidencia que el contrato se encuentra 
TERMINADO, con fecha de terminación del 2 de mayo de 2024.  
 
De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva suscrita por el supervisor del contrato 
por parte del contratante, Cesar Barrera, donde se evidencia que se realizó el acta el 24 de mayo 
de 2024.  
 
Y finalmente aporta el Contrato FVM0523 (PPA), donde evidencia medidor bidireccional y 
conexión a la red.  
 
Subsanación:  
 
El proponente esta retirando del LOTE 18 la experiencia de MADEFLEX S.A.  
 
“Por lo tanto, solicitamos que no tenga en cuenta la experiencia del proyecto MADEFLEX S.A. 
para este lote y estamos enviando adjunto el anexo 9, donde se encuentra la columna G, 
corregido aportando los contratos de MCA SYSTEMS S.A.S. y SERVICIOS DE ALIMENTACION 
NP S.A., evidenciando que se cumple con más del 75% del presupuesto indicado de acuerdo 
con el anexo 24 para MIPYMES, acreditando para este caso el 78,53%, del presupuesto como 
se muestra a continuación (…):” 
 

RETIRADA 

Subsanación:  
 
El proponente informa que se retira de participar en el LOTE 17 para que las dos experiencias 
aportadas en el LOTE 17 se sumen a el LOTE 18.  
 

CUMPLE 



“RESPUESTA: Nos permitimos informarles que, al momento de diligenciar el Anexo 9, 
específicamente en la columna G, se informó que estos dos (2) proyectos aplican al LOTE 17, 
por un error en el entendimiento de los requisitos habilitantes, pero en efecto estos dos (2) 
proyectos se presentan para participar en el LOTE 18. 
 
Por lo anterior, estamos renunciando a nuestra participación en el LOTE 17 y solo participaremos 
en el LOTE 18, con las subsanaciones que se presentan más adelante y aportando la experiencia 
de estos dos (2) proyectos.” 
 
Contrato 2  
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55, de la documentación inicialmente entregada.  
 
El proponente entrega carta de experiencia emitido por MCA SYSTEMS S.A.S. firmado por Tito 
Alfonso Ardila Otero con C.C. 72.215.821, donde se evidencia que el contrato se encuentra 
TERMINADO, con fecha de terminación del 20 de diciembre de 2023.  
 
De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva suscrita por el supervisor del contrato 
por parte del contratante, Sebastián Cortes Cuello, donde se evidencia que se realizó el acta el 
23 de enero de 2024.  
 
Y finalmente aporta el Contrato No. 0043-2023, donde evidencia Suministro, instalacion, 
montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de un sistema de Energia Solar Fotovoltaico con 
inyeccion de energia electrica para abastecer de energia las instalaciones de la panaderia Nueva 
York, ubicadas en la calle 110 carrera 6Q-522 Lote 3-4 bodega 2 en la ciudad de Barranquilla 
departamento del Atlántico.  MCA SYSTEMS S.A.S. (Luis Enrique Diaz Torres) RPL 
 
Subsanación:  
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124, de la documentación inicialmente entregada. 
 
El proponente entrega carta de experiencia emitida por la empresa SERVICIO DE 
ALIMENTACION N.P.S.A.  firmado por  Alvaro Tercero Rene Navarro Hoeinsberg,  con C.C. 
80.423.949, como RPL donde se evidencia que el contrato se encuentra EJECUTADO, con fecha 
de inicio de 24 de abril de 2023 y con fecha final del 24 de febrero de 2024.  
 
De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva suscrita por el supervisor del contrato 
por parte del contratante, Jorge Medina, donde se evidencia que se realizó el acta de entrega el 
16 de febrero de 2024.  
 
Y finalmente aporta el Contrato No. 010722 de 2022, donde evidencia CONTRATO CON 
OBJETO: Suministro, instalacion, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de un 

CUMPLE 



Sistema de Energia Solar Fotovoltaico con inyeccion de energia electrica para abastecer de 
energia las instalaciones de la SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P.S.A,  ubicada en la carrera 
47 No. 76-48 en la ciudad de Barranquilla – Atlantico. 
 
Clausula segunda. Anexos: 9. Ingenieria de detalle. Literal i. Plano de la cubierta e implantacion 
de la estructura fotovoltaica sobre la misma. 
 
El contrato en el anexo 6: Protocolo de pruebas para la recepcion del Sistema de Energia Solar 
Fotovoltaica con inyeccion de energia electrica, de una capacidad total instalada de 127 kwp. 
Conectado a SIN 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 99 y 100, 
El certificado presentado por el proponente es emitido por MADEFLEX S.A. firmado por 
Humberto José Duque angel con C.C. 70.548.492, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra TERMINADO, con fecha de terminación del 2 de mayo de 2024. 

RETIRADA 

Subsanación:  
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55, de la documentación inicialmente entregada. 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por MCA SYSTEMS S.A.S. firmado por 
Tito Alfonso Ardila Otero con C.C. 72.215., donde se evidencia que el contrato se encuentra 
TERMINADO, con fecha de terminación del 20 de diciembre de 2023. 

CUMPLE 

Subsanación:  
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124, de la documentación inicialmente entregada. 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por SERVICIO DE ALIMENTACION 
N.P.S.A.  firmado por  Alvaro Tercero Rene Navarro Hoeinsberg,  con C.C. 80.423.949, como 
RPL donde se evidencia que el contrato se encuentra EJECUTADO, con fecha de inicio de 24 de 
abril de 2023 y con fecha final del 24 de febrero de 2024. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 

Contrato 1 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 57 a 100 
Fecha de inicio: 01 de febrero de 2024 
Fecha de finalización: 02 de mayo de 2024 

RETIRADA 



• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Valor: $ 890.211.567 
Entidad contratante: MADEFLEX S.A. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Suministro por parte de EPC ENERGY de la Energía Fotovoltaica producida 
a través del Sistema Solar Fotovoltaica de una Capacidad Instalada de 256,5 kWp, instalado 
por EPC ENERGY en el piso del CLIENTE, identificada con las coordenadas 10"55"27 N, 
74"45'30 W 5 MT, identificadas mediante la nomenclatura o dirección calle 15 26A-50 Soledad, 
Atlántico, identificado con las matrículas 041-211377 y 041-211376 de propiedad del 
CLIENTE. 
La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y suministrada por EPC ENERGY será 
utilizada por el CLIENTE para su propio consumo y se entrega sin utilizar activos de uso de 
distribución y/o transmisión. 
Alcance del contrato: N/A 
Capacidad instalada en kWp: 601.05 kWp 
Quien emite la certificación: Humberto José Duque Angel con C.C. 70.548.492 de MADEFLEX 
S.A. 
Firma de quien certifica: Si.  
Subsanación:  
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55, de la documentación inicialmente entregada. 
Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2023 
Fecha de finalización: 20 de diciembre de 2023 
Valor: $ 530.442.640 
Entidad contratante: MCA SYSTEMS S.A.S  
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, instalacion, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de 
un sistema de Energia Solar Fotovoltaico con inyeccion de energia electrica para abastecer de 
energia las instalaciones de la panaderia Nueva York, ubicadas en la calle 110 carrera 6Q-522 
Lote 3-4 bodega 2 en la ciudad de Barranquilla departamento del Atlántico. 
Capacidad Instalada de 165 kWp , instalado por EPC ENERGY 
 
Alcance del contrato o proyecto: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por EPC ENERGY será utilizada por el CLIENTE para su propio consumo, se explica 
el comportamiento de la planta solar ante la desconexión de la red eléctrica y la transferencia a 
la planta Diesel. 
 
Capacidad instalada en kWp: 165 kWp 
Quien emite la certificación: Tito Alfonso Ardila Otero con C.C. 72.215.821  RPL MCA SYSTEMS 
S.A.S Calle 1106 Q-522 Bodegas 5 Parque Industrial – Zona Express 
Firma de quien certifica: Si. 
 

CUMPLE 



Subsanación:  
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124, de la documentación inicialmente entregada. 
 
Fecha de inicio: 24 de abril de 2023 
Fecha de finalización: 24 de febrero de 2024 
Valor: $ 497.469.426 
Entidad contratante:  SERVICIO DE ALIMENTACION N.P.S.A.   
Estado: Ejecutado 
Objeto del contrato: Suministro, instalacion, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de 
un Sistema de Energia Solar Fotovoltaico con inyeccion de energia electrica para abastecer de 
energia las instalaciones de la SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P.S.A,  ubicada en la carrera 
47 No. 76-48 en la ciudad de Barranquilla – Atlantico. 
 
Alcance del contrato o proyecto: Se realizo el suministro, montaje de un sistema solar 
fotovoltaico con inyección a la red en la instalación de SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P.S.A, 
asi como el mantenimiento y supervision remota del SSFV.   
 
Capacidad instalada en kWp: 127 kWp 
 
Quien emite la certificación: emitido por SERVICIO DE ALIMENTACION N.P.S.A.  firmado por  
Alvaro Tercero Rene Navarro Hoeinsberg,  con C.C. 80.423.949, como RPL Cra. 47 # 76 -60, 
Nte. Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico. 
 
Firma de quien certifica: Si. 
 

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 57 a 100 
Valor: $ 890.211.567 Total – Acreditado $ 890.211.567.  
 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 684,78 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 1 A 4: $ 1.390.455.626,27 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  1.069,58 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 1 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 684,78 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 64,02% 
 
Subsanación:  
 
El proponente informa que se retira de participar en el LOTE 17 para que las dos experiencias 
aportadas en el LOTE 17 se sumen a el LOTE 18.  

NO CUMPLE, el 
porcentaje mínimo 

requerido es de 75% 
de acuerdo con el 

anexo 24, para una 
MIPYME.  



 
“RESPUESTA: Nos permitimos informarles que, al momento de diligenciar el Anexo 9, 
específicamente en la columna G, se informó que estos dos (2) proyectos aplican al LOTE 17, 
por un error en el entendimiento de los requisitos habilitantes, pero en efecto estos dos (2) 
proyectos se presentan para participar en el LOTE 18. 
 
Por lo anterior, estamos renunciando a nuestra participación en el LOTE 17 y solo participaremos 
en el LOTE 18, con las subsanaciones que se presentan más adelante y aportando la experiencia 
de estos dos (2) proyectos.” 
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55 de la documentación inicialmente entregada. 
 
Valor: $ 530.442.640 Total – Acreditado $ 530.442.640.  
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 457,27 
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124 de la documentación inicialmente entregada. 
Valor:  $ 497.469.426 Total – Acreditado $ 497.469.426     
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 382.66 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 1 A 4: $ 1.390.455.626,27 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  1.069,58 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 839,93 SMMLV 
% PRESUPUESTO OFICIAL:  76,59%  
 
De acuerdo con el anexo 24, columna G, el presupuesto para el LOTE 18 es de 
$1.853.940.835,02, si es una empresa MYPIME que entrega de 1 a 4 certificaciones, puede 
cumplir hasta el 75% del presupuesto oficial, es decir:   $1.390.455.626,27 (1.069,58 SMMLV), 
así entonces la suma de los contratos a aportar no puede ser inferior a 1.069,58 SMMLV.  
 
El proponente presenta suma de contratos de 839,93 SMMLV, valor inferior al 75% del valor 
del presupuesto del lote.  
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 

Contrato 1. 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 57 a 100 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: Es el suministro por parte de EPC ENERGY de la 
Energía Fotovoltaica producida a través del Sistema Solar Fotovoltaica de una Capacidad 

RETIRADA 



- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 
condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Instalada de 256,5 kWp, instalado por EPC ENERGY en: Piso del CLIENTE, identificada con 
las coordenadas 10"55"27 N, 74"45'30 W 5 MT, identificadas mediante la nomenclatura o 
dirección calle 15 26A-50 Soledad, Atlántico, identificado con las matrículas 041-211377 y 041-
211376 de propiedad del CLIENTE. 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y suministrada 
por EPC ENERGY será utilizada por el CLIENTE para su propio consumo y se entrega sin utilizar 
activos de uso de distribución y/o transmisión.  
 
Lo que evidencia que EPC ENERGY realiza la instalación de un SSFV en la edificación del cliente, 
además el cual será para autoconsumo. – NO CONECTADA AL SIN.  
 
Por otra parte, en el artículo 3: Duración y fases del contrato. Se presenta un plazo de 4 meses 
para la ejecución de las obras.  
 
SSFV instalado en piso: Finalmente el supervisor, Cesar Barrera MADEFLEX S.A. firma acta de 
recepción definitiva del SSFV donde se describen los elementos instalados, las pruebas a el 
sistema de monitoreo del SSFV, entrega de ingeniería de detalle al igual que fichas técnicas, en 
las fotografias se evidencia un SSFV en piso.  
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 601,05 kWp, superior al 
rango. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 
Subsanación: 
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55 de la documentación inicialmente entregada. 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que EPC ENERGY realizaron el Suministro, 
instalacion, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de un sistema de Energia Solar 
Fotovoltaico con inyeccion de energia electrica para abastecer de energia las instalaciones de la 
panaderia Nueva York, ubicadas en la calle 110 carrera 6Q-522 Lote 3-4 bodega 2 en la ciudad 
de Barranquilla departamento del Atlántico. 
Capacidad Instalada de 165 kWp. 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
SSFV conectados a SIN: Los SSFV con inyección de energía eléctrica para abastecer de energía 
las instalaciones de la panadería Nueva york en Barranquilla. SIN 
 
SSFV instalado en piso: acta de recepción definitiva del SSFV donde se describen los elementos 
instalados, las pruebas a el sistema de monitoreo del SSFV, entrega de ingeniería de detalle al 
igual que fichas técnicas, en las fotografias se evidencia un SSFV en techo.  

NO CUMPLE, no 
certifica experiencia 

en piso. 



 
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: Los SSFV tienen una potencia instalada de 165 kWp. 
 
En conclusión, se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del anexo 24.  
NO CUMPLE. 
 
Según el requerimiento del anexo 24 columna M, para el LOTE 18, RANGO 2, se requiere que se 
certifique experiencia en PISO.  
 
Subsanación:  
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124 de la documentación inicialmente entregada. 
 
Suministro, instalacion, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de un Sistema de Energia 
Solar Fotovoltaico con inyeccion de energia electrica para abastecer de energia las instalaciones 
de la SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P.S.A,  ubicada en la carrera 47 No. 76-48 en la ciudad 
de Barranquilla . 
 
LOTE 18 – RANGO 2 
 
SSFV conectados a SIN: Se realizo el suministro, montaje de un sistema solar fotovoltaico con 
inyección a la red en la instalación de SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P.S.A, asi como el 
mantenimiento y supervision remota del SSFV. SIN 
 
SSFV instalado en piso: los SSFV fueron instalados en techo.  
 
SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: Los SSFV tienen un potencia instalada de 127 kWp, 
superior al rango. 
 
En conclusión, se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del anexo 24.  
NO CUMPLE. 
 
Según el requerimiento del anexo 24 columna M, para el LOTE 18, RANGO 2, se requiere que se 
certifique experiencia en PISO.  
 

NO CUMPLE, no 
certifica experiencia 

en piso. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 

N/A 



f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada. 

Contrato 1 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 99 y 100 
 
Potencia: 601,05 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 240 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 601,05 kWp 
 
Subsanación:  
 
El proponente informa que se retira de participar en el LOTE 17 para que las dos experiencias 
aportadas en el LOTE 17 se sumen a el LOTE 18.  
 
“RESPUESTA: Nos permitimos informarles que, al momento de diligenciar el Anexo 9, 
específicamente en la columna G, se informó que estos dos (2) proyectos aplican al LOTE 17, 
por un error en el entendimiento de los requisitos habilitantes, pero en efecto estos dos (2) 
proyectos se presentan para participar en el LOTE 18. 
 
Por lo anterior, estamos renunciando a nuestra participación en el LOTE 17 y solo participaremos 
en el LOTE 18, con las subsanaciones que se presentan más adelante y aportando la experiencia 
de estos dos (2) proyectos.” 
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
Folios: 32 a 55 de la documentación inicialmente entregada. 
Potencia: 165 kWp 
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124 de la documentación inicialmente entregada. 
Potencia: 127 kWp 
 
CAPACIDAD A INSTALAR ESTIMADA LOTE (kWp): 240  
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp):  292 kWp 

CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

N/A  

N/A 



h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d.  

NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

Contrato 1 
FVM0523 (PPA) 
 
Folio: 57 a 100 
Valor: $ 890.211.567 Total – Acreditado $ 890.211.567.  
 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 684,78 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 684,78 
 
Subsanación:  
 
El proponente informa que se retira de participar en el LOTE 17 para que las dos experiencias 
aportadas en el LOTE 17 se sumen a el LOTE 18.  
 
“RESPUESTA: Nos permitimos informarles que, al momento de diligenciar el Anexo 9, 
específicamente en la columna G, se informó que estos dos (2) proyectos aplican al LOTE 17, 
por un error en el entendimiento de los requisitos habilitantes, pero en efecto estos dos (2) 
proyectos se presentan para participar en el LOTE 18. 
 
Por lo anterior, estamos renunciando a nuestra participación en el LOTE 17 y solo participaremos 
en el LOTE 18, con las subsanaciones que se presentan más adelante y aportando la experiencia 
de estos dos (2) proyectos.” 
 
Contrato 2 
No. 0043-2023  
 
Folios: 32 a 55 de la documentación inicialmente entregada. 
 
Valor: $ 530.442.640 Total – Acreditado $ 530.442.640.  
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 457,27 
 
Contrato 3 
No. 010722 
 
Folios: 101 a 124 de la documentación inicialmente entregada. 
Valor:  $ 497.469.426 Total – Acreditado $ 497.469.426     
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 382.66 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 839,93 SMMLV 

 



 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 
 

  

  
 

 
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

  

  

  
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

  
 
 

  

 

 
DIANA HUERTAS LUCENA  

Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

 

 


