INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE Consorcio Obras EVA (Electricas Reyes SAS, Vitalia Group y Arc Desing SAS))

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1  CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

LOTE AL QUE APLICA: 18
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 18

OBSERVACIONES

Contrato 1

Folio: 201 a 210

El proponente entrega acta de recibo final emitida por la Alcaldia Municipal de Fundacién,
donde se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y fue ejecutado por el Consorcio
Fundacion. Se aporta documento de conformacién consorcial donde se evidencia que Electricas
Reyes SAS participd con el 9,23%. Sin embargo, no se aporta certificado por parte de la
entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar dicho documento para
cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs.

Subsanacién.

El proponente aporta los documentos denominados “1.3.1 Certificado Contrato 1 Aclaratoria
ARC Y ER” y “1.3.1 Contrato 1 Acta y Certificacion con Alcance ARC Y ERpdf"- En el primer
documento el oferente afirma, mediate comunicado firmado por el RL del consorcio, que no ha
recibido certificado por parte de la entidad, y aporta el acta de recibo final del contrato. Sin
embargo, el requerimiento especificado en la seccién 6.3.1 de los TCCs es claro, y es
obligatorio presentar el certificado emitido por la entidad, por lo que no subsana lo requerido.

CUMPLE/NO
CUMPLE

NO CUMPLE

Contrato 2

Folio: 211
El proponente entrega certificado suscrito por el director operativo de Ladee Ingenieria, donde
se evidencia que Vitalia Group ejecutd el contrato a satisfaccién. Sin embargo, no se aporta
acta de liquidacién y/o terminacién por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al
proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la seccién 6.3.1 de
los TCCs.

Subsanacién.

El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Acta lig y Cant. LADEE”,

CUMPLE




donde se encuentra el acta de liquidacidn del contrato.

Contrato 3

Folio: 212

El proponente entrega certificado suscrito por el RL de Ring Ingenieria y Distribuciones SAS,
donde se evidencia que Vitalia Group ejecutd el contrato a satisfaccién. Sin embargo, no se
aporta acta de liquidacién y/o terminacidn por parte de la entidad contratante, por lo que se

solicita al proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la CUMPLE
seccién 6.3.1 de los TCCs.
Subsanacién.
El proponente presenta documento denominado “1.3.3 Contrato 3 Acta lig y Cant. RING”,
donde se encuentra el acta de liguidacién del contrato
Contrato 4
Folio 213
El proponente entrega certificado suscrito por el Coordinador de Proyectos de Buzca SAS,
donde se evidencia que Vitalia Group ejecutd el contrato a satisfaccién. Sin embargo, no se
aporta acta de liquidacién y/o terminacion por parte de la entidad contratante, por lo que se
solicita al proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la CUMPLE
seccion 6.3.1 de los TCCs.
Subsanacién.
El proponente presenta documento denominado “1.3.4 Contrato 4 Acta lig y Cant. BUZCA”,
donde se encuentra el acta de liquidacion del contrato
Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
CUMPLE
Folio 201 a 210
El certificado presentado por el proponente es emitido por la Alcaldia Municipal de Fundacién.
Contrato 2
CUMPLE
Folio 211
El certificado presentado por el proponente es emitido por Ladee Ingenieria
Contrato 3
Folio 212 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por de Ring Ingenieria y Distribuciones
SAS.
Contrato 4
CUMPLE

Folio 213




El certificado presentado por el proponente es emitido por Buzca SAS.

Que la certificacidn permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacion.
Valor econdmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1.

Folio: 201 a 210

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 18 de octubre de 2022

Valor: $8.077.626.629 Total — Acreditado $745.564.937,86

Entidad contratante: Alcaldia Municipal de Fundacién

Estado: Terminado

Objeto del contrato: IMPLEMENTACION PROYECTO PILOTO DE SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE ENERGIA RENOVABLE PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO

INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA, VEREDAS: CUMPLE
CABRERO, DESCANSO, CRISTALINA, CRISTALINA BAJA, CRISTALINA MEDIA, CRISTALINA
ALTA, GALAXIA, LOS OSPINA, EL OSCURO, BERLIN, BERLIN BAJO, EL PORVENIR, EL
SILENCIO, EL PROGRESO, EL CINCUENTA, EL MACO, BETANIA, RIO ESCONDIDO,
MONTEBOY, VEGAGRANDE, CHINCHICUA.

Alcance del contrato: se evidencian las actividades realizadas dentro del documento aportado.
Capacidad instalada en kWp: 318,2 kWp — Acreditada 29,36 kWp

Quien emite la certificacidn: Secretario de Planeacién e Infraestructura de la Alcaldia.. Se
presentan datos de contacto.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 2.

Folio: 211

Fecha de inicio: 1 de abril del 2023

Fecha de finalizacién: 23 de agosto de 2023

Valor: $174.404.925,29 Total — Acreditado $174.404.925,29

Entidad contratante: Ladee Ingenieria CIA y SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de generacién
solar fotovoltaica ubicado en una estacién de distribucién de combustibles liquidos en Bogota.
Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento
aportado. Favor aportar documento vélido que evidencie el alcance del contrato. CUMPLE

Capacidad instalada en kWp: 185 kWp — Acreditada 185 kWp. Se solicita aportar cantidades
ejecutadas de obra con el fin de verificar las cantidades suministradas, instaladas y puestas en
marcha por parte del contratista.

Quien emite la certificacién: Wilson Rodriguez Tuesca, director operativo de Ladee Ingenierfa.
Firma de quien certifica: Sl

Subsanacién.
El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Acta lig y Cant. LADEE”,

donde se encuentra el acta de liquidacién del contrato. En esta acta de evidencian las
cantidades ejecutadas, segin lo solicitado. Adicionalmente se presenta documento




denominado “1.3.2 Contrato 2 Certificacion con Alcance LADEE TIPO PISOpdf” el cual se
encuentra debidamente suscrito por el contratante, donde se puede evidenciar:

Alcance del contrato: Suministro e Instalacién de sistema fotovoltaico de acuerdo con las
especificaciones entregadas por el cliente. Incluye Instalacion de estructura solar, paneles e
inversores, Instalacién de cableado DC y tablero FV, Instalacién de bandejas y tuberia para
potencia y comunicaciones expuestas y demds equipos de monitoreo, Instalacién de cableado
AC, y cableado de potencia y comunicaciones para monitoreo. Descargue de inversores y
estructura en sitio de trabajo. Ingeniero Residente de Obra, Aseguramiento HSEQ vy
Almacenamiento de herramientas y Materiales. Incluye el suministro de Mddulos
Fotovoltaicos, Inversores, Modulo de comunicacién, medidor bidireccional e infraestructura de
soporte y sus accesorios. No incluye obras civiles adicionales o complementarias requeridas
para realizar acciones no contempladas en la propuesta inicial. No incluye reforzamiento
estructural o modificacion de la estructura de soporte de las instalaciones.

Contrato 3.

Folio: 212

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2024

Fecha de finalizacidn: 27 de septiembre de 2024

Valor: $87.884.427 — Acreditado $87.884.427

Entidad contratante: de Ring Ingenieria y Distribuciones SAS

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de generacién
solar fotovoltaica.

Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento
aportado.

Capacidad instalada en kWp: 31,9 KWp — Acreditada 31,9 kWp CUMPLE
Quien emite la certificacién: Roberto Garcia, RL del contratante..
Firma de quien certifica: Si
Subsanacién.
El proponente presenta documentos denominados “1.3.3 Contrato 3 Acta lig y Cant. RING”, y
“1.3.3 Contrato 3 Certificacion con Alcance RINGpdf”. En el segundo documento se evidencia
lo siguiente:
Alcance del contrato: Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema fotovoltaico de
31,9 Kwp con dimensiones de sistema de 30Kw, produccién anual de energia de 42148 kW
proyecto SFV-CDA
Contrato 4.
Folio: 213
CUMPLE

Fecha de inicio: 4 de agosto de 2024
Fecha de finalizacién: 26 de septiembre de 2024
Valor: $83.284.719 - Acreditado $83.284.719




Entidad contratante: Buzca SAS

Estado: Terminado

Objeto: Suministro, instalaciéon y puesta en marcha de un sistema de generacién solar
fotovoltaica en edificio administrativo.

Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento
aportado.

Capacidad instalada en kWp: 23,3kWp — Acreditada 23,3 kWp

Quien emite la certificaciéon: Johan Jimenez, Coordinador de Proyectos.

Firma de quien certifica: Si

Subsanacién.

El proponente presenta documentos denominados “1.3.4 Contrato 4 Acta lig y Cant. BUZCA”,
y “1.3.4 Contrato 4 Certificacion con Alcance BUZCApdf”. En el segundo documento se
evidencia lo siguiente:

Alcance del contrato: Instalacién de sistema fotovoltaico (DC): 23,3 kWp. Dimensién del
sistema AC: 20 kW . Produccién anual de energia: 30841 kWh. Numero de Médulos Solares:
36 Unidades (665W). Inversores: 1 UNIDAD 20 kW AC

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME

Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

(como % del Presupuesto Oficial de cada

Contrato 1

Folio: 201 a 210
Valor: $8.077.626.629 Total - No se acreditan $745.564.937,86
Valor en SMMLV: 745,56

Contrato 2

Folio: 211
Valor: $174.404.925,29 Total
Valor en SMMLV: 150,34

Contrato 3

Folio: 212
Valor: $87.884.427
Valor en SMMLV: 67,6

Contrato 4

Folio 213

Valor: $83.284.719
Valor en SMMLV: 64

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.848.173.286,79
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.421,67
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

NO CUMPLE




PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 281,94
% PRESUPUESTO OFICIAL: 19,83%

Se requieren subsanar lo observado para cada certificacion, con el fin de acreditar el
presupuesto de cada uno.

Subsanacién.

Posterior a la presentacidn de los documentos de subsanacidn, se acreditan los contratos 2, 3
y 4.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u
ordenes de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en
marcha de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo
24 de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validarad la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo
en cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién vy
puesta en marcha de los sistemas por medio de un certificado
emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacion de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1.

Folio: 201 a 210

IMPLEMENTACION PROYECTO PILOTO DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ENERGIA
RENOVABLE PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL
MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA, VEREDAS: CABRERO, DESCANSO,
CRISTALINA, CRISTALINA BAJA, CRISTALINA MEDIA, CRISTALINA ALTA, GALAXIA, LOS
OSPINA, EL OSCURO, BERLIN, BERLIN BAJO, EL PORVENIR, EL SILENCIO, EL PROGRESO,
EL CINCUENTA, EL MACO, BETANIA, RIO ESCONDIDO, MONTEBOY, VEGAGRANDE,
CHINCHICUA.

CUMPLE
En el documento aportado, se evidencia que las soluciones implementadas son de tipo solar, y
de igual manera se identifica que los items cuentan con suministro, transporte e
instalacién. Sin embargo, no se logran identificar actividades correspondientes a puesta en
marcha. Se solicita al proponente allegar documento donde se evidencien dichas actividades,
en linea con lo solicitado en el literal d.
Subsanacién.
Se presenta documento denominado “1.3.1 Certificado Contrato 1 Aclaratoria ARC Y ER”
donde se evidencian actividades relacionadas con puesta en marcha.
Contrato 2.
Folio: 211 CUMPLE
Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de generacién solar fotovoltaica
ubicado en una estacién de distribucién de combustibles liquidos en Bogota
Contrato 3.
Folio: 212 CLNELE
Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de generacidn solar fotovoltaica.
Contrato 4.
CUMPLE

Folio: 213
Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de generacién solar fotovoltaica




en edificio administrativo

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el
literal d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3. N/A
Contrato 4
N/A
Ademads, deberd aportar una certificaciéon adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 201 a 210
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada | Potencia: 318,2 kWp — no se acreditan 29,36 kWp
(en kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en
cuenta las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia | Contrato 2.
solicitada.
Folio: 211
Potencia: 185 kWp
Contrato 3.
Folio: 212
Potencia: 31,9 KWp
NO CUMPLE
Contrato 4
Folios 213

Potencia: 23,3kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 265
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 240,2 kWp

Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp acreditada.

Subsanacién.

Posterior a la presentacidn de los documentos de subsanacién, se acreditan los contratos 2,3y
4.




La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podrd ser tenida en cuenta para
habilitarse en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el
descuento de las experiencias en presupuesto y en potencias
por kWp exigido en cada lote.

Observacidn: N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada
lote, los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24.

Experiencia solicitada.

Observacién: ninguna de las certificaciones aportadas permite evidenciar que las instalaciones
realizadas fueron realizadas en piso, requisito especifico para el Rango 2, segun lo especificado
en el Anexo 24. Se solicita emitir documentos asociados a las certificaciones que permitan
evidenciar con claridad esta condicién.

Subsanacién R
El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Certificacion con Alcance
LADEE TIPO PISOpdf” en el cual se observa que el sistema fue realizado en piso y cumple con
lo especificado en el Anexo 24.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor | Contrato 1
del contrato al momento de la finalizacién, incluidas las
adiciones y/o modificaciones, y se divide por el valor del | Folio:201a 210
SMMLYV del afio correspondiente a la terminacién de acuerdo | Valor: $8.077.626.629 Total — Acreditado $745.564.937,86
con la siguiente tabla: Afo de finalizacién: 2022
Valor en SMMLV: 745,56
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
= Contrato 2
ANO
2024 $1.300.000 Folio: 211
2023 $1.160.000 Valor: $174.404.925,29 Total — Acreditado $174.404.925,29
2022 $1.000.000 Afo de finalizacién: 2023
2021 $908.526 Valor en SMMLV: 150,34
2020 $877.803
2019 $828.116 Contrato 3 CUMPLE
2018 5781.242 Folio: 212
olio:
2017 5737.717 Valor: $87.884.427 — Acreditado $87.884.427
2016 $689.455 - e,
Ano de finalizacion: 2024
2015 $644.350

Valor en SMMLV: 67,6

Contrato 4

Folio 213

Valor: $83.284.719 - Acreditado $83.284.719
Afio de finalizacién: 2024

Valor en SMMLV: 64

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 1.027,5




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES
CUMPLE

FENOGE tendra en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la | Contrato 1
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia | Aporta Experiencia: Electricas Reyes SAS y Arc Desing SAS

requerida:
Contrato 2
2. Tratdndose de proponentes plurales se tendra en cuenta: Aporta Experiencia: Vitalia Group
ad. Que todos los integrantes deben aportar experiencia
Contrato 3

Aporta Experiencia: Vitalia Group

Contrato 4 CUMPLE
Aporta Experiencia: Vitalia Group

No se evidencia experiencia certificada por el consorciado Arc Desing SAS.
Subsanacién.
Posterior a la verificacidn de la documentacion y la respuesta del proponente, se evidencia que

Arc Desing SAS fue constituido por HOL SAS en un 25%, por lo que se valida la experiencia
del contrato 1 a favor de Arc Desing SAS.

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica



Boa, TH0TA

Profesional Téenico -Subdireccidn Téenica

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Profesional Técnico — Subdireccién Técnica



