INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

PROPONENTE: Consorcio EET Comunidades
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13Y 16
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 16

OBSERVACIONES

Contrato 1
Folio: 260- 318

El proponente entrega certificado emitido por Empresa de Energia del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina identificado con NIT 900.190.527-8 en calidad de
interventor, donde cerifica que, Enetel y Enecon (50% - 50%), realizé el disefio, suministrd,
instalaciéon e implementacién de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de
Providencia y Santa Catalina, el 4 de agosto de 2023.

El alcance de la presente necesidad comprende el disefio, suministro, instalacién e
implementacién de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con
almacenamiento, para el suminsitro de energia en las viviendas de tipologia 2,3 y 4 construidas
por FINDETER en el marco del proceso de reconstruccién de las islas de Providencia y Santa
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020.

Con la implementacién de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generacidon diésel por generacién con
Fuentes No Convencionales de Energia (FNCE) y lograr asi beneficios ambientales y reduccién
de costos de generacion de energia a través de las plantas de diesel.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 432,8 kWp
El valor del proyecto: $ 15.414.912.794

Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022

Adjunta contrato y sus anexos, acta de certificacién del contratante - FIDUCIARIA LA
PREVISORA S,A,-, acta de confirmacién del consorcio, acta de confirmacion del consorcio y acta

de entrega vy recibido a satisfaccién de obra parcial y sus anexos.

Adjunta acta de liquidacién es de otro contrato que no tiene relacién con el presentado, igual
que unos correos eléctronicos.

Subsanacién: El proponente presenta acta de entrega y recibido a satisfaccién de obra.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




Contrato 2
Folio: 319

El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerifica que, TRONEX S.A.S,
realizd el suministro de 874,5 kwp e instalacién de 752,6 kwp del Sistema Solar Fotovoltaico
(SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta de produccién
de PolloCoa. Estado Terminado.

El alcance de la presente necesidad comprende:

1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.

2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.

NO CUMPLE, NO
ENVIARON ACTA
DE TERMINACION
Y/O LIQUIDACION

La planta solar instalada es de una capacidad de: 752,6 KWp SOLICITADA.
El valor del proyecto: $2.668.770.353
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022
Fecha de finalizacién: 5 de junio de 2023
No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.
No subsanaron, no enviaron documentacién.
Contrato 3
Folio: 319 - 320
El proponente entrega certificado emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-8, donde
cerifica que, TRONEX S.AS (64%), el suministro, instalacién y operaciéon de Sistema
Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién General Medellin (Torre Sur y Torre Norte). Estado
Terminado, del 5 de octubre de 2022.
El alcance de la certificacién es: Disefio, simulacion en software certificado, instalacion, puesta a
punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operacion,
operacion hasta la entrega al usuario, capacitacion y gestion de tramites de ley 1715 de 2014
de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y
decretos vigentes.
CUMPLE

La planta solar instalada es de una capacidad de: 736,5 kWp (1964 paneles solares C-SUN
375W 72C). - 64% = 471,36 kWp.

El valor del proyecto: $ 1.697.080.076 ($2.651.687.618 * 64%)

Fecha de inicio: octubre 2018

Fecha de finalizacién: 16 de julio de 2020.

Objeto: Suministro, instalacién y operacién de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién
General Medellin (Torre Sur y Torre Norte)

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Subsanacién:

El proponente entrega Acta de entrega y obra a la gerencia administracién de activos, realizando
el suministro de las partes del SSFV, instalacién de sistema adicional de amarre de paneles
solares e instalacion de sefial para planta eléctrica.




Contrato 4
Folio: 321 - 344

El proponente entrega contrato firmado con VITELSA MEDELLIN S.A.,, NIT 811.035.393-2,
donde cerifica que, TRONEX S.A.S debe realizar el disefio, suministro, instalacién de (1) una
planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 620,4 kWp.

El valor del proyecto: $ 2.352.088.998

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023

Fecha de finalizacién: 8 de septiembre de 2023

Objeto: Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL CONTRATANTE,
al disefio, suministro, instalacién de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada
equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Alcance: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del contrato,
desarrollando las siguientes actividades:

1. Entrega del proyecto de ingenieria y disefio de detalle.
Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
Montaje del SSFV
Actualizacidn de la subestacion.
Puesta en Marcha.
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros
afos, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al afio como minimo
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh.

o0k wWwN

Adjunta contrato y acta de inicio del contrato.
Adjuntan tramites ante EPM de otro contrato (vidrios de colombia).

No adjunta acta de terminacion y/o liquidacidn ni certificacién.
Subsanacién:

El proponente entrega Acta de Entrega a satisfacciéon proyecto PSFV-2022-22 Vitelsa —
Girardota del 4 de diciembre de 2024 firmada por Maria Teresa lbarra Medellin. S.A.

En el literal a. sigue sin cumplir porque no entrega certificacion.

NO CUMPLE, NO
ENTREGA
CERTIFICACION
SOLICITADA.

Contrato 5

Folio: 344
El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerifica que, TRONEX S.A.S,
realizé el suministro, instalacidn y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en
el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.
El alcance de la presente necesidad comprende:

1. Entrega de ingenieria y disefio de detalle

2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.

3. Montaje del SSFV.

CUMPLE




4. Puesta en marcha.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 240,09 kWp
El valor del proyecto: $ 647.466.597

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021

Fecha de finalizacién: 28 de diciembre 2022

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.
Subsanacién:

El proponente entrega Acta de entrega final, con CEN ENERGY S.A.S. E.S.P firmada para LUIS
CARLOS HERRERA GOMEZ el representante legal de CEN ENERGY S.A.S. E.S.P.

Subsanacién:

El proponente envia documentacion de un contrato adicional a los inicialmente presentados,
donde se identifica:

Contrato 6 (3206)

El proponente entrega certificacion emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada
con NIT 860.000.656-1, certifica que, TRONEX S.A.S., en la realizacién el Montaje y prueba de
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa, Atlantico.

La certificacién viene firmada por ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES, en calidad de
Vicepresidente de proyectos EPC con la siguiente informacion:

SSFV con una capacidad de: 1505 kWp
El valor del proyecto: $373.108.000
Fecha de inicio: 5/11/2019.

Fecha de Finalizacién: 5/06/2020

Tiene como objeto: Montaje y prueba de tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada
total de 1505 kWh, en las cubiertas de los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad
de Galapa, Atlantico

En el acta de liquidacion se expresa que:

'DQT lo anterior y en concordancia con el Acta de Fuerza Mayor suscrita entre las partes, se
define que el porcentaje de ejecucion def Contrato por parte de TRONEX es del setenta y
cuatro por ciento (74%).

CUMPLE

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

Folio: 260- 318

CUMPLE




El certificado presentado por el proponente es emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado
FIDEICOMISO FENOGE, donde se evidencia que el contrato con ENETEL y ENECON se
encuentra FINALIZADO, en disefio, suministrd, instalacién e implementacién de sistemas solares
fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Contrato 2

Folio: 319

El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro de materiales y equipos para el SSFV y
Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.

CUMPLE

Contrato 3
Folio: 319 - 320

El certificado presentado por el proponente es emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-
8, donde cerifica que, TRONEX S.A.S (64%) TERMINO, el suministro, instalacién y operacion de
Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién General Medellin (Torre Sur y Torre Norte).

CUMPLE

Contrato 4
Folio: 321 - 344
El porponente no entrega certificacién.

No subsand, El proponente no presenta certificado.

NO CUMPLE, NO
ENTREGA
CERTIFICACION DE
VITELSA MEDELLIN
S.A. SOLICITADA.

Contrato 5
Folio: 344 N ' . CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro, instalacién y puesta en marcha de Sistema
Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp).
Contrato 6
El proponente entrega certificacion emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada CUMPLE
con NIT 860.000.656-1, certifica que, TRONEX S.A.S., en la realizacién el Montaje y prueba de
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa, Atlantico.
Que la certificacion permita establecer claramente: Contrato 1
La fecha de inicio y fecha de finalizacién. Folio: 260- 318
Valor econdmico ejecutado.
Entidad contratante. Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020
Estado Fecha de finalizacidn: 31 de diciembre de 2022 CUMPLE

Objeto del contrato o proyecto.
Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccidn, correo electrénico)

Valor: $ 15.414.912.794
Entidad contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y admijnistradora
del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE.

Estado: Finalizado




Firma de quién certifica.

Objeto del contrato: Disenar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Alcance: El alcance de la presente necesidad comprende el disefio, suministro, instalacién e
implementacién de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con
almacenamiento, para el suminsitro de energia en las viviendas de tipologia 2,3 y 4 construidas
por FINDETER en el marco del proceso de reconstruccién de las islas de Providencia y Santa
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020.

Con la implementacién de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generacidon diésel por generacién con
Fuentes No Convencionales de Energia (FNCE) y lograr asi beneficios ambientales y reduccién
de costos de generacion de energia a través de las plantas de diesel.

Capacidad instalada en kWp: 432.8 KWp

Quien emite la certificacion: Olga Lucia Duque Arcilla, Director de Contratos, direccién de
contratos, FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y admijnistradora del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2

Folio: 319

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022

Fecha de finalizacién: 5 de junio de 2023

Valor: $2.668.770.353

Entidad contratante: EDEMCO.

Estado: Terminado.

Objeto del contrato: el suministro de 874,5 kwp e instalacién de 752,6 kwp del Sistema Solar

Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta CUMPLE
de produccién de PolloCoa.
Alcance del contrato:
1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.
Capacidad instalada en kWp: 752,6 kWp.
Quien emite la certificacién: Luis Carlos Herrera Gémez, C.C.71.791.605 Representante Legal.
EDEMCO.
Firma de quien certifica: Si
Contrato 3
Folio: 319 - 320
Fecha de inicio: octubre 2018
Fecha de finalizacién: 16 de julio de 2020.
CUMPLE

Valor: $ 1.697.080.076

Entidad contratante: BANCOLOMBIA

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y operacién de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes
de Direccién General Medellin (Torre Sury Torre Norte)




Alcance del contrato: Se adjunta contrato del folio 106-115. Disefio, simulacidon en software
certificado, instalacidn, puesta a punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el
montaje y puesta en operacion, operacidn hasta la entrega al usuario, capacitacion y gestién de
tramites de ley 1715 de 2014 de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y
decretos vigentes.

Capacidad instalada en kWp: 471,36 kWp.

Quien emite la certificacion: Natalia Ceballo Quintero, Gerencia servicios de abastecimiento
procesos del negocio

Firma de quien certifica: Si

Contrato 4
Folio: 321 - 344

Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023

Fecha de finalizacién: 8 de septiembre de 2023

Valor: $ 2.352.088.998

Entidad contratante: VITELSA MEDELLIN S.A.

Estado: No se identifica.

Objeto del contrato: Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL
CONTRATANTE, al disefio, suministro, instalacién de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad
solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp.

Alcance del contrato: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del
contrato, desarrollando las siguientes actividades:
1. Entrega del proyecto de ingenieria y disefio de detalle.
Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
Montaje del SSFV
Actualizacion de la subestacion.
Puesta en Marcha.
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros
afios, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al afio como minimo
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh.
Capacidad instalada en kWp: 620,4 kWp.
Quien emite la certificacidn: EL porponente no entrega certificacién.
Firma de quien certifica: EL porponente no entrega certificacién.

oo~ WwN

No subsand, El proponente no entrega certificado de esta experiencia.

NO CUMPLE, NO
ENTREGA
CERTIFICACION DE
VITELSA MEDELLIN
S.A. SOLICITADA.

Contrato 5

Folio: 344

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021

Fecha de finalizacién: 28 de diciembre 2022

Valor: $ 647.466.597

Entidad contratante: EDEMCO.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: suministro, instalacién y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico
(SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.

Alcance del contrato:

CUMPLE




1. Entrega de ingenieria y disefio de detalle
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV.
3. Montaje del SSFV.
4. Puesta en marcha.
Capacidad instalada en kWp: 240,09 kWp
Quien emite la certificacién: Luis Carlos Herrera Goémez, C.C.71.791.605 Representante Legal.
EDEMCO.
Firma de quien certifica: Si

Subsanacién:

El proponente anexa nueva experiencia.
Contrato 6 (3206)

Fecha de inicio: 5/11/2019.

Fecha de Finalizacién: 5/06/2020
El valor del proyecto: $373.108.000

Estado: Terminado SUEEE
Entidad contratante: HMV INGENIEROS LTDA
Objeto: Montaje y prueba de tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de
1505 kWp, en las cubiertas de los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de
Galapa, Atlantico
Alcance del contrato: Ver folio 132 de la documentacidn de subsanacion
SSFV con una capacidad de: 1505 kWp
Quien emite la certificacion: HMV INGENIEROS LTDA
Firma de quien certifica: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES

c.  Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1

servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME Folio: 260- 318
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar Valor: $ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794
i e e Rl | Ao terminacién: 2022
De 1 hasta 3 Valor en SMMLV: 15.41491
| De 4 hasta 5 | 100% |
Contrato 2
Folio: 319
Valor: $2.668.770.353 Total — Acreditado: $2.668.770.353
CUMPLE

Afo de terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 2.300,66

Contrato 3
Folio: 319 - 320
Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076

Afo de terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato 4




Folio: 321 - 344

Valor: $ 2.352.088.998 — Acreditado: $ 2.352.088.998
Afio de terminacion: 2023

Valor en SMMLV: 2.027,66

Contrato 5

Folio: 344

Valor: $ 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597
Afio de terminacion: 2022

Valor en SMMLV: 647,47

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.324,03

% PRESUPUESTO OFICIAL: 205,35%

Subsanacién:

No se incluye contrato 2, porque no aporté acta de liquidacidn y/o terminacion.
No se incluye Contrato 4, porque no aportd certificacidn solicitada

Aportaron el Contrato 6.

Contrato 1
Folio: 260- 318
Valor: $ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794

Afo terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 15.414,91

Contrato 3
Folio: 319 - 320
Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076

Afo de terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato4




Afio de terminacién: 2023

Contrato 5

Folio: 344

Valor: § 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597
Afio de terminacion: 2022

Valor en SMMLV: 647,47

Contrato 6 (3206)

Valor: $373.108.000 Total — Acreditado $373.108.000
Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 425,05

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 18.420,76

% PRESUPUESTO OFICIAL: 169,45%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacion de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1

Folio: 260- 318

Se evidencia que en la certificacién se informa que Enetel y Enecon realizarén el disefio,
suministrd, instalacién e implementacion de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las
islas de Providencia y Santa Catalina.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: Los SSFV no fueron conectados a la red.

SSFV instalado en piso: Los SSFV fueron construidos en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Los SSFV son de 432,8 kWp.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
CERTIFICADO
PRESENTADO NO
ES CONEXION EN
SIN, CAPACIDAD
FUERA DE RANGO
Y LA INSTALACION
DEL SSFV ES EN
TECHO.

Contrato 2

Folio: 319

Se evidencia que en la certificacién se informa que TRONEX S.A.S, Suminsitro y realizd el
montaje de los SSFV que no puso en marcha y en verificacién a la informacién del proyecto en
que el SSFV
(https://www.youtube.com/watch?v=IPpueFOOncg).

web se encontré estd instalado en techo.



https://www.youtube.com/watch?v=IPpueF0Oncg

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: No se identifica.

SSFV instalado en piso: Se encontrd informacidn de que han sido construidos en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacién de 752,6 KWp.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

No presenta subsanacién, No se tiene en cuenta esta certificacidon porque no presenta acta de
liquidacién y/o terminacion.

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Se evidencia que en la certificacién se informa que TRONEX S.A.S realizé el suministro,
instalacion y operacion de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Direccién General Medellin
(Torre Sury Torre Norte) y en verificacion a la informacion del proyecto en web se encontrd que
el SSFV estd instalado en techo (https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-

prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia)

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: En web se encontrd que el SSFV fue construido en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacion de 471,36 kWp, debajo del
rango.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, LOS
DOCUMENTOS
PRESENTADOS NO
TIENE CONEXION A
SIN, CAPACIDAD
FUERA DE RANGO
Y NO HAY
INSTALACION EN
PISO.

Contrato 4

Folio: 321 - 344

Se evidencia que en la certificacion se informa que TRONEX S.A.S realizé el disefio, suministro,
instalacion de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad
a 620,4 kWp.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: no es clara que la instalacidn se realizé en piso.

SSFV rango de 500.1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacién de 620,4 kWp.



https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia
https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

No presenta subsanacién, No se tiene en cuenta esta certificacién porque no presenta
certificacién.

Contrato 5
Folio: 344

Se evidencia que en la certificacién se informa que TRONEX S.A.S realizd el suministro,
instalacion y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial
punto clave (240,09 kWp).

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: no es clara que la instalacion se realizd en piso.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacion de 240,09 kWp.

En conclusién. se indica que, la condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, EL
CERTIFICADO
PRESENTADO NO
SE PRESENTA
CONEXION A SIN,
CAPACIDAD
FUERA DE RANGO
Y NO ES CLARA LA
INSTALACION EN
PISO.

Subsanacién:
Contrato 6

El proponente entrega certificacion emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada
con NIT 860.000.656-1, certifica que, TRONEX S.A.S., en la realizacién el Montaje y prueba de
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa, Atléntico.

LOTE 16 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los
SSFV conectados al SIN.

SSFV instalado en piso: Se evidencia que la instalacién es en Techo.

NO CUMPLE, EL
CERTIFICADO
PRESENTADO NO
SE PRESENTA
CONEXION A SIN,
CERTIFICACION
FUERA DE RANGO
DE KWP Y LA
INSTALACION NO
ES EN PISO.




Servicios.

No. de contrato 3206
Contratante HMV INGENIEROS LTDA
NIT del contratante 860.000.656-1

Contrato de Prestacion de Servicios
Montaje Electromecanico Techos Solares
Relianz & Hydraulic Systems en Galapa —
Atlantico

Nombre del proyecto

| Montaje del sistema fotovoltaico con una

| capacidad instalada total de 1505 kWp, en las
| cubiertas de los edfficios de RELIANZ y
HYDRAULIC SYSTEMS.

Objeto del proyecto

1. Montaje de paneles fotovoltaicos y sus
estructuras de soporte.

2. Instalacién de sistema de contrapesos
para asegurar los paneles a las cubiertas.
Alcance del proyecto 3. Montaje de bandejas eléctricas.

4. Instalacién de cajas combinadoras.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacién de 1.505 kWp.

En conclusién. se indica que, la condicidn adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexion del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor oiguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el | Folio: 260- 318
Anexo 24. Experiencia solicitada. Potencia: 432.8 KWp
Contrato 2
Folio: 319
Potencia: 752,6 kWp
Contrato 3
CUMPLE

Folio: 319 - 320
Potencia: 471,36 kWp

Contrato 4

Folio: 321 - 344
Potencia: 620,4 kWp

Contrato 5




Folio: 103, 104, 122 - 132
Potencia: 240,09 kWp

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.200
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.517,25 kWp

Subsanacién:

No se incluye contrato 2, porque no aporté acta de liquidacién y/o terminacién.
No se incluye Contrato 4, porque no aporto certificacion solicitada

Aportaron el Contrato 6.

Contrato 1

Folio: 260- 318
Potencia: 432.8 KWp

Contrato2
Contrato 3

Folio: 319 - 320
Potencia: 471,36 kWp

Contrato4

Contrato 5

Folio: 103, 104, 122 - 132
Potencia: 240,09 kWp

Contrato 6 - (3206)
Potencia: 1.505 kWp

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.200
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.649,25 kWp

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacidn que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Dado que el proponente presento las mismas certificaciones para los dos lotes, el Comité
Evaluador pese a que distribuyd las certificaciones y documentos complementarios para dar
cumplimiento a los dos lotes, evidencia que no es posible cumplir con los requisitos de la
Columna M del Anexo 24, dado que no se tiene certeza de los SSFV conectados a red (sin), que
haya tenido tramite con el OR y a su vez que se hayan construido en piso.

No obstante, sumando las potencias acreditas y la suma de las potencias solicitadas por cada
lote, estas no cubren con lo requerido para ambos lotes (3.200 kWp).

N/A




Subsanacién:

El proponente no presenta subsanaciones para el lote 14.

AN

Rad: 2024260003272 Fecha: 11-12-2024 02:43
Us: INFO Dest: Dep 400 No.Falios:

Medellin, 10 de diciembre de 2024

Sefiores 3 Rem: Hugo Alberto Espinal
FENOGE' Dese.Anex: N Anexos:
Bogota D.C ST T

Asunto: Subsanaciones oferta lote 16. Consorcio
Referencia: Proceso [A-004-2024-FENOGE - COMUNIDADES ENERGETICAS

Fetimadne eafnrac.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Ver literal d.

los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia NO CUMPLE
solicitada.

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1

contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Folio: 260- 318

Valor: $ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794
Afio terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 15.414,91

Contrato 2

Folio: 319

Valor: $2.668.770.353 Total — Acreditado: $2.668.770.353
Afo de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 2.300,66

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076
Afo de terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato 4
Folio: 321 - 344
Valor: $ 2.352.088.998 — Acreditado: $ 2.352.088.998

Afo de terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 2.027,66

Contrato 5




Folio: 344

Valor: $ 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597
Afo de terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 647,47

TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLYV: 22.324,03

Subsanacién:

No se incluye contrato 2, porque no aportd acta de liquidacién y/o terminacién.
No se incluye Contrato 4, porque no aportd certificacion solicitada

Aportaron el Contrato 6.

Contrato 1

Folio: 260- 318

Valor: $ 15.414.912.794 Total — Acreditado $ 15.414.912.794
Afo terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 15.414,91

Contrato 3

Folio: 319 - 320

Valor: $ 1.697.080.076 — Acreditado: $ 1.697.080.076
Afio de terminacion: 2020

Valor en SMMLV: 1.933,33

Contrato4

Afo-determinacion:—2023

Contrato 5
Folio: 344
Valor: $ 647.466.597 — Acreditado: $ 647.466.597

Afo de terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 647,47

Contrato 6 (3206)




Valor: $373.108.000 Total — Acreditado $373.108.000
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 425,05

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 18.420,76

% PRESUPUESTO OFICIAL: 169,45%

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

Enecon y Enetel: Aportan experiencia 1 de 5.
Tronex. — Aporta 4 experiencias de 5.
Subsanacioén:

Enecon y Enetel: Aportan experiencia 1 de 4.

Tronex. — Aporta 3 experiencias de 4.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccidén Técnica

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa. T

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica




s AN
L S

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccidén Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccidn Técnica



