INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE: ECOENERGY LATIN

AMERICA S.A.S E.S.P BIC. con NIT No. 901.156.642-7

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 17 Y 18
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 18

OBSERVACIONES

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

El proponente entrega certificado emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019,
identificado con NIT 901.350.938-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé
la implementacién del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua potable
floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de 2021.

La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.

El valor del proyecto: $ 357.026.300
Fecha de inicio: 30 de enero de 2020
Fecha de Finalizacién: 30 de febrero de 2021

Adjuntas certificacién y factura de cobro del servicio.
No adjunta acta de terminacién y/o liquidacidn.

Subsanacién:

El proponente entrega Acta de Terminacidn del Contrato 000159 e informe final, donde se
identifica:

1. Potenciainstalada de 100,1 kWp.

2. OnGrid

3. Sin almacenamiento.

El acta de terminacién, firmada por Alexander Calixto Torres del Consorcio Solar Energy Amb
2019, la misma persona que firma la certificacion.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

Contrato 2
Contrato 2023-05

Folio: 171

CUMPLE




El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado con NIT
900.580.962-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el disefio,
suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en
las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en
estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024.

La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.
El valor del proyecto: $577.757.078

Fecha de inicio: 11 de abril de 2023

Fecha de Finalizacién: 11 de agosto de 2023

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Subsanacién:

El proponente entrega Acta de Terminacidn del Contrato 2023-05, contrato y anexo del
contrato, donde se identifica:

1. Potenciainstalada de 140 kWp.

2. OnGrid

El acta de terminacién, firmada por Alexander Calixto Torres, Representante Legal de Consorcio
Solar Energy AMB 2019, la misma persona que firma la certificacion.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

El proponente entrega certificado emitido por DISFARMA G.C. S.A.S,, identificado con NIT
900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacidén y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 330 kWp.
El valor del proyecto: $504.521.487

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 23 de diciembre de 2020

No adjunta acta de terminacién y/o liquidacién.

Subsanacién:

El proponente entrega Acta de Terminacidn del Contrato 2019-05, contrato y anexo del
contrato, donde se identifica:

1. Potenciainstalada de 330 kWp.

2. Valor: $504.521.487

3. SMMLV:574,75

CUMPLE




El acta de terminacidn, firmada por Andrea Jaimes Angarita, director administrativo. Del 26 de
octubre de 2023.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

El proponente entrega certificado emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con NIT
900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO.
La planta solar instalada es de una capacidad de: 120 kWp.

El valor del proyecto: $480.665.749
Fecha de inicio: 4 de abril de 2019

Fecha de Finalizacidn: 31 de julio de 2019
Adjunta acta de recibido final.

Subsanacién:

El Proponente entrega, Informe avance parcial y estudio de calidad para punto de conexidn
donde se evidencia avances en la instalacién de piso del SSFV, Ongrid.

CUMPLE

Contrato 5
Folio: 179

El proponente entrega acta de liquidacién y terminacion con SERVICOL LTDA. Donde informa
que se realizd la construccién de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones de
Servicol Ltda.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 36 kWp.
El valor del proyecto: $160.772.619

Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 11 de octubre de 2019.

No adjunta certificacién.
Subsanacién:

Contrato 5
Contrato 302019

El proponente entrega certificado emitido por SERVICOL LTDA. identificado con NIT
890.204.162-0, donde cerifica que, ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS CON NIT
901.156.642-7, realizé construccion de planta solar de 36 kw a todo costo en las instalaciones
de sevicol ltda, en estado EJECUTADO.

CUMPLE




La planta solar instalada es de una capacidad de: 36 kWp.
El valor del proyecto: $160.772.619

Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 11 de octubre de 2019.

Adjunta acta de liquidacién y finalizacién de obra, y contrato.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

El certificado presentado por el proponente es emitido por CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB CUMPLE
2019, identificado con NIT 901.350.938-2, donde evidencia que, Ecoenergy Latin America
S.A.S. realizé la implementacidn del SSFV de 100 kW para la planta de tratamiento de agua
potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., en estado EJECUTADO con fecha de 14 de junio de
2021.
Contrato 2
Contrato 2023-05
Folio: 171

o - . - CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S,, identificado
con NIT 900.580.962-2, donde cerifica que, Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el disefio,
suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en
las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico Galapark, disfarma Barranquilla, en
estado EJECUTADO con fecha del 26 de octubre de 2024.
Contrato 3
Contrato 2019-05
Folio: 172

- - . o CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISFARMA G.C. S.A.S., identificado
con NIT 900.580.962-2, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma, en estado
EJECUTADO con fecha del 10 de febrero de 2021.
Contrato 4
Contrato 2019-02
Folio: 174 -178

CUMPLE

El certificado presentado por el proponente es emitido por OFFIMEDICAS S.A. identificado con
NIT 900.098.550-5, e informa que el contratante es Solinsa G.C. S.A.S. donde cerifica que,
Ecoenergy Latin America S.A.S. realizé el instalacién y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., en estado EJECUTADO.

Contrato 5

CUMPLE




No presenta certificacién.
Subsanacién:

Contrato 5
Contrato 302019

El proponente entrega certificado emitido por SERVICOL LTDA. identificado con NIT
890.204.162-0, donde cerifica que, ECOENERGY LATIN AMERICA S.AS CON NIT
901.156.642-7, realizd construccion de planta solar de 36 kw a todo costo en las instalaciones
de sevicol ltda, en estado EJECUTADO.

Que la certificacidn permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacion.
Valor econémico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

Fecha de inicio: 30 de enero de 2020

Fecha de Finalizacion: 30 de febrero de 2021

Valor: $ 357.026.300

Entidad contratante: CONSORCIO SOLAR ENERGY AMB 2019

Estado: Ejecutado AR
Objeto del contrato: Implementacidn del Sistema Solar Fotovoltaico de 100 kW para la planta

de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P.,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 100 kWp

Quien emite la certificacién: Alexander Calixto Torres, Representante Legal de Consorcio Solar

Energy AMB 20109.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2

Contrato 2023-05

Folio: 171

Fecha de inicio: 11 de abril de 2023

Fecha de Finalizacién: 11 de agosto de 2023

Valor: $577.757.078

Entidad contratante: DISFARMA G.C. S.A.S

Estado: Ejecutado CUMPLE
Objeto del contrato: Disefio, suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas solar

fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial y logistico

Galapark, disfarma Barranquilla,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 140 kWp

Quien emite la certificacidn: Julian Andres Gomez Castellanos, C.C. 91.533.369 DISFARMA G.C.

S.AS.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 3

Contrato 2019-05 CUMPLE

Folio: 172




Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 23 de diciembre de 2020

Valor: $504.521.487

Entidad contratante: Solinsa G.C. S.A.S

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: Instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid con
capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 330 kWp

Quien emite la certificacién: Hector Andres Gonzalez Duarte, subgerente Solinsa G.C. S.A.S.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 -178

Fecha de inicio: 4 de abril de 2019

Fecha de Finalizacién: 31 de julio de 2019

Valor: $480.665.749

Entidad contratante: OFFIMEDICAS S.A.

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: instalacién y puesta en marcha de sistemas solar fotovoltaico On Grid de
120 kW en las instalaciones de offimedica S.A.,

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 120 kWp

Quien emite la certificacidon: Selim Saba, subgenerete de Offimedicas S.A..
Firma de quien certifica: Si.

CUMPLE

Contrato 5

Folio: 179

Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019

Fecha de Finalizacién: 11 de octubre de 2019

Valor: $160.772.619

Entidad contratante: SERVICOL LTDA.

Estado: Ejecutado

Objeto del contrato: Construccién de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones
de Servicol Ltda.

Alcance del contrato: no se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 36 kWp

Quien emite la certificacién: No adjunta certificacién.
Firma de quien certifica: No adjunta certificacién.

Subsananacién:

Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019
Fecha de Finalizacidn: 11 de octubre de 2019
Valor: $160.772.619

Entidad contratante: SERVICOL LTDA.
Estado: Ejecutado

CUMPLE




Objeto del contrato: Construccién de planta solar de 36 kW a todo costo en las instalaciones
de Servicol Ltda.

Alcance del contrato: No tiene

Capacidad instalada en kWp: 36 kWp

Quien emite la certificacion: Julio Enrique Anaya Rincon, Representante Legal de Servicol LTDA.
Firma de quien certifica: Si.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME

Nuimero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170
Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.

Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacién / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién de 2021 e inicio en 2020, con SMMLYV de 431,13, equivalente
a el SMMLV de 2019 no 2021 o 2020.

Contrato 2

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 444,43

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacién / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacidén e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el
SMMLYV de 2023 no 2024.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Afio terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y lo evidenciado
por el equipo evaluador.

El certificado registra SMMLV de 563,48 y el SMMLYV de acuerdo con el valor del contrato
certificado es de 574,75.

Contrato 4

CUMPLE




Contrato 2019-02

Folio: 174 - 178

Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749
Afio terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Folio: 179

Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619
Afio terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 194,14

PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7:$ 1.853.940.835,02
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: $1.426,11

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma

% PRESUPUESTO OFICIAL: No se realiza.

Subsanacién:

El proponente confirma lo indicado con respecto al calculo de los SMMLYV, al informar que la
cifra que se encuentra en el certificado corresponde a la fecha de inicio de firma del contrato,
mas no a la fecha final del contrato.

“Igualmente se da claridad sobre el contrato 2019-05 que los SMMLV que se muestran en el
certificado del contrato enviado son del 2019 fecha con la cual se inici6 el contrato, (...)”

Por lo tanto, se resuelve la duda por parte del comité evaluador.

Contrato 1
Contrato 000159

Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.
Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Contrato 2

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afio terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 498,07

En el documento aportado se identifica en el acta de terminacién el valor de SMMLYV, adecuado
a el afio de inicio/terminacidn del contrato.

Contrato 3




Contrato 2019-05

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Afio terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Contrato 4

Contrato 2019-02

Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749
Afo terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Contrato 302019

Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619
Afo terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 194,14

PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7: $ 1.853.940.835,02
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: $1.426,11

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 2.239,46

% PRESUPUESTO OFICIAL: 157,03%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacion, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacion de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170

Se evidencia que el objeto del contrato es: Implementacién del SSFV de 100 kW para la planta
de tratamiento de agua potable floridablanca de AMB S.A E.S.P., la factura aportada tiene como
descripcién disefio, suministro, instalacién y puesta en funcionamiento del SSFV.

Se requiere acta de terminacién y/o liquidacidn o descripcién de las actividades para validar el
“Suministro, instalacion y/o contruccion y puesta en marcha de los SSFV”. .

LOTE 18 - RANGO 2
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 100 kWp..

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Subsanacién:

En el informe final se evidencia el suministro, instalacién y/o contruccién y puesta en marcha de
los SSFV.

CUMPLE




la presente seccidn.

Se identifica que el contratante asiste a visita con el operador de red ESSA ES.P. para la
aceptacion y recibimiento de la planta solar de 100,1 kWp On Grid.

LOTE 18 - RANGO 2
SSFV conectados a SIN: On Grid.

SSFV instalado en piso: la fotografia evidencia instalacién en piso.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 100,1 kWp..

En conclusién. se indica que, la condicidon adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
CUMPLE.

Contrato 2
Contrato 2023-05

Folio: 171

Se evidencia que el objeto del contrato es disefio, suministro, instalacién y puesta en marcha de
sistemas solar fotovoltaico On Grid de 140 kW en las bodegas ubicadas en el parque industrial
y logistico Galapark, disfarma Barranquilla.

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: On-grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100.1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 140 kWp

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se
cumple con la documentacién aportada con el contrato 1 Contrato 000159.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Se evidencia que el objeto del contrato es instalacion y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid con capacidad total de 330 kW en las instalaciones de disfarma.

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: On-grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100.,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 330 kWp

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se
cumple con la documentacion aportada con el contrato 1 Contrato 000159.




Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174-178
Se evidencia que el objeto del contrato es: Instalacidn y puesta en marcha de sistemas solar
fotovoltaico On Grid de 120 kW en las instalaciones de offimedica S.A., y en el acta de

terminacion se evidencia el suminsitro de los equipos.

LOTE 18 - RANGO 2
SSFV conectados a SIN: on — Grid.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 120 kWp..

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Subsanacién:
Los docuemntos aportados y las fotografias no permiten identificar la informacidn.

Informe avance parcial y estudio de calidad para punto de conexién informa:

NECOEeNe l'g y Teléfono: 6515054
Y}) LATIN AMERICA 3165252178 — 3204623106
proyectos@ecoenergylainamerica.com

Efficiency - Energy And Engineering www.ecoenergylatinamerica.com
1. Resumen del proyecto
PERIODO INFORME 04/04/2019 - 31/07/2018
PROYECTO OFFIMEDICAS S.A
ELABORO ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S
Inicio Proyecto 4 de abril de 2019 Fin contractual 31 de julio de 2019
Fin proyectado
Dias transcurridos 117 Dias de retraso 0
Avance Planeado 100% Avance Real 100%
2. Presentacion del proyecto

OFIMEDICAS COL ubicada en Via Mosquera Soacha 300m, con las siguientes
coordenadas (Latitud: 4.63 y Longitud: -74.29) ha contratado los servicios de
Ecoenergy Latin América S.A.S para realizar los estudios de factibilidad, disefio,
suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de un sistema de
aprovechamiento de energia solar. El proyecto consiste de un sistema fotovoltaico
On-Grid con una potencia instalada de 120 [kW], conformado por 145 médulos
fotovoltaicos de 550 [W] c/u, 88 médulos fotovoltaicos de 455 [W]y 1 inversor de 100
[kW]. Los paneles fotovoltaicos estaran localizados sobre el techo de la edificacion.

Las fotografias evidencian actividades en piso pero no la instalacién:




Finalmente, el acta de recibo final describe estructura en techo.
\N_dd V) !01
OFFIMEDICAS

Bucaramanga 31 de Julio de 2019

Acta de recibo final contrato 2019-02

Contrato 2019-02

Fecha de Inicio 04/04/2019

Fecha Finalizacion 31/07/2019
Objeto Instalacion y puesta en marcha de sistema
fotovoltaico ON GRID 120 KW en las
instalaciones de OFFIMEDICAS
Valor del contrato 5 480.665.749
Valor del contrato en SMMLV 58043

En Bucaramanga a los 31 dias del mes de Julic del afio 2019, yo SELIM SABA en calidad de Subgerente
de OFFIMEDICAS S.A con NIT 900098550-5 y JOSE LEONARDO RIVERA MORA en Calidad de
Representante legal del contratista ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC con NIT 9011566427, se
rednen con la finalidad de realizar la entrega y recibido del contrato 2019-02 con objeto: instalacion
y puesta en marcha de sistema fotovoltaico ON GRID 120 KW en las instalaciones de OFFIMEDICAS
Iz cual se ejecuta segin |as siguientes actividades, segun disefio aprobado en oferta comercial:

[rem] DESCRIPCION [unip [cant| vRunmaRiO | vRTOTAL |

Suministro e instalacion de paneles
1.1 [solares 360 W monaocristilino de 72 und 278 | S 598,333 |5 166.336.667
celdas

Suministro e instalacién de estructura
metalica sobre techo. Incluye riel en
aluminio, L foot, Mid Claim y
productos para fijacién

Suministro e instalacion de Inversor
Smart trifdsico ON-GRID de 100 kW,
monitoreo de 12 strings, eficiencia

12 Kw 00 | S 300.000 | $ 30.000.000

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se
cumple con la documentacién aportada con el contrato 1 Contrato 000159.

Contrato 5

Folio: 179




Se evidencia que el objeto del contrato es: construccidn de planta solar de 36 kW a todo costo
en las instalaciones de Servicol Ltda.

LOTE 18- RANGO 2
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 360 kWp, debajo del rango..

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Subsanacién:

Contrato 5

Contrato 302019

Se evidencia en los documentos del contrato que se realiza suministro, instalaciéon y/o
construccién y puesta en marcha del SSFV.

LOTE 18 - RANGO 2
SSFV conectados a SIN: No es posible identificarlo.

SSFV instalado en piso: No es posible identificarlo.

SSFV rango de 100,1 kWp a 500 kWp: La potencia instalada es de 36 kWp, debajo del rango.

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 se
cumple con la documentacién aportada con el contrato 1 Contrato 000159.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red

N/A

expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor oiguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo | Contrato 000159
cual deberd tener en cuenta las condiciones definidas en el
Anexo 24. Experiencia solicitada. Folio: 169-170
Potencia: 100 kWp
Contrato 2 CUMPLE

Contrato 2023-05

Folio: 171
Potencia: 140 kWp.




Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172
Potencia: 330 kWp.
Contrato 4

Contrato 2019-02

Folio: 174 -178
Potencia: 120 kWp.

Contrato 5

Folio: 179
Potencia: 36 kWp.

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 240
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 726 kWp

La experiencia que debera acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hara el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

N/A

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Ver literal d.

CUMPLE

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Contrato 1
Contrato 000159

Folio: 169-170
Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.

Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que

registra de terminacion / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién de 2021 e inicio en 2020, con SMMLYV de 431,13, equivalente

a el SMMLV de 2019 no 2021 o 2020.

Contrato 2




Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 444,43

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y la fecha que
registra de terminacién / inicio el contrato.

Registra fecha de terminacién e inicio de 2024, con SMMLV de 498,06, equivalente a el
SMMLYV de 2023 no 2024.

Contrato 3
Contrato 2019-05

Folio: 172

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Afio terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Se presenta inconsistencia entre los salarios minimos del certificado emitido y lo evidenciado
por el equipo evaluador.

El certificado registra SMMLYV de 563,48 y el SMMLYV de acuerdo con el valor del contrato
certificado es de 574,75.

Contrato 4
Contrato 2019-02

Folio: 174 - 178

Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749
Afo terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Folio: 179

Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619
Afio terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 194,14

TOTAL, SUMATORIA VALORES: No se realiza suma por diferencias en los certificados
aportados.

Subsanacién:
El proponente confirma lo indicado con respecto al célculo de los SMMLYV, al informar que la

cifra que se encuentra en el certificado corresponde a la fecha de inicio de firma del contrato,
mds no a la fecha final del contrato.




“Igualmente se da claridad sobre el contrato 2019-05 que los SMMLV que se muestran en el
certificado del contrato enviado son del 2019 fecha con la cual se inicid el contrato, {...)”

Por lo tanto, se resuelve la duda por parte del comité evaluador.

Contrato 1
Contrato 000159

Valor: $ 357.026.300 Total — Acreditado $ 357.026.300.
Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 392,97

Contrato 2

Contrato 2023-05

Valor: $577.757.078Total — Acreditado $577.757.078
Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLYV: 498,07

En el documento aportado se identifica en el acta de terminacién el valor de SMMLV, adecuado
a el afio de inicio/terminacién del contrato.

Contrato 3

Contrato 2019-05

Valor: $ 504.521.487Total — Acreditado$ 504.521.487.
Afio terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 574,75

Contrato 4

Contrato 2019-02

Valor: $ 480.665.749 Total — Acreditado $ 480.665.749
Afo terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 580,43

Contrato 5

Contrato 302019

Valor: $ 160.772.619 Total — Acreditado $ 160.772.619
Afio terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 194,14

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 2.239,46




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES
CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea valida como experiencia requerida:

N/A

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

AR /
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON mﬁm |gm .

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
v/ 4

Profesional Técnico — Subdireccién Técnica NANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccidn Técnica




