
 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE Consorcio Obras EVA (Electricas Reyes SAS, Vitalia Group y Arc Desing SAS))  
LOTE AL QUE APLICA: 18 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 18 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 201 a 210 
El proponente entrega acta de recibo final emitida por la Alcaldía Municipal de Fundación, 
donde se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y fue ejecutado por el Consorcio 
Fundación. Se aporta documento de conformación consorcial donde se evidencia que Electricas 
Reyes SAS participó con el 9,23%. Sin embargo, no se aporta certificado por parte de la 
entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar dicho documento para 
cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta los documentos denominados “1.3.1 Certificado Contrato 1 Aclaratoria 
ARC Y ER” y “1.3.1 Contrato 1 Acta y Certificacion con Alcance ARC Y ERpdf”- En el primer 
documento el oferente afirma, mediate comunicado firmado por el RL del consorcio, que no ha 
recibido certificado por parte de la entidad, y aporta el acta de recibo final del contrato. Sin 
embargo, el requerimiento especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs es claro, y es 
obligatorio presentar el certificado emitido por la entidad, por lo que no subsana lo requerido.  

NO CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 211 
El proponente entrega certificado suscrito por el director operativo de Ladee Ingeniería, donde 
se evidencia que Vitalia Group ejecutó el contrato a satisfacción. Sin embargo, no se aporta 
acta de liquidación y/o terminación por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al 
proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de 
los TCCs. 
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Acta liq y Cant. LADEE”, 

CUMPLE 



 

 

donde se encuentra el acta de liquidación del contrato. 

Contrato 3 
 
Folio: 212 
El proponente entrega certificado suscrito por el RL de Ring Ingeniería y Distribuciones SAS, 
donde se evidencia que Vitalia Group ejecutó el contrato a satisfacción. Sin embargo, no se 
aporta acta de liquidación y/o terminación por parte de la entidad contratante, por lo que se 
solicita al proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la 
sección 6.3.1 de los TCCs. 
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documento denominado “1.3.3 Contrato 3 Acta liq y Cant. RING”, 
donde se encuentra el acta de liquidación del contrato 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 213 
El proponente entrega certificado suscrito por el Coordinador de Proyectos de Buzca SAS, 
donde se evidencia que Vitalia Group ejecutó el contrato a satisfacción. Sin embargo, no se 
aporta acta de liquidación y/o terminación por parte de la entidad contratante, por lo que se 
solicita al proponente presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la 
sección 6.3.1 de los TCCs.  
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documento denominado “1.3.4 Contrato 4 Acta liq y Cant. BUZCA”, 
donde se encuentra el acta de liquidación del contrato 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
 
Folio 201 a 210 
El certificado presentado por el proponente es emitido por la Alcaldía Municipal de Fundación. 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio 211 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Ladee Ingeniería 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio 212 
El certificado presentado por el proponente es emitido por de Ring Ingeniería y Distribuciones 
SAS. 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 213 

CUMPLE 



 

 

El certificado presentado por el proponente es emitido por Buzca SAS. 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
 
Folio: 201 a 210 
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020 
Fecha de finalización: 18 de octubre de 2022 
Valor: $8.077.626.629 Total – Acreditado $745.564.937,86 
Entidad contratante: Alcaldía Municipal de Fundación 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO PILOTO DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA, VEREDAS: 
CABRERO, DESCANSO, CRISTALINA, CRISTALINA BAJA, CRISTALINA MEDIA, CRISTALINA 
ALTA, GALAXIA, LOS OSPINA, EL OSCURO, BERLIN, BERLIN BAJO, EL PORVENIR, EL 
SILENCIO, EL PROGRESO, EL CINCUENTA, EL MACO, BETANIA, RIO ESCONDIDO, 
MONTEBOY, VEGAGRANDE, CHINCHICUA. 
Alcance del contrato: se evidencian las actividades realizadas dentro del documento aportado.  
Capacidad instalada en kWp: 318,2 kWp  – Acreditada 29,36 kWp  
Quien emite la certificación: Secretario de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía.. Se 
presentan datos de contacto.   
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 

Contrato 2.  
 
Folio: 211 
Fecha de inicio: 1 de abril del 2023  
Fecha de finalización: 23 de agosto de 2023 
Valor: $174.404.925,29 Total – Acreditado $174.404.925,29 
Entidad contratante: Ladee Ingeniería CIA y SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación 
solar fotovoltaica ubicado en una estación de distribución de combustibles líquidos en Bogotá. 
Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento 
aportado. Favor aportar documento válido que evidencie el alcance del contrato.  
Capacidad instalada en kWp: 185 kWp – Acreditada 185 kWp. Se solicita aportar cantidades 
ejecutadas de obra con el fin de verificar las cantidades suministradas, instaladas y puestas en 
marcha por parte del contratista. 
Quien emite la certificación: Wilson Rodriguez Tuesca, director operativo de Ladee Ingeniería.  
Firma de quien certifica: SI 
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Acta liq y Cant. LADEE”, 
donde se encuentra el acta de liquidación del contrato. En esta acta de evidencian las 
cantidades ejecutadas, según lo solicitado. Adicionalmente se presenta documento 

CUMPLE 



 

 

denominado “1.3.2 Contrato 2 Certificacion con Alcance LADEE TIPO PISOpdf” el cual se 
encuentra debidamente suscrito por el contratante, donde se puede evidenciar: 
 
Alcance del contrato: Suministro e Instalación de sistema fotovoltaico de acuerdo con las 
especificaciones entregadas por el cliente. Incluye Instalación de estructura solar, paneles e 
inversores, Instalación de cableado DC y tablero FV, Instalación de bandejas y tubería para 
potencia y comunicaciones expuestas y demás equipos de monitoreo, Instalación de cableado 
AC, y cableado de potencia y comunicaciones para monitoreo. Descargue de inversores y 
estructura en sitio de trabajo. Ingeniero Residente de Obra, Aseguramiento HSEQ y 
Almacenamiento de herramientas y Materiales. Incluye el suministro de Módulos 
Fotovoltaicos, Inversores, Modulo de comunicación, medidor bidireccional e infraestructura de 
soporte y sus accesorios. No incluye obras civiles adicionales o complementarias requeridas 
para realizar acciones no contempladas en la propuesta inicial. No incluye reforzamiento 
estructural o modificación de la estructura de soporte de las instalaciones. 
Contrato 3. 
 
Folio: 212 
Fecha de inicio: 17 de agosto de 2024 
Fecha de finalización: 27 de septiembre de 2024 
Valor: $87.884.427 – Acreditado $87.884.427 
Entidad contratante: de Ring Ingeniería y Distribuciones SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación 
solar fotovoltaica. 
Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento 
aportado. 
Capacidad instalada en kWp: 31,9 KWp – Acreditada 31,9 kWp 
Quien emite la certificación: Roberto García, RL del contratante.. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documentos denominados “1.3.3 Contrato 3 Acta liq y Cant. RING”, y 
“1.3.3 Contrato 3 Certificacion con Alcance RINGpdf”. En el segundo documento se evidencia 
lo siguiente: 
 
Alcance del contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema fotovoltaico de 
31,9 Kwp con dimensiones de sistema de 30Kw, producción anual de energía de 42148 kW 
proyecto SFV-CDA 

CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 213 
Fecha de inicio: 4 de agosto de 2024 
Fecha de finalización: 26 de septiembre de 2024 
Valor: $83.284.719 - Acreditado $83.284.719 

CUMPLE 



 

 

Entidad contratante: Buzca SAS 
Estado: Terminado 
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación solar 
fotovoltaica en edificio administrativo. 
Alcance del contrato: No se evidencia el alcance o actividades realizadas en el documento 
aportado. 
Capacidad instalada en kWp: 23,3kWp – Acreditada 23,3 kWp 
Quien emite la certificación: Johan Jimenez, Coordinador de Proyectos.  
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente presenta documentos denominados “1.3.4 Contrato 4 Acta liq y Cant. BUZCA”, 
y “1.3.4 Contrato 4 Certificacion con Alcance BUZCApdf”. En el segundo documento se 
evidencia lo siguiente: 
 
Alcance del contrato: Instalación de sistema fotovoltaico (DC): 23,3 kWp. Dimensión del 
sistema AC: 20 kW . Producción anual de energía: 30841 kWh. Numero de Módulos Solares: 
36 Unidades (665W). Inversores: 1 UNIDAD 20 kW AC 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 201 a 210 
Valor: $8.077.626.629 Total –  No se acreditan $745.564.937,86 
Valor en SMMLV: 745,56 
 
Contrato 2  
 
Folio: 211 
Valor: $174.404.925,29 Total 
Valor en SMMLV: 150,34 
 
Contrato 3 
 
Folio: 212 
Valor: $87.884.427 
Valor en SMMLV: 67,6 
 
Contrato 4 
Folio 213 
Valor: $83.284.719  
Valor en SMMLV: 64 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.848.173.286,79 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.421,67 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 

NO CUMPLE 



 

 

PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 281,94 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 19,83% 
 
Se requieren subsanar lo observado para cada certificación, con el fin de acreditar el 
presupuesto de cada uno. 
 
Subsanación. 
 
Posterior a la presentación de los documentos de subsanación, se acreditan los contratos 2, 3 
y 4. 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u 
ordenes de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en 

marcha de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 
24 de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo 
en cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y 
puesta en marcha de los sistemas por medio de un certificado 
emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1. 
 
Folio: 201 a 210 
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO PILOTO DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ENERGÍA 
RENOVABLE PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL 
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA, VEREDAS: CABRERO, DESCANSO, 
CRISTALINA, CRISTALINA BAJA, CRISTALINA MEDIA, CRISTALINA ALTA, GALAXIA, LOS 
OSPINA, EL OSCURO, BERLIN, BERLIN BAJO, EL PORVENIR, EL SILENCIO, EL PROGRESO, 
EL CINCUENTA, EL MACO, BETANIA, RIO ESCONDIDO, MONTEBOY, VEGAGRANDE, 
CHINCHICUA. 
 
En el documento aportado, se evidencia que las soluciones implementadas son de tipo solar, y 
de igual manera se identifica que los ítems cuentan con suministro, transporte e 
instalación. Sin embargo, no se logran identificar actividades correspondientes a puesta en 
marcha. Se solicita al proponente allegar documento donde se evidencien dichas actividades, 
en línea con lo solicitado en el literal d.  
 
Subsanación. 
 
Se presenta documento denominado “1.3.1 Certificado Contrato 1 Aclaratoria ARC Y ER” 
donde se evidencian actividades relacionadas con puesta en marcha.  

CUMPLE 

Contrato 2. 
 
Folio: 211 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación solar fotovoltaica 
ubicado en una estación de distribución de combustibles líquidos en Bogotá 

CUMPLE 

Contrato 3. 
 
Folio: 212 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación solar fotovoltaica. 

CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 213 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación solar fotovoltaica 

CUMPLE 



 

 

en edificio administrativo 
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 

experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el 
literal d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 
N/A 

Contrato 4 
N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada 
(en kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en 
cuenta las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia 
solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 201 a 210 
Potencia: 318,2 kWp –   no se acreditan 29,36 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 211 
Potencia:  185 kWp 
 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 212 
Potencia: 31,9 KWp 
 
Contrato 4 
 
Folios 213 
Potencia: 23,3kWp  
 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 265 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 240,2 kWp 
 
Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos 
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp acreditada.  
 
Subsanación. 
 
Posterior a la presentación de los documentos de subsanación, se acreditan los contratos 2, 3 y 
4. 

NO CUMPLE 



 

 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para 
habilitarse en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el 
descuento de las experiencias en presupuesto y en potencias 
por kWp exigido en cada lote. 

Observación: N/A 

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada 
lote, los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. 
Experiencia solicitada. 

Observación: ninguna de las certificaciones aportadas permite evidenciar que las instalaciones 
realizadas fueron realizadas en piso, requisito específico para el Rango 2, según lo especificado 
en el Anexo 24. Se solicita emitir documentos asociados a las certificaciones que permitan 
evidenciar con claridad esta condición. 
 
Subsanación 
 
El proponente presenta documento denominado “1.3.2 Contrato 2 Certificacion con Alcance 
LADEE TIPO PISOpdf” en el cual se observa que el sistema fue realizado en piso y cumple con 
lo especificado en el Anexo 24. 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor 
del contrato al momento de la finalización, incluidas las 
adiciones y/o modificaciones, y se divide por el valor del 
SMMLV del año correspondiente a la terminación de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 201 a 210 
Valor: $8.077.626.629 Total – Acreditado $745.564.937,86 
Año de finalización: 2022 
Valor en SMMLV: 745,56 
 
Contrato 2 
 
Folio: 211 
Valor: $174.404.925,29 Total – Acreditado $174.404.925,29 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 150,34 
 
Contrato 3 
 
Folio: 212 
Valor: $87.884.427 – Acreditado $87.884.427 
Año de finalización: 2024 
Valor en SMMLV: 67,6 
 
Contrato 4 
 
Folio 213 
Valor: $83.284.719 - Acreditado $83.284.719 
Año de finalización: 2024 
Valor en SMMLV: 64 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 1.027,5 

CUMPLE 



 

 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia  

Contrato 1 
Aporta Experiencia: Electricas Reyes SAS y Arc Desing SAS 
 
Contrato 2 
Aporta Experiencia: Vitalia Group 
 
Contrato 3 
Aporta Experiencia: Vitalia Group 
 
Contrato 4 
Aporta Experiencia: Vitalia Group 
 
No se evidencia experiencia certificada por el consorciado Arc Desing SAS. 
 
Subsanación. 
 
Posterior a la verificación de la documentación y la respuesta del proponente, se evidencia que 
Arc Desing SAS fue constituido por HOL SAS en un 25%, por lo que se valida la experiencia 
del contrato 1 a favor de Arc Desing SAS.  

CUMPLE 

 

 

    
   

  

  
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

 
 
 

 
    

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO  
Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

  

   
 

   
  
  
   



 

 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  
  

     

                                                       

DIANA HUERTAS LUCENA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

MANUEL SALVADOR SALAMANCA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

    
 


