
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: Consorcio EET Comunidades 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13 Y 16 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 16 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
 
El proponente entrega certificado emitido por Empresa de Energía del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina identificado con NIT 900.190.527-8 en calidad de 
interventor, donde cerífica que, Enetel y Enecon (50% - 50%), realizó el diseño, suministró, 
instalación e implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de 
Providencia y Santa Catalina, el 4 de agosto de 2023.  
 
El alcance de la presente necesidad comprende el diseño, suministro, instalación e 
implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con 
almacenamiento, para el suminsitro de energía en las viviendas de tipología 2,3 y 4 construidas 
por FINDETER en el marco del proceso de reconstrucción de las islas de Providencia y Santa 
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020. 
 
Con la implementación de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y 
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generación diésel por generación con 
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y lograr así beneficios ambientales y reducción 
de costos de generacíon de energía a través de las plantas de diesel. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 432,8 kWp  
El valor del proyecto: $ 15.414.912.794  
Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022 
 
Adjunta contrato y sus anexos, acta de certificación del contratante -  FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S,A,-, acta de confirmación del consorcio, acta de confirmación del consorcio  y acta 
de entrega y recibido a satisfacción de obra parcial y sus anexos.  
 
Adjunta acta de liquidación es de otro contrato que no tiene relación con el presentado, igual 
que unos correos eléctronicos.  
 
Subsanación: El proponente presenta acta de entrega y recibido a satisfacción de obra.  

CUMPLE 



Contrato 2 
 
Folio: 319 
 
El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerífica que, TRONEX S.A.S, 
realizó el suministro de 874,5 kwp e instalación de 752,6 kwp del Sistema Solar Fotovoltaico 
(SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta de producción 
de PolloCoa. Estado Terminado. 
El alcance de la presente necesidad comprende: 
1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.  
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 752,6 KWp  
El valor del proyecto: $2.668.770.353 
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022 
Fecha de finalización: 5 de junio de 2023 
  
No adjunta acta de terminación y/o liquidación.  
 
No subsanaron, no enviaron documentación.  

NO CUMPLE, NO 
ENVIARON ACTA 
DE TERMINACIÓN 
Y/O LIQUIDACIÓN 

SOLICITADA. 

Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
 
El proponente entrega certificado emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-8, donde 
cerífica que, TRONEX S.A.S (64%), el suministro, instalación y operación de Sistema 
Fotovoltaico, en las Sedes de Dirección General Medellín (Torre Sur y Torre Norte). Estado 
Terminado, del 5 de octubre de 2022. 
 
El alcance de la certificación es: Diseño, simulación en software certificado, instalación, puesta a 
punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el montaje y puesta en operación, 
operación hasta la entrega al usuario, capacitación y gestión de trámites de ley 1715 de 2014 
de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y 
decretos vigentes. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 736,5 kWp (1964 paneles solares C-SUN 
375W 72C). – 64% = 471,36 kWp. 
El valor del proyecto: $ 1.697.080.076 ($2.651.687.618 * 64%)  
Fecha de inicio: octubre 2018 
Fecha de finalización: 16 de julio de 2020. 
Objeto: Suministro, instalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Dirección 
General Medellín (Torre Sur y Torre Norte) 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación.  
 
Subsanación:  
El proponente entrega Acta de entrega y obra a la gerencia administración de activos, realizando 
el suministro de las partes del SSFV, instalación de sistema adicional de amarre de paneles 
solares e instalación de señal para planta eléctrica. 

CUMPLE 



Contrato 4  
 
Folio: 321 - 344 
 
El proponente entrega contrato firmado con VITELSA MEDELLIN S.A., NIT 811.035.393-2, 
donde cerífica que, TRONEX S.A.S debe realizar el diseño, suministro, instalación de (1) una 
planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 620,4 kWp. 
El valor del proyecto: $ 2.352.088.998 
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023 
Fecha de finalización: 8 de septiembre de 2023 
Objeto: Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL CONTRATANTE, 
al diseño, suministro, instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada 
equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
 
Alcance: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del contrato, 
desarrollando las siguientes actividades: 

1. Entrega del proyecto de ingeniería y diseño de detalle. 
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
3. Montaje del SSFV 
4. Actualización de la subestación. 
5. Puesta en Marcha. 
6. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros 

años, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al año como mínimo 
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh. 

 
Adjunta contrato y acta de inicio del contrato. 
Adjuntan tramites ante EPM de otro contrato (vidrios de colombia).  
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación ni certificación.   
 
Subsanación:  
 
El proponente entrega Acta de Entrega a satisfacción proyecto PSFV-2022-22 Vitelsa – 
Girardota del 4 de diciembre de 2024 firmada por María Teresa Ibarra Medellin. S.A.   
 
En el literal a. sigue sin cumplir porque no entrega certificación.  

NO CUMPLE, NO 
ENTREGA 

CERTIFICACIÓN 
SOLICITADA. 

Contrato 5 
 
Folio: 344 
El proponente entrega certificado emitido por EDEMCO, donde cerífica que, TRONEX S.A.S, 
realizó el suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en 
el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.  
El alcance de la presente necesidad comprende: 

1. Entrega de ingenieria y diseño de detalle  
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
3. Montaje del SSFV.  

CUMPLE 



4. Puesta en marcha. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 240,09 kWp  
El valor del proyecto: $ 647.466.597 
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021 
Fecha de finalización: 28 de diciembre 2022 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación.  
 
Subsanación:  
 
El proponente entrega Acta de entrega final, con CEN ENERGY S.A.S. E.S.P firmada para LUIS 
CARLOS HERRERA GÓMEZ el representante legal de CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. 
Subsanación:  
 
El proponente envia documentación de un contrato adicional a los inicialmente presentados, 
donde se identifica: 
 
Contrato 6 (3206) 
 
El proponente entrega certificación emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada 
con NIT 860.000.656-1, certífica que, TRONEX S.A.S., en la realización el Montaje y prueba de 
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de 
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa,  Atlántico. 
 
La certificación viene firmada por ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES, en calidad de 
Vicepresidente de proyectos EPC con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 1505 kWp 
El valor del proyecto: $373.108.000 
Fecha de inicio: 5/11/2019. 
Fecha de Finalización: 5/06/2020 
 
Tiene como objeto: Montaje y prueba de tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada 
total de 1505 kWp, en las cubiertas de los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad 
de Galapa,  Atlántico  
 
En el acta de liquidación se expresa que:  

 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
 

CUMPLE 



El certificado presentado por el proponente es emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A 
actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado 
FIDEICOMISO FENOGE, donde se evidencia que el contrato con ENETEL y ENECON se 
encuentra FINALIZADO, en diseño, suministró, instalación e implementación de sistemas solares 
fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina.  
Contrato 2 
 
Folio: 319 
El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro de materiales y equipos para el SSFV y  
Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.  

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por BANCOLOMBIA, NIT 890.903.938-
8, donde cerífica que, TRONEX S.A.S (64%) TERMINO, el suministro, instalación y operación de 
Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Dirección General Medellín (Torre Sur y Torre Norte). 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
 
El porponente no entrega certificación.  
 
No subsanó, El proponente no presenta certificado.  

NO CUMPLE, NO 
ENTREGA 

CERTIFICACIÓN DE 
VITELSA MEDELLIN 
S.A. SOLICITADA.  

Contrato 5 
 
Folio: 344 
El certificado presentado por el proponente es emitido por EDEMCO, donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO, en suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema 
Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp).  

CUMPLE 

Contrato 6 
 
El proponente entrega certificación emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada 
con NIT 860.000.656-1, certífica que, TRONEX S.A.S., en la realización el Montaje y prueba de 
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de 
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa,  Atlántico. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
 
Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2020 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022 
Valor: $ 15.414.912.794 
Entidad contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y adm¡nistradora 
del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE.  
  
Estado: Finalizado 

CUMPLE 



• Firma de quién certifica. 
 

 
Objeto del contrato:  Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos 
individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina. 
 
Alcance: El alcance de la presente necesidad comprende el diseño, suministro, instalación e 
implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales entre 640 Wp y 800 Wp, con 
almacenamiento, para el suminsitro de energía en las viviendas de tipología 2,3 y 4 construidas 
por FINDETER en el marco del proceso de reconstrucción de las islas de Providencia y Santa 
Catalina luego del paso de los huracanes Eta y lota en noviembre de 2020. 
 
Con la implementación de las soluciones solares antes descritas, ubicadas en Providencia y 
Santa Catalina, se pretende reemplazar parte de la generación diésel por generación con 
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y lograr así beneficios ambientales y reducción 
de costos de generacíon de energía a través de las plantas de diesel. 
 
Capacidad instalada en kWp: 432.8 KWp 
Quien emite la certificación: Olga Lucia Duque Arcilla, Director de Contratos, dirección de 
contratos, FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A actuando como vocera y adm¡nistradora del 
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO FENOGE. 
Firma de quien certifica: Si.  
Contrato 2 
 
Folio: 319 
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2022 
Fecha de finalización: 5 de junio de 2023 
Valor: $2.668.770.353 
Entidad contratante: EDEMCO. 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato: el suministro de 874,5 kwp e instalación de 752,6 kwp del Sistema Solar 
Fotovoltaico (SSFV), ubicado en San Antonio de Prado, Antioquia, en los galpones de la planta 
de producción de PolloCoa. 
Alcance del contrato:  
1. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
2. Montaje solo de Paneles e inversores del SSFV.  
Capacidad instalada en kWp: 752,6 kWp. 
Quien emite la certificación:  Luis Carlos Herrera Gómez, C.C.71.791.605 Representante Legal. 
EDEMCO.  
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Fecha de inicio: octubre 2018 
Fecha de finalización: 16 de julio de 2020. 
Valor: $ 1.697.080.076 
Entidad contratante: BANCOLOMBIA 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes 
de Dirección General Medellín (Torre Sur y Torre Norte) 

CUMPLE 



Alcance del contrato: Se adjunta contrato del folio 106-115. Diseño, simulación en software 
certificado, instalación, puesta a punto, pruebas (comisionamiento), mantenimiento durante el 
montaje y puesta en operación, operación hasta la entrega al usuario, capacitación y gestión de 
trámites de ley 1715 de 2014 de acuerdo con la normatlva establecida en las resoluciones y 
decretos vigentes. 
Capacidad instalada en kWp: 471,36 kWp. 
Quien emite la certificación: Natalia Ceballo Quintero, Gerencia servicios de abastecimiento 
procesos del negocio  
Firma de quien certifica: Si 
Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
 
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023 
Fecha de finalización: 8 de septiembre de 2023 
Valor: $ 2.352.088.998 
Entidad contratante: VITELSA MEDELLIN S.A. 
Estado: No se identifica. 
Objeto del contrato:  Por medio del presente contrato, El contratista se obliga para con EL 
CONTRATANTE, al diseño, suministro, instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad 
solar instalada equivale en su totalidad a 620,4 kWp. 
 
Alcance del contrato: El contratista se obliga con EL CONTRATANTE, a realizar el objeto del 
contrato, desarrollando las siguientes actividades: 

1. Entrega del proyecto de ingeniería y diseño de detalle. 
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
3. Montaje del SSFV 
4. Actualización de la subestación. 
5. Puesta en Marcha. 
6. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo del SSFV por los 2 primeros 

años, teniendo en cuenta que lo recomendado es de dos (2) veces al año como mínimo 
para garantizar la eficiencia energética estimada en kWh. 

Capacidad instalada en kWp: 620,4 kWp. 
Quien emite la certificación: El porponente no entrega certificación.  
Firma de quien certifica: El porponente no entrega certificación.  
 
No subsanó, El proponente no entrega certificado de esta experiencia.  

NO CUMPLE, NO 
ENTREGA 

CERTIFICACIÓN DE 
VITELSA MEDELLIN 
S.A. SOLICITADA. 

Contrato 5 
 
Folio: 344 
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2021 
Fecha de finalización: 28 de diciembre 2022 
Valor: $ 647.466.597 
Entidad contratante: EDEMCO. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico 
(SSFV), en el centro comercial punto clave (240,09 kWp), en estado terminado.  
Alcance del contrato:  

CUMPLE 



1. Entrega de ingenieria y diseño de detalle  
2. Suministro de materiales y equipos para el SSFV. 
3. Montaje del SSFV.  
4. Puesta en marcha. 

Capacidad instalada en kWp: 240,09 kWp 
Quien emite la certificación: Luis Carlos Herrera Gómez, C.C.71.791.605 Representante Legal. 
EDEMCO. 
Firma de quien certifica: Si 
Subsanación:  
 
El proponente anexa nueva experiencia.  
 
Contrato 6 (3206) 
 
Fecha de inicio: 5/11/2019. 
Fecha de Finalización: 5/06/2020 
El valor del proyecto: $373.108.000 
Estado: Terminado 
Entidad contratante: HMV INGENIEROS LTDA 
Objeto: Montaje y prueba de tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 
1505 kWp, en las cubiertas de los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de 
Galapa,  Atlántico 
Alcance del contrato: Ver folio 132 de la documentación de subsanación 
SSFV con una capacidad de: 1505 kWp 
Quien emite la certificación: HMV INGENIEROS LTDA 
Firma de quien certifica: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ TORRES 

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Valor: $ 15.414.912.794 Total – Acreditado $ 15.414.912.794 
Año terminación: 2022  
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2 
 
Folio: 319 
Valor: $2.668.770.353 Total – Acreditado: $2.668.770.353 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Valor: $ 1.697.080.076 – Acreditado: $ 1.697.080.076 
Año de terminación:  2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
Contrato 4 

CUMPLE 



 
Folio: 321 - 344 
Valor: $ 2.352.088.998 – Acreditado: $ 2.352.088.998 
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 2.027,66 
 
Contrato 5 
 
Folio: 344 
Valor: $ 647.466.597 – Acreditado: $ 647.466.597 
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67  
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 22.324,03 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 205,35% 
 
Subsanación:  
No se incluye contrato 2, porque no aportó acta de liquidación y/o terminación. 
No se incluye Contrato 4, porque no aportó certificación solicitada 
Aportaron el Contrato 6.  
 
Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Valor: $ 15.414.912.794 Total – Acreditado $ 15.414.912.794 
Año terminación: 2022  
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2 
 
Folio: 319 
Valor: $2.668.770.353 Total – Acreditado: $2.668.770.353 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Valor: $ 1.697.080.076 – Acreditado: $ 1.697.080.076 
Año de terminación:  2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 



Valor: $ 2.352.088.998 – Acreditado: $ 2.352.088.998 
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 2.027,66 
 
Contrato 5 
 
Folio: 344 
Valor: $ 647.466.597 – Acreditado: $ 647.466.597 
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
Contrato 6 (3206) 
 
Valor: $373.108.000 Total – Acreditado $373.108.000 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 425,05 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67  
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 18.420,76 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 169,45%  

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que Enetel y Enecon realizarón el diseño, 
suministró, instalación e implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en las 
islas de Providencia y Santa Catalina.  
 
LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  Los SSFV no fueron conectados a la red. 
 
SSFV instalado en piso: Los SSFV fueron construidos en techo. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Los SSFV son de 432,8 kWp. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE.  

NO CUMPLE, El 
CERTIFICADO 

PRESENTADO NO 
ES CONEXIÓN EN 
SIN, CAPACIDAD 

FUERA DE RANGO 
Y LA INSTALACIÓN 

DEL SSFV ES EN 
TECHO. 

Contrato 2 
 
Folio: 319 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que TRONEX S.A.S, Suminsitro y realizó el 
montaje de los SSFV que no puso en marcha y en verificación a la información del proyecto en 
web se encontró que el SSFV está instalado en techo. 
(https://www.youtube.com/watch?v=IPpueF0Oncg).  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPpueF0Oncg


 LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN: No se identifica. 
 
SSFV instalado en piso: Se encontró información de que han sido construidos en techo. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 752,6 KWp. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE.  
 
No presenta subsanación, No se tiene en cuenta esta certificación porque no presenta acta de 
liquidación y/o terminación.  
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que TRONEX S.A.S realizó el suministro, 
instalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes de Dirección General Medellín 
(Torre Sur y Torre Norte) y en verificación a la información del proyecto en web se encontró que 
el SSFV está instalado en techo (https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-
prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia)  
  
LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los 
SSFV conectados al SIN.  
 
SSFV instalado en piso: En web se encontró que el SSFV fue construido en techo. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 471,36 kWp, debajo del 
rango. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 

NO CUMPLE, LOS 
DOCUMENTOS 

PRESENTADOS NO 
TIENE CONEXIÓN A 

SIN, CAPACIDAD 
FUERA DE RANGO 

Y NO HAY 
INSTALACIÓN EN 

PISO.  

Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que TRONEX S.A.S realizó el diseño, suministro, 
instalación de (1) una planta fotovoltaica cuya capacidad solar instalada equivale en su totalidad 
a 620,4 kWp.  
  
LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los 
SSFV conectados al SIN.  
 
SSFV instalado en piso: no es clara que la instalación se realizó en piso. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 620,4 kWp.   

 

https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia
https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/panales-solares-bancolombia


 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 
No presenta subsanación, No se tiene en cuenta esta certificación porque no presenta 
certificación.  
Contrato 5 
 
Folio: 344 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que TRONEX S.A.S realizó el suministro, 
instalación y puesta en marcha de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV), en el centro comercial 
punto clave (240,09 kWp).  
  
LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los 
SSFV conectados al SIN.  
 
SSFV instalado en piso: no es clara que la instalación se realizó en piso. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 240,09 kWp.   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 

NO CUMPLE, El 
CERTIFICADO 

PRESENTADO NO 
SE PRESENTA 

CONEXIÓN A SIN, 
CAPACIDAD 

FUERA DE RANGO 
Y NO ES CLARA LA 
INSTALACIÓN EN 

PISO. 

Subsanación:  
 
Contrato 6 
 
El proponente entrega certificación emitida por HMV INGENIEROS LTDA empresa identificada 
con NIT 860.000.656-1, certífica que, TRONEX S.A.S., en la realización el Montaje y prueba de 
tres sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada total de 1.505 kWp, en las cubiertas de 
los edificios de Relianz y Hidraulic Systems, en la ciudad de Galapa,  Atlántico. 
  
LOTE 16 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  En los documentos aportados no es claro que se hayan construido los 
SSFV conectados al SIN.  
 
SSFV instalado en piso: Se evidencia que la instalación es en Techo.  
 

NO CUMPLE, EL 
CERTIFICADO 

PRESENTADO NO 
SE PRESENTA 

CONEXIÓN A SIN, 
CERTIFICACIÓN 

FUERA DE RANGO 
DE KWP Y LA 

INSTALACIÓN NO 
ES EN PISO. 



 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 1.505 kWp.   
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 
 

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Potencia: 432.8 KWp  
 
Contrato 2 
Folio: 319 
Potencia: 752,6 kWp  
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Potencia: 471,36 kWp 
 
Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
Potencia: 620,4 kWp  
 
Contrato 5 

CUMPLE 



 
Folio: 103, 104, 122 – 132 
Potencia: 240,09 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.200 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.517,25 kWp 
 
Subsanación:  
No se incluye contrato 2, porque no aportó acta de liquidación y/o terminación. 
No se incluye Contrato 4, porque no aportó certificación solicitada 
Aportaron el Contrato 6.  
 
Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Potencia: 432.8 KWp  
 
Contrato 2 
Folio: 319 
Potencia: 752,6 kWp  
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Potencia: 471,36 kWp 
 
Contrato 4 
Folio: 321 - 344 
Potencia: 620,4 kWp  
 
Contrato 5 
 
Folio: 103, 104, 122 – 132 
Potencia: 240,09 kWp 
 
Contrato 6 - (3206) 
Potencia: 1.505 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.200 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 2.649,25 kWp 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Dado que el proponente presento las mismas certificaciones para los dos lotes, el Comité 
Evaluador pese a que distribuyó las certificaciones y documentos complementarios para dar 
cumplimiento a los dos lotes, evidencia que no es posible cumplir con los requisitos de la 
Columna M del Anexo 24, dado que no se tiene certeza de los SSFV conectados a red (sin), que 
haya tenido tramite con el OR y a su vez que se hayan construido en piso. 
 
No obstante, sumando las potencias acreditas y la suma de las potencias solicitadas por cada 
lote, estas no cubren con lo requerido para ambos lotes (3.200 kWp).  

N/A 



 
Subsanación: 
 
El proponente no presenta subsanaciones para el lote 14. 
 

 
h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 

los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d. 
NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Valor: $ 15.414.912.794 Total – Acreditado $ 15.414.912.794 
Año terminación: 2022  
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2 
 
Folio: 319 
Valor: $2.668.770.353 Total – Acreditado: $2.668.770.353 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Valor: $ 1.697.080.076 – Acreditado: $ 1.697.080.076 
Año de terminación:  2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
Valor: $ 2.352.088.998 – Acreditado: $ 2.352.088.998 
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 2.027,66 
 
Contrato 5 
 

 



Folio: 344 
Valor: $ 647.466.597 – Acreditado: $ 647.466.597 
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 22.324,03 
 
Subsanación:  
No se incluye contrato 2, porque no aportó acta de liquidación y/o terminación. 
No se incluye Contrato 4, porque no aportó certificación solicitada 
Aportaron el Contrato 6.  
 
Contrato 1 
 
Folio: 260- 318 
Valor: $ 15.414.912.794 Total – Acreditado $ 15.414.912.794 
Año terminación: 2022  
Valor en SMMLV: 15.414,91 
 
Contrato 2 
 
Folio: 319 
Valor: $2.668.770.353 Total – Acreditado: $2.668.770.353 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 2.300,66 
 
Contrato 3 
 
Folio: 319 - 320 
Valor: $ 1.697.080.076 – Acreditado: $ 1.697.080.076 
Año de terminación:  2020 
Valor en SMMLV: 1.933,33 
 
Contrato 4 
 
Folio: 321 - 344 
Valor: $ 2.352.088.998 – Acreditado: $ 2.352.088.998 
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 2.027,66 
 
Contrato 5 
 
Folio: 344 
Valor: $ 647.466.597 – Acreditado: $ 647.466.597 
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 647,47 
 
Contrato 6 (3206) 



 
Valor: $373.108.000 Total – Acreditado $373.108.000 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 425,05 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 4 A 5: $ 14.132.085.072,67  
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 10.870,83 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 18.420,76 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 169,45%  

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

Enecon y Enetel: Aportan experiencia 1 de 5.  
 
Tronex. – Aporta 4 experiencias de 5. 
 
Subsanación:  
 
Enecon y Enetel: Aportan experiencia 1 de 4.  
 
Tronex. – Aporta 3 experiencias de 4. 
 

CUMPLE 
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