INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO XANTIA DISICO. con Nit No. 860.074.186-9 y 900.951.243-8

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13 Y 14
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 13

Subsanacién mediante radicado No. 20242600032732 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 14:37 PM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompaifiar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

OBSERVACIONES

Contrato 1
80905-048-2022
Folio: 58-65

El proponente entrega certificado de 80905-048-2022, emitido por FIDUPREVISORA S.A/R.L.
OLGA LUCIA DUQUE ARCITA, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién ( NO),
Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de Recepcién Definitiva (Sl), suscrita
por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que el contrato tiene
fecha de terminacién del 5/21/2023.

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.
NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Anexo No. 4. FIDUPREVISORA .pdf (Folios 15)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

CONTRATO No.: 80905-048-2022

CONTRATISTA: XANTIA - XAMUELS S.A.S. E.S.P.

NIT N°: 900.951.243-8

FECHA DE

PERFECCIONAMIENTO: 26 DE MAYO DE 2022

FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2022

DURACION DEL CONTRATO: HASTA EL 21 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($879.900.000)
INCLUIDO IVA {(..)

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO

El contrato cumple con los pardmetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias. Cumple con conexién al SIN.

Contrato 2
001-2018
Folio: 66

El proponente entrega certificado de 001-2018 emitido por GENSA S.A. E.SP. / R. JOSE WILLIAM
SEPULVEDA MEJIA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO), Ejecutado
(Sl), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidacion ( NO) y o terminacién suscrita por
la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminacién fue el
4/11/2020

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.
Se requiere el acta de terminacién o liquidaciéon de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Anexo No. 1. Contrato PPA - Sol de Inirida - Gensa.pdf (Folios 20)

Anexo No. 2. Certificacion XANTIA XAMUEL 500-1000.pdf (folios 2 ) Autocertificacién
Anexo No. 3. Certificaciéon Gensa-Xantia Xamuels.pdf (folios 2)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

NO CUMPLE




censa G

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ENERGIA No. 001-2018

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA A FAVOR DE
GENSA DURANTE UN PERIODO DE 10 ANOS, DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO. PARA CUMPLIR CON EL
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, EL CONTRATISTA
DEBERA CONSTRUIR UNA GRANJA SOLAR, INCLUYENDO
TODAS LAS OBRAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS BAJO SU
PROPIO COSTO Y RESPONSABILIDAD, DEBIENDOLA
INTEGRAR AL SISTEMA HIBRIDO SOLAR-DIESEL QUE
FUNCIONARA EN INIRIDA, ADEMAS DEBERA OPERAR,
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES, BAJO
SU PROPIO COSTO Y ENTERA RESPONSABILIDAD,
REALIZANDO LA TRANSFERENCIA FINAL DEL ACTIVO A
GENSA.
VALOR ESTIMADO: | $28.903'467.932 Pesos colombianos

7 GESTION ENERGETICA GENSA S,A. E.S.P.
COMPRADOR: NIT: 800.194.208-9
VENDEDOR: SOL DE INIRIDA S.A.S. E.S.P. NIT: 901.146.507-8

OBJETO:

ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO: SANDRA GRISALES LEZAMA
FECHA DE

SUSCRIPCION: 19 DE ENERO DE 2018

CONSTRUCCION: 10 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
PLAZO: ACTA DE INICIO
OPERACION: 120 MESES.

De la Autocertificacion se puede extraer:

Que para enero del 2020 se suministro y se entregd de energia parcial con un precio COP/kWh S616
y suministro de Energia total kWh de 624.980, lo cual evidencia que en su fase de operacion el
proyecto inicio el suministro de energia no en la totalidad de su potencia, sino en los rangos entre
500.1 y 1000 kW) como lo exige la invitacion (IA-004-2024-FENOGE) con una potencia que genero
624kW aproximadamente, adicionalmente se resalta que para enero del 2021 el proyecto entro en
operacion en su totalidad suministrando la capacida de generacidn de energia total al sistema.

La anterior informacidn se puede evidenciar en la certificacion emitida por GENSA y el contrato a
largo plazo adjuntado a esta certificacion.

En la certificaciéon de GENSA se tiene:




censa G

GENSAS.A ESP.
NIT 800.194.208-9

CERTIFICACION

El Gerents 02 Generackin 02 Ia empresa GENSA S.A. E.S.P., identificaca con NIT numero
800.134.205-9, certifica que '3 compafiia SOL DE INIRIDA $.A.S. E.S.P., con regisiro
mercanti 02306107 y NIT 901.146.507-8 de Ia cual es accionisia 3 empresa XANTIA-
XAMUELS S.AS. ESP. lgentificaca con NIT 900.951.243-5, bajo un porcentaje de
particlpacion comrespondients 3l £2.%% en 13 socledad, nan pankipado de manera
satisfactoria en Ias elapas de disefio, construccion, administracion, operacion y
mantenimiento de 13 siguients planta solar fotovonaica:
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El proyecto se encuentra en ZNI / Capacidad 2.49 MGWp Porcentaje participacién proponente
42.9 % / con lo cual se tiene 1.068 kWP lo cual supera el rango de 500,1 a 1.000 kWp.




Contrato 3
SIN NUMERO
Folio: 67-68

El proponente entrega certificado de SIN NUMERO, emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS
S.A. E.S.P./R. 0 donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl),
Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacidon (NO) y o terminacién suscrita por la
entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminacién fue el 5/5/2021

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.

Se requiere el acta de terminacién o liquidaciéon de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Anexo No. 8. ZARAGOZA .pdf (Folios 3) Contiene Acta de Liquidacién OT-"DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMINETO DE GRANJA SOLAR EN LA
COMUNIDAD DE ZARAGOZA"

Anexo No. 9. Cdo. de Experiencia ENAM GRANJA SOLAR - ZARAGOZA . .pdf ((Folios 1) Contiene
Certificacion

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

CUMPLE




INFORMACION DE ORDEN DE TRABAJO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $2.000,000,000.00
CONTRATISTA: DISICO S.A.
INTERVENTOR: SUBGERENTE OPERATIVO

"DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMINETO DE
GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE
ZARAGOZA"

OBJETO DE LA ORDEN DE TRABAJO:

CIENTO VEINTE (120) DIAS CONTADOS A
PLAZO DE EJECUCION: PARTIR DE LA FIRMADEL ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO,

FECHA DE INICIO: 1711212020
VALOR INICIAL DE LA ORDEN. ‘ $1.931.322,027.00
FECHA FINALIZACION 5/04/2021
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE =

TRABAJO - $1,931,322,027.00
ANTICIPO ENTREGADO $ 965,661,014.00
PAGO ACTA DE AVANCE PARCIAL $ 579.396.608.00
VALOR ACTA DE LIQUIDACION. $ 386.264.405.00
CALIFICACION EFICIENTE

El contrato cumple con los pardametros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra
debajo de los 500kWp.

Contrato 4
DIS/01/15
Folio: 68

El proponente entrega certificado de DIS/01/15, emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A.
E.S.P. / R. 0 donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl),
terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién ( Sl) y o terminacién suscrita por la
entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminacién fue el 2/12/2016

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.
NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CUMPLE




Anexo No. 6. LOMA LINDA.pdf (Folios 3) Contiene Acta de Liquidacién OT-" DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES
EN LAS COMUNIDADES DE YAGUAS, VERGEL, SANTA TERESITA, LOMA LINDA"

Anexo No. 7. Cdo. de Experiencia - ENAM - 4 COMUNIDADES.pdf ((Folios 2) Contiene Certificacién

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE ORDEN DE TRABAJO

INFORMACION GENERAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | $3,000,000,000.00
CONTRATISTA: DISICO SA. |
INTERVENTOR: SUBGERENTE OPERATIVO '

DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE
YAGUAS, VERGEL, SANTA TERESITA, LOMA LINDA

OBJETO DE LA ORDEN:

CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CONTADOS
PLAZO DE EJECUCION: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: 9/10/2015
VALORINICIAL. , $2,808,330,997.00
FECHA FINALIZACION 12/0212016
VALOR FINAL DE LA ORDEN - $2,808,330,997.00
ANTICIPO ENTREGADO $ 1,404,165,498.50
PAGO ACTA DE AVANCE PARCIAL | 7 $  842.499299.10
|

| VALOR ACTA DE LIQUIDACION. - $ 561.666.199.40
| CALIFICACION \EFICIENTE

El contrato cumple con los parametros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra
debajo de los 500kWp.

Contrato 5
‘006
70-71

El proponente entrega certificado de ‘006, emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE
INNECARIBE S.A.S./ R.L JORGE ENRIOUE HERNANDEZ NUNEZ donde se evidencia que el contrato
se encuentra en ejecucién (NO), ejecutado (Sl), terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de

CUMPLE




liguidacién (NO) y o terminacién suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se
evidencia que la fecha de terminacién fue el 4/27/2019

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, para
soportar contrato conectado al SIN, segtn el anexo 24..

Se requiere el acta de terminacién o liquidacion de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Anexo No. 10. INNERCARIBE.pdf (Folios 2) Contiene Acta de Liquidacidn.

Anexo No. 9. Cdo. de Experiencia ENAM GRANJA SOLAR - ZARAGOZA .pdf ((Folios 1) Contiene
Certificacion

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:




’ ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO
Versién; 1.1

Inversiones y Negocios del

INNECARIBE Carbe SA
Inversiones y Negocios del Caribe S.A

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DIA | 19 | MES | 10 [ANO[ 2021

CONTRATO NUMERO 001-2018

CONTRATANTE Inversiones y Negocios del Caribe S.A,

CONTRATISTA XANTIA-XAMUELS SA.S. ESP.

Suministro e instalacién de equipos fotovoltaicos,
inversores y elementos de conexién para sistemas de
energia solar fotovoltaica conectados a fa red ("grid-
tie"), a ser instalados en varios puntos del departamento
del Allantico, con una potencia total de 281,43 kWp.

Incluyendo 954 paneles solares monocristalinos Trina
L)BJETO Solar de 295 W, 9 inversores trifasicas Huawei de 17

kW y 36 kW, 2 inversores monofasicos solis de 3 kW y
10 Kw, una estructura tipo carpot, 2 estructuras tipo
rooftop, 7 transformadores trifisicos de 20, 45y 1125
KVA, cable de cobre aislado DC y AC, cable de cobre
desnudo, conectores MC4, canaleta plastica, tubo
EMT, tubo IMC, tube PVC y coraza americana con
accesorios.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ NUNEZ

SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS COP

VALOR DEL CONTRATO 609,000,000 ANTES DE IVA
INICIO 19 de OCTUBRE de 2018
PLAZO DEL |CONSTRUCCION |TERMINACION |26 de abril de 2019
CONTRATO INICIO 14 de diciembre de 2018
OPERACION TERMINACION | 14 de diciembre de 2028
OBSERVACIONES

El contrato cumple con los pardmetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra
debajo de los 500kWp. Cumple con conexidn al SIN.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:




a.

Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

80905-048-2022

Folio: 58-65

El proponente entrega certificado de 80905-048-2022, emitido por FIDUPREVISORA S.A/R.L
OLGA LUCIA DUQUE ARCITA,,

CUMPLE

Contrato 2

001-2018

Folio: 66

El proponente entrega certificado de 001-2018 emitido por GENSA S.A. E.SP. / R. JOSE WILLIAM
SEPULVEDA MEJIA

CUMPLE

Contrato 3

SIN NUMERO

Folio: 67-68

El proponente entrega certificado de SIN NUMERO, emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS
SA.ESP./R.O

CUMPLE

Contrato 4

DIS/01/15

Folio: 68

El proponente entrega certificado de DIS/01/15, emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A.
ESP./R.0O

CUMPLE

Contrato 5

‘006

70-71

El proponente entrega certificado de ‘006, emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE
INNECARIBE S.A.S./ R.L JORGE ENRIOUE HERNANDEZ NUNEZ

CUMPLE

Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccién, correo electrdnico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
80905-048-2022
Folio: 58-65

Fecha de inicio: junio 6, de 2022

Fecha de finalizacién: mayo 21, de 2023

Valor: $879.900.000 / 759 SMLV

Total — Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV

Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A.

Estado: Ejecucién (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (SI)

Objeto del contrato: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, disefio, suministro, transporte,
instalacion y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en un (1) EPMSC del
municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de fomento denominada "Energia
sostenible y no contaminante para establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalacién de SSFV" para el Fondo de Energias No
Convencionales y Gestion Eficiente de la Energia - FENOGE; asi como las capacitaciones dirigidas al
beneficiario del proyecto.

Alcance del contrato: El alcance del contrato comprende la factibilidad, disefio, suministro,
transporte, instalacién, puesta en marcha de los sistemas solares fotovoltaicos SSFV y
capacitaciones una en un (1) EPMSC del municipio de El Espinal - Tolima, tres fases

CUMPLE




Capacidad instalada en kWp: 219,09- Acreditada 219,09

Quien emite la certificacion: OLGA LUCIA DUQUE ARCITA, teléfono (601) 914 2205, con su
respectivo correo electronico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: OLGA LUCIA DUQUE ARCITA

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.
NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

Contrato 2
001-2018
Folio: 66

Fecha de inicio: enero 26, de 2018

Fecha de finalizacidn: abril 11, de 2020

Valor: $28.903.467.932/32.927 SMLV

Total - Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV

Entidad contratante: GENSA S.A. E.SP.

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: Contratar el suministro de energia a favor de GENSA durante un periodo de 1
O afios, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato, para cumplir con
el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberd construir una GRANJA SOLAR, incluyendo
todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y responsabilidad, debiéndola integrar
al sistema hibrido Solar - Diésel que funcionard en lnirida, ademas debera operar, administrar y
mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera responsabilidad, realizando la transferencia
final del activo a GENSA.

Alcance del contrato: 0

Capacidad instalada en kWp: 1.068,21 Acreditada 1.068,21

Quien emite la certificacion: JOSE WILLIAM SEPULVEDA MEJIA, teléfono (6) 8756262 con su
respectivo correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: :JJOSE WILLIAM SEPULVEDA MEJIA

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.

Se requiere el acta de terminacién o liquidaciéon de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

CUMPLE

Contrato 3
SIN NUMERO
Folio: 67-68

Fecha de inicio: diciembre 17, de 2020

Fecha de finalizacién: mayo 5, de 2021

Valor: $1.931.322.027 /2.126 SMLV

Total — Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV

Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ES.P.

CUMPLE




Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)
Objeto del contrato: DISENO. SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA.

Alcance del contrato: O

Capacidad instalada en kWp: 69,55- Acreditada 69,55

Quien emite la certificacion: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su
respectivo correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.

Se requiere el acta de terminacién o liquidacion de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

Contrato 4
DIS/01/15
Folio: 68

Fecha de inicio: octubre 9, de 2015

Fecha de finalizacién: febrero 12, de 2016

Valor: $2.808.330.957 / 2.126 SMLV

Total — Acreditado $2.808.330.957 / 4.073 SMLV

Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P.

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: DISENO, SUMNINSTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCTONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE YAGUAS, VERGEL,
SANTA TERESITA, LOMA LINDA.

Alcance del contrato: 0

Capacidad instalada en kWp 42,30- Acreditada 42,30

Quien emite la certificacién: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su
respectivo correo electréonico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.
NO CUMPLE, con la certificacién en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

CUMPLE

Contrato 5
‘006
70-71

Fecha de inicio: octubre 18, de 2018

Fecha de finalizacién: abril 27, de 2019

Valor: $1.060.000.000/ 1.280 SMLV

Total — Acreditado $1.060.000.000 / 1.280 SMLV

CUMPLE




Entidad contratante: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE INNECARIBE S.AS.

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SISI)

Objeto del contrato: Suministro, instalacion y puesta en servicio de equipos fotovoltaicos, inversores,
transformadores, elementos de conexién y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos
conectados a Red (grid-tie):

McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp.

Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp .

local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp .

Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp

Alcance del contrato: 954 paneles solares monocristalinos Trina Solar de 295 Wp, 9 Inversores
trifasicos Huawei de 17 kW y 36 kW, 2 Inversor monofasicos Solis de 3 kW y 10 kW, una estructura
tipo carport, 2 estructuras tipo rooftop, 7 transformadores trifdsicos de 20, 45y 112.5 kVA, cable de
cobre aislado OC y AC, alambre y cable de cobre desnudo, conectores MC4, canaleta plastica, tubo
EMT, tubo IMC, tubo PVC y coraza americana con accesorios.

Obtencidn de los beneficios tributarlos de la Ley 1715 ante la UPME y la ANLA, tramites de conexién
ante el Operador de Red de acuerdo con resoluciéon CREG 030 de 2018 y proceso de certificacion
RETIE de la Instalacién.

Capacidad instalada en kWp: 281,43— Acreditada 281,43

Quien emite la certificacidon: 0O, teléfono 342 5386, con su respectivo correo electrénico
jormar4552@gmail.com

Firma de quien certifica: O

El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, para
soportar contrato conectado al SIN, segtin el anexo 24..

Se requiere el acta de terminaciéon o liquidaciéon de acuerdo a lo exiguido en la adenda
modificatoria No. 3.

NO CUMPLE, con la certificacidn en el rango de 500,1 a 1000 kWp.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Uotade NO MPTME
Valor minime & certificar
(como % del Presupuesto Ofical de cada

Takia 70, Expanencis u
Nimero de contrates con bos
owales ol Proponante cumple la
wxpenencia acreditada lots expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75%
[ D & hasts & l 100% ]

Contrato 1
80905-048-2022

Valor: $879.900.000 /759 SMLV
Total — Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV
Folio: 114

Contrato 2
001-2018

Valor: $28.903.467.932/32.927 SMLV
Total — Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV
Folio: 43-47

Contrato 3
SIN NUMERO

CUMPLE




Valor: $1.931.322.027 /2.126 SMLV
Total — Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV
Folio: 67

Contrato 4
DIS/01/15

Valor: $2.808.330.957 /2.126 SMLV
Total — Acreditado $2.808.330.957/ 4.073 SMLV
Folio: 70

Contrato 5
‘006

Valor: $1.060.000.000 / 1.280 SMLV
Total — Acreditado $1.060.000.000 / 1.280 SMLV
Folio : 70

PRESUPUESTO OFICIAL: $6.790.512.517
MONTO CERTIFICADO : $19.079.140.727
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.223 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 22.363 SMLV
CUMPLE

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy

Contrato 1
80905-048-2022
Folio: 58-65

Objeto del contrato: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, diseno, suministro, transporte,
instalacién y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en un (1) EPMSC del
municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de fomento denominada "Energia
sostenible y no contaminante para establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalacién de SSFV" para el Fondo de Energias No
Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia - FENOGE; asi como las capacitaciones dirigidas al
beneficiario del proyecto.

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 219,09
Acreditada 219,09

CUMPLE




cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demads requisitos especificados en literal b. de
la presente seccion.

Contrato 2
001-2018
Folio: 66

Objeto del contrato: Contratar el suministro de energia a favor de GENSA durante un periodo de 1
O anos, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato, para cumplir con
el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberd construir una GRANJA SOLAR, incluyendo

todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y responsabilidad, debiéndola integrar CUMPLE
al sistema hibrido Solar - Diésel que funcionard en lnirida, ademas debera operar, administrar y

mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera responsabilidad, realizando la transferencia

final del activo a GENSA.

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 1.068,21

Acreditada 1.068,21

Contrato 3

SIN NUMERO

Folio: 67-68

Objeto del contrato: DISENO. SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA. CUMPLE
Adicionalmente se evidencia que la certificaciéon cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 69,55—

Acreditada 69,55

Contrato 4

DIS/01/15

Folio: 68

Objeto del contrato: DISENO, SUMNINSTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCTONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIOADES DE YAGUAS, VERGEL, CUMPLE
SANTA TERESITA, LOMA LINDA.

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al

cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp 42,30

Acreditada 42,30

Contrato 5

‘006

70-71

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipos fotovoltaicos, inversores, CUMPLE

transformadores, elementos de conexién y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos
conectados a Red (grid-tie):

McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp.

Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp .

local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp .




Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp .

Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp

Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 281,43—
Acreditada 281,43

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditaciéon de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexion del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 114
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Capacidad instalada en kWp: 219,09- Acreditada 219,09
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 43-47
Capacidad instalada en kWp: 1.068,21 Acreditada 1.068,21
Contrato 3.
Folio: 67
Capacidad instalada en kWp: 69,55- Acreditada 69,55
CUMPLE

Contrato 4.

Folio: 68
Capacidad instalada en kWp 42,30- Acreditada 42,30

Contrato 5.
Folio: 70

Capacidad instalada en kWp: 281,43— Acreditada 281,43

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 1.000,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 1.680,58 kWp




CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para

Observacién:

SE DESCONTARA EN EL LOTE 14 TODA AQUEYA EXPERIENCIA COMPARTIDA ENTRE LOS 2

habilitarse en un lote podrd ser tenida en cuenta para habilitarse | LOTES CUMPLE
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hara el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién:
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia NO CUMPLE
solicitada. NO CUMPLE, con la certificacion en el rango de 500,1 a 1000 kWhp. solicitado en el Anexo 24
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | 80905-048-2022
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del aho
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente Valor: $879.900.000/ 759 SMLV
tabla: Total - Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV
Folio: 114
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
Contrato 2
2024 $1.300.000 001-2018
2023 51.160.000 Valor: $28.903.467.932/32.927 SMLV
2022 $1.000.000 Total — Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV
2021 $908.526 .
Folio: 43-47
2020 $877.803
2019 $828.116 Contrato 3
2018 5781.242 SIN NUMERO
2017 $737.717
2016 $689.455 Valor: $1.931.322.027 /2.126 SMLV CUMPLE
2015 5$644.350 Total — Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV

Folio: 67

Contrato 4
DIS/01/15

Valor: $2.808.330.957 / 2.126 SMLV
Total — Acreditado $2.808.330.957 / 4.073 SMLV
Folio: 70

Contrato 5

‘006

Valor: $1.060.000.000 / 1.280 SMLV

Total — Acreditado $1.060.000.000/ 1.280 SMLV
Folio: 70

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.223




TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLYV: 22.363
CUMPLE

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

OBSERVACIONES

CUMPLE
NO CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.

Se anexa certificaciones para los dos miembros del consorcio

CUMPLE
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