
 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
PROPONENTE CONSORCIO DESARROLLO SOLAR 2.024 

LOTE AL QUE APLICA: 13 Y 18 
EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 13 

 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 126 a 127 
El proponente entrega certificado emitido por AVR POWER S.A.S donde se evidencia que el 
contrato se finalizó en octubre del 2024.  Mas no anexa el acta de terminación y/o liquidación 
conforme a lo establecido en el numeral 6.3.1 de los TCC. Además, teniendo en cuenta que la 
certificación emitida aplica para Subcontratos, se debe aportar la certificación expedida por la 
Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato, donde se deberá 
contener toda la información establecida en el numeral 6.3.5 de los TCC. Por lo que, se debe 
subsanar todo lo anteriormente indicado.  
 
Nota: El cumplimiento de las condiciones expuestas a continuación estarán supeditadas a la 
subsanación de este requisito.  
 
Subsanación.  
 
El proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes.  
El proponente aporta en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, 
LTD, en donde se indica la información básica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY 
CO, LTD y AVR POWER S.A.S.  

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 128 a 129 
El proponente entrega certificación de finalización de obra suscrita por CMSS ENERGIA S.A.S 
como contratante y JG ENERGIA S.A.S como contratista, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra finalizado y recibido a satisfacción con fecha del 17 de septiembre de 2024. Sin 
embargo, no anexa certificación emitida por la empresa conforme a lo establecido en el numeral 
6.3.1 de los TCC.  Por lo que, se debe subsanar. 
 

CUMPLE 



 

 

Nota: El cumplimiento de las condiciones expuestas a continuación estarán supeditadas a la 
subsanación de este requisito. 
 
Subsanación.  
 
El proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la empresa contratante 
CMSS ENERGÍA S.A.S.  

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1  
 
Folio 126 a 127 
El certificado presentado por el proponente es emitido por AVR POWER S.A.S 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio 128 a 129 
El certificado presentado por el proponente es emitido por CMSS ENERGIA S.A.S 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
 
Folio: 126 a 127 
Fecha de inicio: mayo de 2024. Por lo que no es clara y especifica la fecha exacta de inicio.  
Fecha de finalización: octubre de 2024. Por lo que no es clara y especifica la fecha exacta de 
finalización.  
Valor: $8.943.148.624 Total – Acreditado $8.943.148.624 
Entidad contratante: AVR POWER S.A.S 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: EL SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar todo lo necesario para 
ejecutar los trabajos correspondientes al diseño, suministro, construcción y puesta en operación 
del proyecto PLANTA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1 MWe PARA CENTRAL 
HIBRIDA. En virtud del presente contrato, EL SUBCONTRATISTA se obliga a prestarle al 
CONTRATISTA los servicios de diseño, suministro y construcción de obras eléctricas, civiles, 
mecánicas y las necesarias para cumplir a satisfacción lo pactado.  
Alcance del contrato: suministro por EL SUBCONTRATISTA de todos los materiales, insumos, 
herramientas, equipos y personal que se requieran para la realización de la obra objeto de este 
contrato.   
Capacidad instalada en kWp: 1000 – Acreditada 1000  
Quien emite la certificación: Vladimir Ilich Rojas, Gerente Financiero – Representante Legal de 
AVR POWR S.A.S. Se indica dirección de la empresa y numero celular como datos de contacto.  
Firma de quien certifica: Si 
 
El certificado no indica la fecha exacta de inicio ni de finalización del contrato. Por lo que, se debe 
subsanar. 

 
Subsanación.  

CUMPLE 



 

 

 
El proponente aporta en los folios 56 al 58 certificado emitido por AVR POWER S.A.S en donde 
se indica que la fecha de inicio fue el 7 de mayo de 2024 y la fecha de finalización el 11 de 
octubre de 2024.  
Contrato 2.  
 
Folio: 128 a 129 
Fecha de inicio: 11 de junio de 2024 
Fecha de finalización: Hay una inconsistencia en la certificación de finalización de obra, ya que 
en la tabla de información general indica que la fecha fin fue el 7 de septiembre de 2024, sin 
embargo, en el último párrafo de certificación indica que fue el 7 de diciembre de 2024, por lo 
que hay un error en la certificación.  
Valor: $4.167.800.000 Total – Acreditado $4.167.800.000 
Entidad contratante: CMSS ENERGIA S.A.S 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la realización integral de la ingeniería, 
suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de autogeneración de energía eléctrica 
par aun total de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) viviendas ubicadas en zonas no 
interconectadas (ZNI) de diversos municipios del departamento de Sucre, Colombia. Cada 
sistema contara con una capacidad individual de 550 W, incluyendo un sistema de respaldo 
mediante baterías, con el fin de garantizar la continuidad del suministro energético. En conjunto, 
el proyecto tendrá una capacidad instalada de 250 kW, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas, normativas vigentes, y estándares de calidad exigidos para ese tipo de soluciones en 
áreas no interconectadas.  
El contratista se compromete a ejecutar estas actividades conforme a las condiciones pactadas, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la plena satisfacción del contratante.  
Alcance del contrato: El presente contrato comprende el desarrollo integral de todas las 
actividades necesarias para el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas 
de autogeneración de energía eléctrica en los cuatrocientos cincuenta y cinco (455) viviendas 
ubicadas en zonas no interconectadas de Sucre, Colombia. Estas actividades se ejecutarán 
conforme a las especificaciones técnicas establecidas, normativas vigentes, y estándares de 
calidad, garantizando la correcta operación de los sistemas y el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto.  
El alcance incluye la realización de la ingeniería requerida, mediante la elaboración de estudios 
técnicos y planos que contemplen el diseño de los sistemas de generación y respaldo con 
baterías, asi como el dimensionamiento adecuado de los componentes y equipos. El contratista 
se obliga a preparar toda la documentación técnica necesario para la aprobación de las 
actividades por parte de las autoridades competentes y del contratante.  
El contratista será responsable del suministro, transporte y entrega de los equipos y materiales 
necesarios, tales como paneles solares, inversores, controladores de carga, baterías, estructuras 
de montaje, cableado y demás accesorios, asegurándose de que todos los elementos cumplan 
con las certificaciones exigidas.    
Capacidad instalada en kWp: 250– Acreditada 250 

CUMPLE 



 

 

Quien suscribe la certificación: la certificación de finalización de obra es suscrita por CMSS 
ENERGIA S.A.S como contratante y JG ENERGIA S.A.S como contratista. 
Firma de quien certifica: SI 
 
El certificado anexado es de finalización de obra (Acta de terminación), mas no anexan el 
certificado emitido por la empresa conforme a lo establecido en el numeral 6.3.1 de los TCC. 
Además, el certificado de finalización de obra tiene una inconsistencia con la fecha de finalización 
del contrato. Por lo que se debe subsanar.  
 
Subsanación.  
 
El proponente aporta en los folios 49 al 50 el certificado de finalización de obra emitido por 
CMSS ENERGIA S.A.S en donde se ajusta la fecha de finalización y se indica que fue el 7 de 
septiembre de 2024. Además, el proponente aporta en los folios 47 al 48 el certificado de 
contrato ejecutado, emitido por la empresa contratante CMSS ENERGÍA S.A.S. 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 116 y 127 
Valor: $8.943.148.624 Total – Pendiente por acreditar $8.943.148.624 
Valor en SMMLV: 6.879,35 
 
Contrato 2  
 
Folio: 128 y 129 
Valor: $4.167.800.000 Total – Pendiente por acreditar $4.167.800.000 
Valor en SMMLV: 3.206 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.092.884.388,10 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 3.197,60 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 100% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.085,35 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 315% 
 
En el caso de que el proponente subsane las observaciones presentadas, y teniendo en cuenta 
que se presentó a 2 lotes diferentes con las mismas certificaciones, del presente lote se contaría 
con un valor excedente de 6.887,75 SMMLV 
 
Subsanación.  
 
El proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Además, aportó 
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se 

CUMPLE 



 

 

indica la información básica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR 
POWER S.A.S. 
 
Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la 
empresa contratante CMSS ENERGÍA S.A.S y se ajusta la fecha de finalización del certificado de 
finalización de obra por lo que se valida el Contrato 2.  
 
Es por lo anterior, que la sumatoria de los valores quedan de la siguiente manera: 
 
Contrato 1 
 
Folio: 116 y 127 
Valor: $8.943.148.624 Total – Acredita $8.943.148.624 
Valor en SMMLV: 0.00 
 
Contrato 2  
 
Folio: 128 y 129 
Valor: $4.167.800.000 Total – Acredita $4.167.800.000 
Valor en SMMLV: 3.206 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.092.884.388,10 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 3.197,60 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 100% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.085,35 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 315% 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 

Contrato 1. 
 
Folio: 126 y 127 
Objeto del contrato: EL SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar todo lo necesario para 
ejecutar los trabajos correspondientes al diseño, suministro, construcción y puesta en 
operación del proyecto PLANTA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1 MWe PARA 
CENTRAL HIBRIDA. En virtud del presente contrato, EL SUBCONTRATISTA se obliga a 
prestarle al CONTRATISTA los servicios de diseño, suministro y construcción de obras 
eléctricas, civiles, mecánicas y las necesarias para cumplir a satisfacción lo pactado.  
 
 

CUMPLE 

Contrato 2. 
 
Folio: 128 y 129  
 

CUMPLE 



 

 

cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la realización integral de la ingeniería, 
suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de autogeneración de energía 
eléctrica par aun total de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) viviendas ubicadas en zonas no 
interconectadas (ZNI) de diversos municipios del departamento de Sucre, Colombia. Cada 
sistema contara con una capacidad individual de 550 W, incluyendo un sistema de respaldo 
mediante baterías, con el fin de garantizar la continuidad del suministro energético. En conjunto, 
el proyecto tendrá una capacidad instalada de 250 kW, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas, normativas vigentes, y estándares de calidad exigidos para ese tipo de soluciones en 
áreas no interconectadas.  
El contratista se compromete a ejecutar estas actividades conforme a las condiciones pactadas, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la plena satisfacción del contratante.  
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
 
Folio: 126 y 127 

N/A 

Contrato 2. 
 
Folio: 128 y 129  

N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 126 y 127 
Potencia: 1000 kWp – Pendiente por acreditar 1000 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 128 y 129  
Potencia:  250 kWp – Pendiente por acreditar 250 kWp 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 1000 kWp 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1250 kWp 
 
En el caso de que el proponente subsane las observaciones presentadas, y teniendo en cuenta 
que se presentó a 2 lotes diferentes con las mismas certificaciones, del presente lote se contaría 
con un valor excedente de 250 kWp 
 
Subsanación.  
 
El proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Además, aportó 
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se 
indica la información básica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR 
POWER S.A.S. 
 

CUMPLE 



 

 

Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la 
empresa contratante CMSS ENERGÍA S.A.S y se ajusta la fecha de finalización del certificado de 
finalización de obra por lo que se valida el Contrato 2.  
 
Es por lo anterior, la sumatoria de las potencias queda de la siguiente manera:  
 
Contrato 1. 
 
Folio: 126 y 127 
Potencia: 1000 kWp – Acreditado 1000 kWp 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 128 y 129  
Potencia:  250 kWp – Acreditado 250 kWp 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 1000 kWp 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1250 kWp 
 
 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Los certificados presentados por el proponente para este lote se presentaron también para el 
Lote 18. Pero de acuerdo a lo definido en la Tabla 5 de los TCC, se dará prelación al orden 
ascendente de los lotes, por lo tanto, para este lote no se descontará la experiencia o valor 
presupuestal validado ni la potencia kWp. El descuento se realizará para la evaluación del lote 
18. 

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación: No se acreditan certificaciones que cumplan con lo especificado en el Anexo 24. El 
proponente deberá subsanar lo encontrado en las certificaciones evaluadas y no validadas. 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Además, aportó 
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se 
indica la información básica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR 
POWER S.A.S. 
 
Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la 
empresa contratante CMSS ENERGÍA S.A.S y se ajusta la fecha de finalización del certificado de 
finalización de obra por lo que se valida el Contrato 2.  
 
Por lo que, el proponente subsana las observaciones presentadas en las certificaciones y se 
verifica el cumplimiento en lo especificado del Anexo 24.  

CUMPLE 



 

 

 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 116 y 127 
Valor: $8.943.148.624 Total – Acreditado $8.943.148.624 
Año de finalización: 2024 
Valor en SMMLV: 6.879,35 
 
 
Contrato 2 
 
Folio: 128 y 129 
Valor: $4.167.800.000 Total – Acreditado $4.167.800.000 
Año de finalización: 2024 
Valor en SMMLV: 3.206 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 10.085,35 
 
 

CUMPLE 

 
  



 

 

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia  

Contrato 1 
Aporta Experiencia: JG ENERGÍA SOLAR S.A.S 
 
Contrato 2 
Aporta Experiencia: JG ENERGÍA S.A.S 
 
 

CUMPLE 

    
   

  

  
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

 
 
 

 
    

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO  
Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

  

   
 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

   
  
  
   

  
     

                                                       

DIANA HUERTAS LUCENA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

MANUEL SALVADOR SALAMANCA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

    
 


