
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE UNION TEMPORAL COLOMBIA SOLAR. con Nit No.  
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11 y 13 

LOTE EVALUADO: 11 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
El proponente entrega certificado emitido por GLOBALEM S.A.S. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalización del 28 de septiembre de 2023. De 
igual manera se aporta el Acta de Finalización y Liquidación suscrita por el contratista y 
contratante folio 308. 

CUMPLE 

Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
El proponente entrega certificado emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. donde se evidencia 
que el contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalización del 25 de enero de 2024. De 
igual manera se aporta el Acta de Liquidación suscrita por el contratista y contratante Folio: 311. 

CUMPLE 

Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
El proponente entrega certificado emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia 
que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 28 de septiembre de 
2020. De igual manera se aporta el Acta de terminación del contrato folio 317. 

CUMPLE 

Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 07 de diciembre de 2021. De 
igual manera se aporta el Acta de liquidación del contrato Folio 322. 

CUMPLE 

Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 

CUMPLE 



El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 19 de septiembre de 2023. De 
igual manera se aporta el Acta de liquidación del contrato folio 326 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GLOBALEM S.A.S. 

CUMPLE 

Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. E.S.P 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
Fecha de inicio: 27 de octubre de 2021 
Fecha de finalización: 28 de septiembre de 2023 
Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81) 
Entidad contratante: GLOBALEM S.A.S. 
Estado: Finalizado 
Objeto del contrato:  Ejecución de ingeniería, suministro instalación y puesta en marcha del 
Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp 
Alcance del contrato: Ingeniería de detalle, instalación, construcción y montaje de sistema solar 
fotovoltaico, pruebas preoperacionales, pruebas de generación, comisionamiento, puesta en 
marcha, Certificado RETIE. 
Capacidad instalada en kWp: 3880 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): En el 
certificado se evidencia el correo y el número de contacto del que emite el certificado. 

CUMPLE 



jgarcia@globalem.co 
Gerente 
 
Quien emite la certificación: Jorge García, Gerente. 
Firma de quien certifica: Si.  
 
Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2021 
Fecha finalización en acta liquidación: 30 de enero de 2024 
Valor: $2.816.852.636,36 
Entidad contratante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. 
Estado: Finalizado 
Objeto del contrato: Ejecución de un contrato para la ingeniería, compra, construcción y puesta 
en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad de 934,8 kWp 
interconectado a la red en las instalaciones de Eternit. 
Alcance del contrato:  

- Ingeniería de detalle de SSFV civil, mecánica, eléctrica BT, SPT y MT. 
- Instalación electromecánica de sistema solar fotovoltaico. 
- Obra civil. 
- Comisionamiento. 
- Puesta en marcha. 
- Instalación cumplimiento acuerdo CNO. 
- Certificación RETIE 

Capacidad instalada en kWp: 934,8 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 

 
 
Quien emite la certificación: Diego Llanos, Profesional Experto. 
Firma de quien certifica: Si 
 

CUMPLE 

mailto:jgarcia@globalem.co


Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
Fecha de inicio: 20 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 28 de septiembre de 2024 
Valor: $12.756.956.730 
Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 
Alcance del contrato: No se especifica 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 

 
 
Quien emite la certificación: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Jurídica. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Para verificar el alcance del contrato, se solicita el contrato. 
 
 
Subsanación: 
 
Se presenta el documento denominado “CONTRATO - 123-2018” el cual es el contrato, donde 
se evidencia el alcance del mismo. 
 

CUMPLE 



 
Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019 
Fecha de terminación: 07 de diciembre de 2021 
Valor: $10.514.621.134 
Entidad contratante: GENSA S.A. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes realizar Implementación de 
sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, 
la puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas 
exigidas para este tipo de obras 

CUMPLE 



Alcance del contrato: Se desarrolló el replanteo y el rediseño de las soluciones solares 
fotovoltaicas individuales en 80 escuelas y 182 viviendas rurales, ubicadas en los municipios de 
San Juan de Arma, Vistahermosa, Maripán, Uribe y La Macarena, departamento del Meta. 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 

 
 
Quien emite la certificación: Henry William Casas. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021 
Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2023  
Valor: $8.272.915.460 
Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes a realizar la instalación e 
implementación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo con la ejecución del 
proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 491 VIVIENDAS 
INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, 
UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la 
puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas 
para este tipo de obras. 
Alcance del contrato: En el alcance del proyecto se desarrolló el replanteo y el rediseño de las 
soluciones solares fotovoltaicas individuales en 491 viviendas rurales ubicadas en las 
comunidades de La Pedrera y Mirití, departamento de Amazonas. 
Capacidad instalada en kWp: 392.8 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 

 
 
Quien emite la certificación: Henry William Cruz Casas.. 
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 



c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 
 

 
 

 
 

Contrato 1 
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81) Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS 
COLOMBIA S.A.S.) 
 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 3.025,32 
 
 
Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.) 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 2.166,81 
 
Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
 
Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.A.S.) 
Año terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 14.532,82 
 
Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
 
Valor: $10.514.621.134 Total – Acreditado $7.360.234.794 (70% participación FULGOR S.A.S) 
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 8.101,29 
 
Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 
 
Valor: $8.272.915.460 Total– Acreditado $5.791.040.822 (70% participación FULGOR S.A.S) 
 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 4.992,28 
 
 

CUMPLE 



 
PRESUPUESTO OFICIAL: $14.343.759.818,93 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.033,66 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL SUMATORIA VALORES: 32.818,52 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 297,44% 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente 
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en 
las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando 
se valide el suministro, instalación, construcción y puesta en 
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por 
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de la 
presente sección. 
 

Contrato 1 
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecución de ingeniería, suministro instalación y 
puesta en marcha del Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp 
 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecución de un contrato para la ingeniería, compra, 
construcción y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad 
de 934,8 kWp interconectado a la red en las instalaciones de Eternit. 
 
Alcance del contrato:  

- Ingeniería de detalle de SSFV civil, mecánica, eléctrica BT, SPT y MT. 
- Instalación electromecánica de sistema solar fotovoltaico. 
- Obra civil. 
- Comisionamiento. 
- Puesta en marcha. 
- Instalación cumplimiento acuerdo CNO. 
- Certificación RETIE 
-  

Adicionalmente se verifica que el contrato certificado cumple con la condición establecida en la 
columna M del Anexo. 24 Esto pues la potencia certificada se encuentra dentro del rango 500,1 
a 1000 kWp (934,8 kWp) 
 
 

 CUMPLE 

Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
 
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 
 

CUMPLE 



No se evidencia en el certificado o acta de terminación las actividades relacionadas con Suministro 
y puesta en marcha.  
 
Se solicita contrato para verificar las actividades. 
 
 
Subsanación: 
 
Se presenta el documento denominado “CONTRATO - 123-2018” el cual es el contrato, donde 
se evidencia en las obligaciones del contratista de suministro y de las pruebas requeridas en obra 
 

 



 
 
Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  Contratar todas las actividades tendientes realizar 
Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo 
la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto 
funcionamiento, la puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en concordancia 
con las pruebas exigidas para este tipo de obras 
 
No se evidencia dentro del objeto las actividades de suministro, instalación y puesta en marcha.  
 
Se solicita el contrato para verificar las actividades ejecutadas. 
 

CUMPLE 



Subsanación: 
 
Se presenta el documento denominado “CONTRATO 146-2019” el cual es el contrato, donde se 
evidencia en el alcance del mismo las actividades de suministro, instalación y de pruebas y puesta 
en servicio de los sistemas. 
 

 
 
Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  Contratar todas las actividades tendientes a realizar 
la instalación e implementación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo 
con la ejecución del proyecto DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 491 
VIVIENDAS INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA 
RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la 

CUMPLE 



modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto 
funcionamiento, la puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en concordancia con 
las pruebas exigidas para este tipo de obras. 
 
No se evidencia claramente las actividades de suministro y puesta en marcha.  
 
Se solicita el contrato para verificar estas actividades. 
 
 
Subsanación: 
 
Se presenta el documento denominado “CONTRATO 074-2021” el cual es el contrato, donde se 
evidencia en el alcance del mismo las actividades de suministro, instalación y de pruebas y puesta 
en funcionamiento de los sistemas. 
 

 



e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
 

N/A 

Contrato 2. 
 

N/A 

Contrato 3. 
 
 N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1 
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
 
Potencia: 3.880 kWp 
 
Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
Potencia: 934,8 kWp 
 
 
Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
 
Potencia: 511.45 kWp  
 
 
Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
 
Potencia: 215.46 kWp Total – 150,82 kWp Acreditado (70% participación FULGOR S.A.S) 
 
Contrato 5 
No. 074-2021 
 

CUMPLE 



Folio: 325 
 
Potencia: 392.8 kWp Total -  274,96 kWp Acreditado (70% participación FULGOR S.A.S) 
 
 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 5.752,03 kWp 
CAPACIDAD MÍNIMA (kWp) A CERTIFICAR: 2000 kWp. 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 
 

Observación:  
 
Los certificados presentados por el proponente para este lote, se presentaron también para el 
Lote 13. Pero de acuerdo a lo definido en la Tabla 5 de los TCC, se dará prelación al orden 
ascendente de los lotes, por lo tanto, para este lote no se descontará la experiencia o valor 
presupuestal validado ni la potencia kWp. El descuento se realizará para la evaluación del lote 13. 

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
Adicionalmente de acuerdo al certificado del contrato 2 JA10090589 remitido, el contratista da 
cumplimento a la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24.  
 
 
 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
GLOBALEM S.A.S. 
 
Folio: 307 
 
Valor: $2.949.052.299 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A) 
Contrato 2. 
No. 068-2018 
 
Contrato 2 
JA10090589 
 
Folio: 310 
Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A) 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 2.166,81 
 
 
Contrato 3 
No. 123-2018 
 
Folio: 316 
Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.A.S.) 
Año terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 14.532,82 
 

CUMPLE 



Contrato 4 
No. 146-2019 
 
Folio: 321 
 
Valor: $10.514.621.134 Total – Acreditado $8.929.869.711 (70% participación FULGOR S.A.S) 
Año terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 10.172,98 
 
 
Contrato 5 
No. 074-2021 
 
Folio: 325 
 
Valor: $8.272.915.460 Total– Acreditado $5.791.040.822 (70% participación FULGOR S.A.S) 
 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 4.992,28 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 32.335,49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

Los integrantes de la Union Temporal aportaron experiencia (GARPER ENERGY SOLUTIONS 
COLOMBIA S.A.S. y FULGOR S.A.S.) 

CUMPLE 

 
 

 

  

  
 

 
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   

  
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

  

  

 

 

 

 
DIANA HUERTAS LUCENA  

Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

 

 

 


