

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE ECOENERGY LATINAMERICA S.A.S E.S.P BIC. con Nit No. 901.156.612-7
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 15 Y 18
EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 15

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)

Subsanación mediante radicado No. 20242600033242 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 23:06 PM

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)

REQUISITO	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.</p>	<p>Contrato 1 SIN NUMERACION Folio: 66</p> <p>El proponente entrega certificado de SIN NUMERACION, emitido por BUCARRETES S.A,S/R.L NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI). Terminado (SI). De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva (SI), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que el contrato tiene fecha de terminación del 4/25/2021.</p> <p>El objeto de la certificación aportada, no permite determinar de manera clara el objeto y alcance del contrato, por ello NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-202, de otra parte la certificación es confusa pues indica que la misma es tambien el acta de entrega. Es necesario solicitar el contrato al proponente.</p> <p>SUBSANACIÓN:</p> <p>El proponente aporta los siguientes documentos:</p> <p>SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)</p> <p>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>Con los documentos aportados se, evidencia:</p> <p>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y SATISFACCION (Folio 2) CONTRATO 2020-12 DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON – GRID 36 KW PARA BUCARRETES S.A.S. (Folios 3 al 6) OTRO SÍ AL CONTRAT No. 2020-12 DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEA FOTOVOLTAICO ON GRID E 36 KW PARA BUCARRETES SAS (folios 7 y 8)</p>	<p>NO CUMPLE Se desestima el contrato</p>

	Documento presenta evidencia de edición (firmas) Se desestima	
	Contrato 2 80905-029-2021 Folio: 67-123 El proponente entrega certificado de 80905-029-2021 emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. / R. SAUL HERNANDO SUANCHA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación (SI) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 7/13/2022 El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.	CUMPLE
	Contrato 3 80905-052-202 Folio: 124- El proponente entrega certificado de 80905-052-202, emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. / R. SAUL HERNANDO SUANCHA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación (SI) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el NO SE EVIDENCIA El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. Sin embargo con los documentos aportados no FUE posible validar las fechas de ejecución ni la capacidad instalada, SE REALIZO LA VALIDACION INTERNA.	CUMPLE
	Contrato 4 '005 Folio: 166 El proponente entrega certificado de '005, emitido por SAVI INGENIERIA S,A S / R. ANDREA SILVA NIÑO donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación (NO) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 2/2/2021 Con la certificación remitida, no es posible validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el contrato y el acta de liquidación y de ser posible se amplie la información de la certificación, en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3. SUBSANACIÓN: El proponente aporta los siguientes documentos: SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68) RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:	CUMPLE

	<p>Con los documentos aportados se, evidencia:</p> <p>MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO QUE RECIBIÓ EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)</p> <p>CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)</p> <p>ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN EL SENA REGIONAL QUINDIO.</p> <p>Fecha Inicio: 29 diciembre 2020 Fecha Finalización: 02 febrero 2021</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: \$ 181.813.523 SMLV 246.45</p> <p>El contrato cumple con los parámetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias.</p>	
Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:		
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros	<p>Contrato 1 SIN NUMERACION Folio: 66 El proponente entrega certificado de SIN NUMERACION, emitido por BUCARRETES S.A,S/R.L. NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ,,</p>	CUMPLE
	<p>Contrato 2 80905-029-2021 Folio: 67-123 El proponente entrega certificado de 80905-029-2021 emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. / R. SAUL HERNANDO SUANCHA</p>	CUMPLE
	<p>Contrato 3 80905-052-202 Folio: 124- El proponente entrega certificado de 80905-052-202, emitido por FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. / R. SAUL HERNANDO SUANCHA</p>	CUMPLE
	<p>Contrato 4 '005 Folio: 166 El proponente entrega certificado de '005, emitido por SAVI INGENIERIA S,A S / R. ANDREA SILVA NIÑO</p>	CUMPLE

<p>b. Que la certificación permita establecer claramente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha de inicio y fecha de finalización. • Valor económico ejecutado. • Entidad contratante. • Estado • Objeto del contrato o proyecto. • Alcance del contrato o proyecto. • Capacidad instalada en kWp • Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico) • Firma de quién certifica. 	<p>Contrato 1 SIN NUMERACION Folio: 66</p> <p>Fecha de inicio: septiembre 25, de 2020 Fecha de finalización: abril 25, de 2021 Valor: \$114.883.113 / 126 SMLV Total – Acreditado \$114.883.113 / 126 SMLV</p> <p>Entidad contratante: BUCARRETES S.A,S Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (SI) Objeto del contrato: El contratista se compromete a ejecutar por su cuenta y riesgo y con total autonomía técnica y administrativa con sus propios medios, bajo su responsabilidad y con personal a su cargo y servicio la construcción de planta solar de 40 KW a todo costo en la sede de BUCARRETES SAS.</p> <p>Alcance del contrato: 0 Capacidad instalada en kWp: 40,00– Acreditada 40,00 Quien emite la certificación: NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ, teléfono 3134965903, con su respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA Firma de quien certifica: NANCY TERESA JAIMES MARTINEZ</p> <p>El objeto de la certificación aportada, no permite determinar de manera clara el objeto y alcance del contrato, por ello NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-202, de otra parte la certificación es confusa pues indica que la misma es tambien el acta de entrega. Es necesario solicitar el contrato al proponente.</p> <p>SUBSANACIÓN:</p> <p>El proponente aporta los siguientes documentos:</p> <p>SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)</p> <p>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>Con los documentos aportados se, evidencia:</p> <p>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y SATISFACCION (Folio 2) CONTRATO 2020-12 DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON – GRID 36 KW PARA BUCARRETES S.A.S. (Folios 3 al 6) OTRO SÍ AL CONTRAT No. 2020-12 DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEA FOTOVOLTAICO ON GRID E 36 KW PARA BUCARRETES SAS (folios 7 y 8)</p> <p>Documento presenta evidencia de edición (firmas) Se desestima</p>	<p>NO CUMPLE</p>
--	---	-------------------------

	<p>Contrato 2 80905-029-2021 Folio: 67-123</p> <p>Fecha de inicio: agosto 11, de 2021 Fecha de finalización: julio 13, de 2022 Valor: \$369.900.000 / 370 SMLV Total – Acreditado \$369.900.000 / 370 SMLV</p> <p>Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) Objeto del contrato: Realizar los estudios de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en edificaciones propiedad de la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE en el marco de la actividad de fomento denominada "Energía sostenible y no contaminante para edificaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE a través de la instalación de SSFV" para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE.</p> <p>Alcance del contrato: El alcance del Contrato comprende la elaboración de estudios de factibilidad y diseño, así como la implementación de sistemas de autogeneración a través de paneles solares fotovoltaicos en tres (3) edificaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en adelante DAPRE ubicadas en la ciudad de Bogotá o.e y en el municipio de Sopó: Hacienda Hato Grande, Casa de la Equidad y Casa Galán. Capacidad instalada en kWp: 103,00 Acreditada 103,00 Quien emite la certificación: NO SE EVIDENCIA, teléfono (601) 914 2205 con su respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA Firma de quien certifica: :NO SE EVIDENCIA</p> <p>El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024.</p>	CUMPLE
	<p>Contrato 3 80905-052-202 Folio: 124-</p> <p>Fecha de inicio: NO SE EVIDENCIA Fecha de finalización: NO SE EVIDENCIA Valor: \$299.660.000 / SMLV Total – Acreditado: \$299.660.000 / SMLV</p> <p>Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A. E.S.P. Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, a realizar a toda cuenta y riesgo la implementación del sistema solar fotovoltaico - SSFV en el Edificio San Agustín, sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la actividad de fomento denominada "Instalación de un sistema de autogeneración de energía mediante paneles fotovoltaicos en el Edificio San Agustín sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito</p>	CUMPLE

	<p>Público" para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE.</p> <p>Alcance del contrato: El alcance del contrato comprende el replanteo de los diseños iniciales, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico SSFV en el Edificio San Agustín, sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el desarrollo en dos fases,</p> <p>Capacidad instalada en kWp: NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA</p> <p>Quien emite la certificación: NO SE EVIDENCIA, teléfono (601) 914 2205, con su respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA</p> <p>Firma de quien certifica: NO SE EVIDENCIA</p> <p>El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. Sin embargo con los documentos aportados no es posible validar las fechas de ejecución ni la capacidad instalada, se requiere ampliación de la información aportada, se requiere al proponente para que allegue la certificación en los terminos establecidos en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3</p>	
	<p>Contrato 4 '005 Folio: 166</p> <p>Fecha de inicio: diciembre 29, de 2020 Fecha de finalización: febrero 2, de 2021 Valor: \$181.813.523 / SMLV Total – Acreditado \$181.813.523 / 200 SMLV</p> <p>Entidad contratante: SAVI INGENIERIA S,A S Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) Objeto del contrato: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN ELSNAREGIONAL QUINDIO</p> <p>Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA Capacidad instalada en kWp NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA Quien emite la certificación: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO</p> <p>Con la certificación remitida, no es posible validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el contrato y el acta de liquidación y de ser posible se amplie la información de la certificación, en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3.</p>	<p>CUMPLE</p>

SUBSANACIÓN:

El proponente aporta los siguientes documentos:

SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:

Con los documentos aportados se, evidencia:

MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO QUE RECIBIÓ EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)

CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)

ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)

OBJETO DEL CONTRATO: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN EL SENA REGIONAL QUINDIO.

Fecha Inicio: 29 diciembre 2020

Fecha Finalización: 02 febrero 2021

VALOR DEL CONTRATO: \$ 181.813.523 SMLV 246.45



El contrato cumple con los parámetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias.

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20: Experiencia solicitada NO MIPYME	
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de cada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3	75 %
De 4 hasta 5	100%

**Contrato 1
SIN NUMERACION**

Valor: \$114.883.113 / 126 SMLV
Total – Acreditado \$114.883.113 / 126 SMLV
Folio: 66

CUMPLE

	<p>Contrato 2 80905-029-2021</p> <p>Valor: \$369.900.000 / 370 SMLV Total – Acreditado \$369.900.000 / 370 SMLV Folio: 67</p> <p>Contrato 3 80905-052-202</p> <p>Valor: \$299.660.000 / SMLV Total – Acreditado: \$299.660.000 / SMLV Folio: 139</p> <p>Contrato 4 '005</p> <p>Valor: \$181.813.523 / SMLV Total – Acreditado \$181.813.523 / 200 SMLV Folio: 0</p> <p>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>Se desestima el contrato No.1</p> <p>Contrato 1 SIN NUMERACION</p> <p>Valor: \$114.883.113 / 126 SMLV Total – Acreditado \$114.883.113 / 126 SMLV Folio: 66</p> <p>PRESUPUESTO OFICIAL: \$283.228.413 / (75% = \$212.421.309) MONTO CERTIFICADO : \$851.373.523 CUMPLE</p> <p>PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 217.87 SMLV TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 851,82 SMLV</p> <p>CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% % PRESUPUESTO OFICIAL: 391%</p>	
--	--	--

<p>d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y - Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 de acuerdo con el lote y rango a ofertar. <p>Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.</p> <p>Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de la presente sección.</p>	<p>Contrato 1 SIN NUMERACION Folio: 66</p> <p>Objeto del contrato: El contratista se compromete a ejecutar por su cuenta y riesgo y con total autonomía técnica y administrativa con sus propios medios, bajo su responsabilidad y con personal a su cargo y servicio la construcción de planta solar de 40 KW a todo costo en la sede de BUCARRETES SAS.</p> <p>Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 40,00– Acreditada 40,00</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Contrato 2 80905-029-2021 Folio: 67-123</p> <p>Objeto del contrato: Realizar los estudios de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en edificaciones propiedad de la Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE en el marco de la actividad de fomento denominada "Energía sostenible y no contaminante para edificaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE a través de la instalación de SSFV" para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE.</p> <p>Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 103,00 Acreditada 103,00</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Contrato 3 80905-052-202 Folio: 124-</p> <p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, a realizar a toda cuenta y riesgo la implementación del sistema solar fotovoltaico - SSFV en el Edificio San Agustín, sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la actividad de fomento denominada "Instalación de un sistema de autogeneración de energía mediante paneles fotovoltaicos en el Edificio San Agustín sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público" para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE.</p> <p>Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Contrato 4 '005 Folio: 166</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>Objeto del contrato: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN ELSENAREGIONAL QUINDIO</p> <p>Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA</p> <p>Con la certificación remitida, no es posible validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TCC de la IA-004-2024. Se requiere al proponente poara que allegue el contrato y el acta de liquidación y de ser posible se amplie la información de la certificación, en los terminos indicados en el proceso y la Adenda Modificatoria No. 3.</p> <p>SUBSANACIÓN:</p> <p>El proponente aporta los siguientes documentos:</p> <p>SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)</p> <p>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>Con los documentos aportados se, evidencia:</p> <p>MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO QUE RECIBIÓ EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)</p> <p>CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)</p> <p>ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN EL SENA REGIONAL QUINDIO.</p> <p>Fecha Inicio: 29 diciembre 2020 Fecha Finalización: 02 febrero 2021</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: \$ 181.813.523 SMLV 246.45</p> <p>El contrato cumple con los parámetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias.</p>	
--	--	--

<p>e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la experiencia siempre y cuando cumpla con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red expedido por el Operador de Red. - Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 	Contrato 1.	N/A
	Contrato 2.	N/A
	Contrato 3.	N/A
f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.	<p>Contrato 1.</p> <p>Folio: 66 Capacidad instalada en kWp: 40,00– Acreditada 40,00</p> <p>Contrato 2.</p> <p>Folio: 67 Capacidad instalada en kWp: 103,00 Acreditada 103,00 kWp</p> <p>Contrato 3.</p> <p>Folio: 139 Capacidad instalada en kWp: NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA</p> <p>Contrato 4.</p> <p>Folio: 166 Capacidad instalada en kWp NO SE EVIDENCIA– Acreditada NO SE EVIDENCIA</p> <p>CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 30,00 kWp CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): kWp</p> <p>SUBSANACIÓN:</p> <p>El proponente aporta los siguientes documentos:</p> <p>SUB TECNICAS LOTE 15.pdf (Folios 68)</p> <p>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>Con los documentos aportados se, evidencia:</p> <p>MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO QUE RECIBIÓ EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)</p>	CUMPLE

MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARA

	<p>CERTIFICAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS EJECUTADOS, EXPEDIDA POR EL TERCERO QUE RECIBIÓ EL BIEN, OBRA O SERVICIO (folio 52)</p> <p>CONTRATO N° 005 DE PRESTACION DE SERVICIO Y COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y VENTAS INDUSTRIALES PARA INGENIERIA S.A.S (folios 53 a 65)</p> <p>ACTA DE TERMINACION Contrato No. 005 (folios 66 al 68)</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO: DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 75KVA, SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON BATERIAS DE ION LITIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID, ILUMINACION ALL IN ONE EN EL SENA REGIONAL QUINDIO.</p> <p>Fecha Inicio: 29 diciembre 2020 Fecha Finalización: 02 febrero 2021</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: \$ 181.813.523 SMLV 246.45</p> <p>El contrato cumple con los parámetros establecidos en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias.</p> <p>Folio 54 – Contrato</p> <p>SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 112 = 44.8 kWp</p> <p>Folio 60 – Contrato</p> <p>SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 8 = 3.2 kWp</p> <p>Folio 61 – Contrato</p> <p>SUMINISTRO DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 400W. Cantidad 8 = 3.2 kWp</p> <p>Potencia total instalada 51.2 kWp</p> <p>CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 30,00 kWp CAPACIDAD CERTIFICADA 230.1 (kWp): kWp</p>	
g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por FENOGÉ de forma independiente para cada uno de los lotes, la certificación que haya sido presentada para habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse en otro lote diferente, para lo cual FENOGÉ hará el descuento de las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido	Observación:	

en cada lote.																								
h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada.	Observación: Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24	CUMPLE																						
i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente tabla: <div><p><i>Tabla 22. Salario mínimo año correspondiente</i></p><table><tr><th>AÑO</th><th>SMLMV</th></tr><tr><td>2024</td><td>\$1.300.000</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$1.160.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$1.000.000</td></tr><tr><td>2021</td><td>\$908.526</td></tr><tr><td>2020</td><td>\$877.803</td></tr><tr><td>2019</td><td>\$828.116</td></tr><tr><td>2018</td><td>\$781.242</td></tr><tr><td>2017</td><td>\$737.717</td></tr><tr><td>2016</td><td>\$689.455</td></tr><tr><td>2015</td><td>\$644.350</td></tr></table></div>	AÑO	SMLMV	2024	\$1.300.000	2023	\$1.160.000	2022	\$1.000.000	2021	\$908.526	2020	\$877.803	2019	\$828.116	2018	\$781.242	2017	\$737.717	2016	\$689.455	2015	\$644.350	Contrato 1 SIN NUMERACION Valor: \$114.883.113/ 126 SMLV Total – Acreditado \$114.883.113 / 126 SMLV Folio: 66 Contrato 2 80905-029-2021 Valor: \$369.900.000 / 370 SMLV Total – Acreditado \$369.900.000 / 370 SMLV Folio: 67 Contrato 3 80905-052-202 Valor: \$299.660.000 / SMLV Total – Acreditado: \$299.660.000 / SMLV Folio: 139 Contrato 4 '005 Valor: \$181.813.523 / SMLV Total – Acreditado \$181.813.523 / 200 SMLV Folio: 0 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 217.87 TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 977,823523 CUMPLE	CUMPLE
AÑO	SMLMV																							
2024	\$1.300.000																							
2023	\$1.160.000																							
2022	\$1.000.000																							
2021	\$908.526																							
2020	\$877.803																							
2019	\$828.116																							
2018	\$781.242																							
2017	\$737.717																							
2016	\$689.455																							
2015	\$644.350																							

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO	OBSERVACIONES	CUMPLE NO CUMPLE
<p>FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:</p> <p>2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:</p> <p>a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.</p>		N/A


 LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
 Profesional Técnico -Subdirección Técnica


 DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
 Profesional Técnico -Subdirección Técnica


 DIANA ISABEL BERNALDEZ PINZÓN
 Profesional Técnico -Subdirección Técnica


 JEIMI PAOLA TIBATA SERRATO
 Profesional Técnico -Subdirección Técnica


 DIANA HUERTAS LUCENA
 Profesional Técnico - Subdirección Técnica


 MANUEL SALVADOR SALAMANCA
 Profesional Técnico - Subdirección Técnica