INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO XANTIA - DISICO. con Nit No.

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13Y 14
LOTE EVALUADO: 14

CUMPLE/NO

OBSERVACIONES !
CUMPLE

Contrato 1

No. 80905-048-2022

Folio: 4-11

El proponente entrega certificado emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. donde se

evidencia que el contrato se encuentra LIQUIDADO con fecha de liquidacién del 29 de CUMPLE

septiembre de 2023. No se aporta el acta de terminacién y/o liquidacidn, pero de acuerdo a que

fue un proyecto contratado con FENOGE - Fiduciaria La Previsora S.A, y lo establecido en la ley

anti tramites 019 de 2012, se verifica que se cuenta que el contrato esta liquidado con su

respectiva acta de liquidacién firmada el 29 de septiembre de 2023, la cual esta publicada en

SECOP 2.

Contrato 2

No. 001 de 2018

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se

ificé | Sobre del lote 13 Folio: 60

verificé en el Sobre del lote olio CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por GENSA E.S.A. E.S.P donde se evidencia que el

contrato se encuentra finalizado en su construccién en abril de 2020. No se requiere acta de

liquidacidén y/o terminacidén puesto que es un contrato de venta de energfa por un periodo de 10

afios, por lo tanto, el contrato sigue en ejecucién

Contrato 3

No. GG-AMZ-8217-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se

verific en el Sobre lote del 13 Folio: 67
CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P.
donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 05
abril de 2021. No se evidencia el acta de terminacién y/o liquidacién del contrato




Subsanacién:

Se presenta documento denominado “Anexo No. 9 ZARAGOZA” donde se aporta la Liquidacién
de Orden de Trabajo.

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68

El proponente entrega certificado emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ES.P. CUMPLE
donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 12
de febrero de 2016. No se evidencia el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato
Subsanacién:
Se presenta documento denominado “Anexo No. 6 LOMA LINDA” donde se aporta el Acta de
Liquidacidn Final de Orden de Trabajo.
Contrato 5
No. 0006
Folio: 70
El proponente entrega certificado emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE
INNECARIBE S.A.S. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de
terminacién del 27 de abril de 2019. No se evidencia el acta de terminacién y/o liquidacién del CUMPLE
contrato
Subsanacién:
Se presenta documento denominado “Anexo No. 1 INNERCARIBE” donde se aporta el Acta de
Liquidacién del contrato
Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
No. 80905-048-2022
CUMPLE
Folio: 4-11
El certificado presentado por el proponente es emitido por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Contrato 2
No. 001 de 2018
Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se CUMPLE
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60
El certificado presentado por el proponente es emitido por la GENSA SA ESP
Contrato 3
CUMPLE

No. GG-AMZ-8217-2021




Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre lote del 13 Folio: 67

El certificado presentado por el proponente es emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A.
ES.P

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se CUMPLE
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A.
E.S.P.
Contrato 5
No. 0006
Folio: 70 A3
El certificado presentado por el proponente es emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL
CARIBE INNECARIBE S.A.S
Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1
No. 80905-048-2022
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econdmico ejecutado. Folio: 4-11
Entidad contratante. Fecha de inicio: 06 de junio de 2022
Est.ado Fecha de finalizacién: 21 de mayo de 2023
Objeto del contrato o proyecto. Valor: $879.900.000
Alcance del contrato o proyecto. .
Capacidad instalada en kWp Entidad contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, Estado: Liquidado
direccién, correo electrénico) Objeto del contrato: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, disefo, suministro, transporte,
Firma de quién certifica. instalacién y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en un (1) EPMSC del
municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de fomento denominada "Energia CUMPLE

sostenible y no contaminante para establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalacién de SSFV" para el Fondo de Energias
No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia - FENOGE; asi como las capacitaciones
dirigidas al beneficiario del proyecto.

Alcance del contrato: El alcance del contrato comprende la factibilidad, disefio, suministro,
transporte, instalacién, puesta en marcha de los sistemas solares fotovoltaicos SSFV vy
capacitaciones una en un (1) EPMSC del municipio de El Espinal - Tolima, tres fases (folio 25
contrato)

Capacidad instalada en kWp: 219,09 kWp (folio 63 acta de recepcién)

Datos del contacto de quien emite certificacidn (teléfono, direccidn, correo electrénico): En el
certificado se evidencia en el pie de pagina los datos de contacto.
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Quien emite la certificacién: Olga Lucia Duque, Direccién de contratos.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2
No. 001 de 2018

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60

Fecha de inicio: 26 de enero de 2018
Fecha de finalizacién: No aplica
Valor: $28.903.467.932. Valor del contrato por 10 afios.
Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P.
Estado: No especifica
Objeto del contrato: Contratar el suministro de energia a favor de GENSA durante un periodo de
10 anos, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato, para cumplir
con el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberd construir una GRANJA SOLAR,
incluyendo todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y responsabilidad,
debiéndola integrar al sistema hibrido Solar - Diésel que funcionard en Inirida, ademas debera
operar, administrar y mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera responsabilidad,
realizando la transferencia final del activo a GENSA.
Alcance del contrato: No especifica
Capacidad instalada en kWp: 2490 kWp
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.
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Quien emite la certificacién: José William Sepllveda Mejia, Gerente de Generacién GENSA S.A.
E.S.P.
Firma de quien certifica: Si”

No se especifica el valor del suministro, instalacién y puesta en marcha del SSFV
No se especifica el alcance en el certificado

Se solicita acta de terminacidn y/o liquidacién para verificar dichas actividades.

Subsanacién:

CUMPLE




Se presenta documento denominado “Anexo No. 1. Contrato PPA - Sol de Inirida — Gensa” en el
cual se evidencia la Energfa y valor del contrato del contrato por $28.903.467.932.
Adicionalmente se especifica el alcance del mismo.

Afio Precio Energia total Transferencia Valor total por afio
COP/KWh KWh cop cop

(zga’r'zl ay |$ 616 624980  [$1.795371.491 |$  384.987.783
2019 s 634 3.748.319 $  2.378.233.122
2020 s 654 3.737.381 $  2.442,432.302
2021 'GE 3.718.631 $  2.503.084.386
2022 s 693 3.699.882 $  2.565.177.984
2023 s 714 3.681.133 $  2.628.744.303
2024 s 736 3.662.383 $  2.693.815.451
2025 s 758 3.643.634 $  2.760.425.503
2026 $ 780 3.624.884 $  2.828.607.203
2027 $ 804 3.606.135 $  2.898.396.093
(zgaz"zl ay |8 828 2.992,093 | $2.342.552.576 | $  4.819.563.802
Total Energla 36.739.455 $ 28.903.467.932

El valor final del contrato dependera de la energia total comprada y los
precios finales resultantes de la indexacién con los valores de IPP reales.

] ~ El presente contrato tiene entre otros,
el siguiente alcance: 1. Construir por cuenta y riesgo del contratista una
Granja Solar Fotovoltaica de 2.47 MWp de capacidad en el municipio de
Inirida, departamento del Guainia, utilizando materiales y equipos
completamente nuevos y certificados bajo normativa reconocida
internacionalmente definida en los estudios y disefios del proyecto. Esta
Granja se debe construir incluyendo todas las condiclones técnicas para la
operacién en sincronismo con las Unidades diésel de la central de generacién
actual y deberd cumplir con la totalidad de aspectos técnicos minimos
requeridos estipulados en el capitulo técnico del pliego de condiciones que
hace parte integral del presente contrato. 2. Disefiar e instalar el sistema de
control y/o sincronismo requerido para la operacién conjunta de las
Unidades de generacién de la Central diésel y la Granja Solar, de manera
que se garantice la continuidad, calidad y eficiencia operativa en la
generacién de energia eléctrica requerida para suplir la demanda del
municipio de Inirida. Se deben incluir todas las obras eléctricas, civiles y
mecdnicas requeridas para la instalacién y operacién del sistema de control
que estard ubicado en la Central de generacién diésel. 3. Realizar la
Administracién, Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura construida
por un término de 10 afios en calidad de propietario del activo incluyendo la
producciéon de energia y venta de la misma a GENSA S.A ESP, 4. Entregar la
totalidad de los activos que componen la Granja Solar por parte de El
Contratista a GESTION ENERGETICA S.A ESP. en calidad de transferencia,
entregando el mismo en éptimas condiciones operativas, en el cual se
considerara solo el deterioro normal por el tiempo de operacién. Al momento
de la transferencia, el activo debe estar a paz y salvo por todo concepto
incluyendo impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional,
departamental y municipal, 5. Alquilar y posteriormente comprar el lote que
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Contrato 3
No. GG-AMZ-8217-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre lote del 13 Folio: 67

Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 05 de abril de 2021

Valor: $1.931.322.027

Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ES.P

Estado: Terminado

Objeto del contrato: DISENO. SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA

Alcance del contrato: No especifica.

Capacidad instalada en kWp: 69,55 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Leticia - Amazonas - Colombia
Www. BEnam £ am [ -}
Carrera 11 # 2 - 110

Tels.: §9%2 8263 - 592 6040

Quien emite la certificacién: Alexander Rodriguez Guerrero, Gerente General ENAM S.A. E.S.P
Firma de quien certifica: Si

Se solicita acta de terminacidn y/o liquidacion para verificar alcance

Subsanacién:

Se presenta documento denominado “Anexo No. 9 ZARAGOZA” donde se aporta la Liquidacién
de Orden de Trabajo, y se detallan los trabajos realizados y pactados en el contrato:

CUMPLE




ACTA DE LIQUIDACION

Dando plimiento alo blecido en el contrato en Leticia, a los (04) cuatro dias del mes
de Octubre de 2021, se reunieron ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, en calidad de
Representante Legal de la Empresa Energia para el Amazonas ENAM S.A. E.S.P. y NELSON
RIOS VILLAMIZAR, como Representante Legal de la firma contratista DISICO S.A con el fin
de formalizar la entrega final por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de ENAM S.A.
E.S.P., de los trabajos y/o suministros pactados en el contrato, los cuales resumimos asi:

CONDICIONES FINALES (Ejecutadas)

DESCRIPCION

Panel solar 535W policristalino

Inversor aislado72 kW Trifésico
Controlador MPPT 384 V-200 A

Banco de Baterias Litio LifePO4 1152 kWh
Estructura de soporte para 130 paneles
Adecuacién de terreno
Construccion de Caseta

Red de Media Tension y B.T. para conexién del SFV
™ :

S " de y

ssss§§§§§

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificd en el Sobre del lote 13 Folio: 68

Fecha de inicio: 09 de octubre de 2015

Fecha de finalizacién: 12 de febrero de 2016

Valor: $2.808.330.997

Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ES.P

Estado: Terminado

Objeto del contrato: DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE YAGUAS,
VERGEL, SANTA TERESITA, LOMA LINDA.

Alcance del contrato: No se especifica

Capacidad instalada en kWp: 42,3 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Leticia - Amazonas - Colombia
WWW.enam.com.co
Carrera 11 # 2 - 110
Tels.: 592 B263 - 592 E040D

Quien emite la certificacién: Alexander Rodriguez Guerrero, Gerente General.
Firma de quien certifica: Si

Se solicita acta de terminacidn y/o liquidacidn para verificar el alcance del mismo.

Subsanacién:

CUMPLE




Se presenta documento denominado “Anexo No. 6 LOMA LINDA” donde se aporta el Acta de
Liquidacién Final de Orden de Trabajo y se detallan los trabajos realizados y pactados en el

contrato:

ACTA DE LIQUIDACION

Dando cumplimiento a lo establecido en la orden de trabajo en Leficia, a los (06) seis dias
del mes de abril de 2016, se reunieron ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, en calidad
de Representante Legal de la Empresa Energia para el Amazonas ENAM S.A. ES.P. y
NELSON RIOS VILLAMIZAR, como Representante Legal de la firma contratista DISICO S.A
.con el fin de formalizar la entrega final por parte del CONTRATISTA y recibo por parte de
ENAM S.A. ES.P, de los trabajos y/o suministros pactados en la orden, los cuales
resumimos asi:

CONDICIONES FINALES (Ejecutadas)

DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

paneles sofares poli crstalinos 300w

Inversores cargadores asiados

Inversores de Red

Controlador solar MPPT 150770

Baterias OPZS 2800 AH

Baterias OPZS 2650 AH

Baterias OPZS 1350 AH

Estructura de aluminio 38x300 sobre pso

Estructura de aluminio 45x300 sobre pso

Estructura de aluminio 12x300 sobre psc

Adecuacitn de terrenc

Construccion de casetas

Red de media y BT para conexion al SFV

Cableado, conectores, protecciones y sistema de puests 3 Sera.

Suministro de repuestos y accesonos

B(s|8(q|R(2|2|2(2|2[2|8[2|8|2
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Contrato 5
No. 0006

Sobre lote 13 Folio: 70

Fecha de inicio: 19 de octubre de 2018
Fecha de finalizacién: 27 de abril de 2019
Valor: $1.060.000.000 + IVA

Entidad contratante: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE INNECARIBE S.A.S
Estado: Terminado

Objeto del contrato:

Suministro,

instalacién y puesta en

servicio de equipos fotovoltaicos, inversores,

transformadores, elementos de conexidn y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos
conectados a Red (grid-tie):
. McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp.
. Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWhp.
. local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp.
. Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp

CUMPLE




Alcance del contrato:

POTENCIA TOTALSISTEMAS: | 281,43 kWp )
'ELEMENTOS INSTALADOS: | 954 paneles solares monocr
trifasicos Huawei de 17 kW y 36 kW, 2 inversor monofdsicos Solisde 3 kW y
10 kW, una estructura tipo carport, 2 estructuras tipo rooftop, 7
transformadores trifasicos de 20, 45y 112.5 kVA, cable de cobre aislado DC
y AC, alambre y cable de cobre desnudo, es MC4, leta plésti
tubo EMT, tubo IMC, tubo PVC y coraza americana con accesorios.
Obtencién de los beneficios tributarios de la Ley 1715 ante la UPME y la
ANLA, trdmites de conexién ante el Operador de Red de acuerdo con
resolucién CREG 030 de 2018 y proceso de certificacion RETIE de la
Instalacién.

TRAMITES REALIZADOS

Capacidad instalada en kWp: 281,43 kWp
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pagina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto

de la empresa.
Autopista al Aeropuerto # 23-1325 Tercer Piso Plaza La Arboleda
Teléfonos 342 5386 E-mail: jormar4552@gmail.com
Soledad, Atlantico - Colombia

Quien emite la certificacidn: Jorge Enrigue Herndndez Nufiez, Representante Legal Inversiones y
Negocios del Caribe S.A.S.
Firma de quien certifica: Si

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Valor minimo a certificar

(como % del Presupuesto Oficial de cada
lote expresado en SMMLV)

Nimero de contratos con los

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)

Nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la

experiencia acreditada
De 1 hasta 4 75 %

I De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
No. 80905-048-2022

Folio: 4-11
Valor: $879.900.000 Total (XANTIA — XAMUELS S.A.S. ES.P.)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 758,63

Contrato 2
No. 001 de 2018

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60

Valor: $28.903.467.832 Total -
participacién XANTIA — XAMUES)

$12.399.587.742,83 Acreditado (42,9% porcentaje
Afo terminacién: 2020
Valor en SMMLV: 14.126

Contrato 3
No. GG-AMZ-8217-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificd en el Sobre lote del 13 Folio: 67

CUMPLE




Valor: $1.931.322.027 Total (DISICO S.A)
Afio terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 2.125,78

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68

Valor: $2.808.330.997 Total (DISICO S.A)
Afo terminacién: 2016
Valor en SMMLV: 4.073,26

Contrato 5
No. 0006

Sobre lote 13 Folio: 70

Valor: $1.060.000.000 + IVA (XANTIA - XAMUELS S.A.S E.S.P)

Afo terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 1.5623,22

PRESUPUESTO OFICIAL: $19.909.593.856,44
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 15.315,07
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 22.606,79

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto son compartidos para la
acreditacién de experiencia del Lote 13, se toma el valor minimo para la habilitacién de este lote,

es decir 5.223,47 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 17.383,32 SMMLV.

% PRESUPUESTO OFICIAL: 113,50%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

Contrato 1
No. 80905-048-2022

Folio: 4-11

NO CUMPLE




- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validarad la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccidn.

Se evidencia que el objeto del contrato es: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, disefio,
suministro, transporte, instalacién y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -
SSFV en un (1) EPMSC del municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de
fomento denominada "Energia sostenible y no contaminante para establecimientos
penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalacién
de SSFV" para el Fondo de Energias No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia -
FENOGE; asi como las capacitaciones dirigidas al beneficiario del proyecto.

En las obligaciones especificas del contrato se detalla en la obligacién 19 (Folio 9): 19. Elaborar y
presentar el estudio de conexién segun la exigencia normativa, y llevar a cabo la puesta en
marcha del sistema en coordinacién con el Operador de Red, cuando haya lugar a ello.

Adicionalmente no se cumple con la condicién de la columna M del anexo 24, puesto que la
potencia certificada estad por debajo del rango del lote 500,1 a 1000 kWP (219 kWp).

Contrato 2
No. 001 de 2018

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60

Se evidencia que el objeto del contrato es: Contratar el suministro de energia a favor de GENSA
durante un periodo de 10 anos, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente
contrato, para cumplir con el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberd construir una

GRANJA SOLAR, incluyendo todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y CUMPLE
responsabilidad, debiéndola integrar al sistema hibrido Solar - Diésel que funcionard en Inirida,
ademas deberd operar, administrar y mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera
responsabilidad, realizando la transferencia final del activo a GENSA.
Adicionalmente en el certificado detalla los tramites realizados: Obtencién y aplicacién de los
beneficios tributarios de la Ley 1715 y tramites ante el Operador de Red.
Adicionalmente, se verifica que al GRANJA SOLAR fue realizada en ZNI.
Contrato 3
No. GG-AMZ-8217-2021
Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verific en el Sobre lote del 13 Folio: 67
CUMPLE

Se evidencia que el objeto del contrato es: DISENO. SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE
ZARAGOZA.




DESCRIPCION DEL SUMINISTRO:

ITEMs - DESCRIPCION CANTIDAD

1| PANELES SOLARES POLI CRISTALINOS 535 W T
2 | INVERSORAISLADO 72 kW W
3| CONTROLADOR MPPT 384 V-200 A o

|4 BANCO DE BATERIAS LITIO LifePOA 1152 kv ) o1 T

{ ESTRUCTURA TIPO POSTE DE POLIESTER e
§ | REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA SOPORTE

| [ 130PANELES E
8 ADECUACION DE TERRENO 1
7 | CONSTRUCCION DE CASETA 1 =
8| MANTENIMIENTOS . — -
[] SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ==

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68

Se evidencia que el objeto del contrato es: DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS
COMUNIDADES DE YAGUAS, VERGEL, SANTA TERESITA, LOMA LINDA.

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO!

ITEMS ) DESCRIPCION CANTIDAD * |
T | PANELES SOLARES POLI CRISTALINOS 300W |
2 | INVERSORES CARGADORES AISLADOS | 12
3 | INVERSORES DE RED » | R ) ]
4 | CONTROLADOR SOUAR MPPT 15070 01
|5 | BATERIAS OPZS 2850 AH |~ 4 CUMPLE
6 | BATERIAS OPZS 2660 AH - — 24
7 | BATERIAS OPZS 1350 AH == 2
s ESTRUCTURA DE ALUMINIO 36 * 300 o1
LC26X-PSOBREPISO ___________ !
o | ESTRUCTURA DE ALUMINIO 45 ~300 3 o1
C26X-P SOBRE PISO |
10 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO 12 * 300 o1 |
| c26x-p SOBRE TECHO ) o =i
11| ESTRUCTURA DE ALUINIO 45 * 300 of
| "' | c26x-PSOBRE PISO < |
12 | ADECUACION DE TERRENO | 4 -
13 | CONSTRUCCION DE CASETAS 4

| 14 | MANTENIMIENTOS
J5 SUM{N[STARQS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

_Capacidad Banco de Baterias. =
— 2 — 5 -
. Capacidad
Localidad Descripcién [ Cantidad Instalada kWh
‘ Vag@ ] ;Bman,a__B_QEﬁOj:S 14PVS2660 | 24 | 12768 |
LomaLinds | Bateria BAE OPzS 15PVS2850 | 24 | 1368
€l Vergel | Bateria BAE OP2zS 15PVS 2850 | 24 13638
| Santa Teresita | Bateria BAE OPzS SPVS 1350 | 24 648

| Total | 4es08




Contrato 5
No. 0006

Sobre lote 13 Folio: 70
Se evidencia que el objeto del contrato es:
Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipos fotovoltaicos, inversores,
transformadores, elementos de conexién y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos
conectados a Red (grid-tie):

. McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp.

. Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWhp.

. local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp.

. Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp. CUMPLE
. Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp.
. Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp
Adicionalmente en el certificado se detallan los tramites realizados:
Obtencidén de los beneficios tributarios de la ley 1715 ante la UPME y la ANLA, trémites de
conexién ante el Operador de Red de acuerdo con la resolucién CREG 030 de 2018 y proceso
de certificaciéon RETIE de la instalacién.
FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y | No. 80905-048-2022
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Fglio: 4-11
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta NO CUMPLE

las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Potencia: 219,09 kWp

Contrato 2
No. 001 de 2018




Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60

Potencia: 1068,21 kWp (2490 kWp x 42,9% Participacién XANTIA)
Contrato 3
No. GG-AMZ-8217-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre lote del 13 Folio: 67

Potencia: 69,55 kWp

Contrato 4
No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68

Potencia: 42,3 kWp

Contrato 5

No. 0006

Sobre lote 13 Folio: 70

Potencia: 283,43 kWp

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto son compartidos para la
acreditacién de experiencia del Lote 13, se toma el valor minimo para la habilitacién de este lote,

es decir 1000 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 682,58 kWp

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 3000 kWp.

La experiencia que deberd acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacion:

N/A




h.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacidn:
No se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del contrato No. No.

solicitada. 80905-048-2022 evidencia que es un proyecto ejecutado en el SIN con potencia menor en el NO CUMPLE
rango de 501,1 a 1000 kWp (219 kWp)
i Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o | No. 80905-048-2022
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Fgjio: 4-11
tabla: Valor: $879.900.000 Total (XANTIA — XAMUELS S.A.S. ES.P)
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente Ao terminacion: 2023
ANO SMLMV Valor en SMMLV: 758,53
2024 $1.300.000
2023 $1.160.000 Contrato 2
' : No. 001 de 2018
2022 $1.000.000
2021 $908.526 Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
2020 $877.803 verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 60
2019 $828.116
2018 $781.242 Valor: $28.903.467.832 Total - $12.399.587.742,83 Acreditado (42,9% porcentaje
2017 §737.717 participacién XANTIA - XAMUEL)
2016 $689.455 Afio terminacién: 2020
2015 4$644.350 Valor en SMMLV: 14.126
CUMPLE

Contrato 3
No. GG-AMZ-8217-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre lote del 13 Folio: 67

Valor: $1.931.322.027 Total (DISICO S.A)
Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 2.125,78

Contrato 4

No. GG-AMZ-5203-2021

Puesto que el oferente presento los mismos certificados para el lote 13 y 14, el certificado se
verificé en el Sobre del lote 13 Folio: 68

Valor: $2.808.330.997 Total (DISICO S.A)
Afio terminacién: 2016




Valor en SMMLV: 4.073,26

Contrato 5
No. 0006

Sobre lote 13 Folio: 70

Valor: $1.060.000.000 + IVA (XANTIA - XAMUELS S.A.S E.S.P)

Afo terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 1.5623,22

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 22.606,79




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES
FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la | XANTIA XAMUELS S.A. ES.P

experiencia acreditada y que DISICO SA

la misma sea vélida como experiencia requerida:

Ambos aportan experiencia.

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

CUMPLE/NO
CUMPLE

N/A

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

N e ’
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON | PAOLA Im -

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA

. . . .. (. Profesional Técnico — Subdireccién Técnica
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




