
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE ENERCER S.A.S E.S.P. con Nit No. 830.140.206-1 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 10 Y 12 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 12 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

Subsanación mediante radicado No. 202426000331122  de fecha 11 diciembre de 2024 a las 6:49 PM   

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 

 

 

 

 

 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
Folio: 100-114 
 
El proponente entrega certificado de FTV-EPC.2O22-OO6, emitido por SOCIEDAD INTEGRAL 
DE ESPECIATISTAS EN SA[UD S.A.S./R.l. 0, donde se evidencia que el contrato se encuentra en 
Ejecución ( NO), Ejecutado (SI). Terminado (SI). De igual manera se aporta Acta de Recepción 
Definitiva (SI), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se 
evidencia que el contrato tiene fecha de terminación del 12/25/2022. 
 
El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, 
se requiere la certificación del mismo expedida por el contratante. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
2.1.1 Certificado_Miraflores_Ocensa.pdf (folio 1) 
2.1.2 3803663 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA VF OCENSA.pdf 
(folios 83) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 
OBJETO: El objeto de este Contrato es el suministro, por parte del CONTRATISTA de la energía 
eléctrica generada por la PGER la cual tendrá una capacidad de generación de acuerdo con la 
tabla 1 por un periodo de quince (15) Años, bajo la modalidad de “Pague lo Generado” de 
acuerdo con las cantidades y precio contenidos en este Contrato. 
FECHA DE INICIACIÓN: 22 de diciembre de 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA PREOPERATIVA: 19 de octubre de 2023 

CUMPLE 
 



CAPACIDAD TOTAL INSTALADA: 474,81 KWp 
VALOR ESTIMADO INICIAL: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($3.151.700.310, oo) 
 
Datos de Contacto 
Nombre: Adriana Marcela Aldana Garzón 
Dirección: Carrera 11 N° 84 - 09 
Teléfono: 601 325 02 00 
Correo Electrónico: adriana.aldana@ocensa.com.co 
 
Con los documentos aportados se, evidencia el cumplimiento de los parámetros exigidos en 
los TCC para el cumplimiento de la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, según el anexo 9 
 
 
Contrato 2 
SIN NUMERO 
Folio: 115-125 
 
El proponente entrega certificado de SIN NUMERO emitido por GRAN AMERICAS FONTIBON 
1SAS / R. ANA CLEMENCIA BERNAL PACHON donde se evidencia que el contrato se encuentra 
en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación 
( NO) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que 
la fecha de terminación fue el 10/1/2021 
 
El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, 
se requiere la certificación del mismo expedida por el contratante, asi como el acta de 
terminación o liquidación, NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACIÖN. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CERTIFICACION COMERCIAL ENERCER.pdf (folios 2) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres Sistemas Fotovoltaicos 
en las sedes Medellín, Bogotá-Puente Aranda, Garzón – Huila de Sies Salud.  
 
ALCANCE: “ALCANCE PARA LA SEDE DE MEDELLÍN: El sistema Fotovoltaico de la sede 
Medellín incluirá: a) 166 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes 
estructuras; b) 2 inversores de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura 
eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) Inspección del 
operador de red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta 
denominada “Implementación de Sistema Interconectado de Autogeneración de Energía 

NO CUMPLE 
 

mailto:adriana.aldana@ocensa.com.co


Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio de 2022”; “ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGOTÁ: 
El sistema Fotovoltaico de la sede Bogotá (Puente Aranda) incluirá: a) 80 paneles solares de 
445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1 inversor de 30KW marca Growatt; 
c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico detallado y 
estudio de conexión; y e) Inspección del operador de red, solicitud de beneficios y certificación 
RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada “Implementación de Sistema 
Interconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022” 
y “ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZÓN: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzón (Huila) 
incluirá: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1 
inversor de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para 
conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) Inspección del operador de 
red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada 
“Implementación de Sistema Interconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica 
Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022” 
 
FECHA DE INICIACIÓN: 26 de Julio de 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de diciembre de 2022  
CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE LAS TRES (3) SEDES: 147.27 KWp  
VALOR ESTIMADO INICIAL: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($626.619.405, oo)  
VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($626.619.405, oo)  
Datos de Contacto  
Nombre: Yulieth Angelica Pineda  
Dirección: Avenida Calle 26 No. 85D-55 Oficina 211 Centro Empresarial 
Dorado Plaza  
Teléfono: 601 745 14 16  
Correo Electrónico: notificaciones_generales@sies.com.co 
 
 
NO AJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN O TERMINACIÓN 
 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
Folio: 100-114 
El proponente entrega certificado de FTV-EPC.2O22-OO6, emitido por SOCIEDAD INTEGRAL 
DE ESPECIATISTAS EN SA[UD S.A.S./R.l. 0,, 

CUMPLE 

Contrato 2 
SIN NUMERO 
Folio: 115-125 
El proponente entrega certificado de SIN NUMERO emitido por GRAN AMERICAS FONTIBON 
1SAS / R. ANA CLEMENCIA BERNAL PACHON 

CUMPLE 



b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
Folio: 100-114 
 
Fecha de inicio: julio 26, de 2022 
Fecha de finalización: diciembre 25, de 2022 
Valor:   $626.619.405 / 627 SMLV 
Total – Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV 
 
Entidad contratante: SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIATISTAS EN SALUD S.A.S. 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con El CONTRATANTE a diseñar, 
suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres (03) sistemas fotovoltaicos en las siguientes 
Unidades de Salud de EL  CONTRATANTE: (i) Sede de Medellín (Antioquia), ubicada en la 
Carrera 43ª # 31-29; (ii) Sede de Bogotá (CundInamarca), ubicada en Carrera 50 #15-15, B. 
Puente Aranda; (iii) y en la Sede Garzón (HuIla), ubicada en la Calle 3 #48-35 Garzón (Huila), 
para ser operados por cuenta y riesgo de EL CONTRATANTE, descritos en la Propuesta 
lmplementación de Sistema lnterconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica Fotovoltaica 
en Medellín, Bogotá y Garzón (Huila), fechada el 16 de junio de 2022 
 
Alcance del contrato: El sistema fotovoltaico de la sede Medellín incluirá: a) 166 paneles solares 
de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 2 inversores de 3OKW marca 
Growatti c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico 
detallado y estudio de conexión; y e) Inspección del operador de red, solicitud de beneficios y 
certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada "lmplementación de Sistema 
lnterconectado de  Autogeneración de Energía Eléctrica Fotovoltaica" de fecha 16 de junio de 
2022. 
ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGOTA: El sistema Fotovoltaico de la sede Bogotá (Puente 
Aranda) incluirá: a) 80 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes 
estructuras; b) 1 inversor de 3OKW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura 
eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) lnspección del 
operador de red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta 
denominada "lmplementación de Sistema lnterconectado de Autogeneración de Energía 
Eléctrica Fotovoltaica" de fecha 16 de junio 2022. 
ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZÓN: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzón (Huila) 
incluirá: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNshine y las correspondientes estructuras; b) l 
inversor de 3OKW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para 
conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) lnspección del operador de 
red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada 
"lmplementación de Sistema lnterconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica 
Fotovoltaica" de fecha 16 de junio 2022 
Capacidad instalada en kWp: 147,27– Acreditada 147,27 
Quien emite la certificación: 0, teléfono NO EVIDENCIA, con su respectivo correo electrónico NO 
SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: 0 
 

NO CUMPLE 
 



El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, 
se requiere la certificación del mismo expedida por el contratante. 
 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CERTIFICACION COMERCIAL ENERCER.pdf (folios 2) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres Sistemas Fotovoltaicos 
en las sedes Medellín, Bogotá-Puente Aranda, Garzón – Huila de Sies Salud.  
 
ALCANCE: “ALCANCE PARA LA SEDE DE MEDELLÍN: El sistema Fotovoltaico de la sede 
Medellín incluirá: a) 166 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes 
estructuras; b) 2 inversores de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura 
eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) Inspección del 
operador de red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta 
denominada “Implementación de Sistema Interconectado de Autogeneración de Energía 
Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio de 2022”; “ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGOTÁ: 
El sistema Fotovoltaico de la sede Bogotá (Puente Aranda) incluirá: a) 80 paneles solares de 
445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1 inversor de 30KW marca Growatt; 
c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexión; d) Diseño eléctrico detallado y 
estudio de conexión; y e) Inspección del operador de red, solicitud de beneficios y certificación 
RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada “Implementación de Sistema 
Interconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022” 
y “ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZÓN: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzón (Huila) 
incluirá: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1 
inversor de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para 
conexión; d) Diseño eléctrico detallado y estudio de conexión; y e) Inspección del operador de 
red, solicitud de beneficios y certificación RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada 
“Implementación de Sistema Interconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica 
Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022” 
 
FECHA DE INICIACIÓN: 26 de Julio de 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de diciembre de 2022  
CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE LAS TRES (3) SEDES: 147.27 KWp  
VALOR ESTIMADO INICIAL: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($626.619.405, oo)  
VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($626.619.405, oo)  
Datos de Contacto  



Nombre: Yulieth Angelica Pineda  
Dirección: Avenida Calle 26 No. 85D-55 Oficina 211 Centro Empresarial 
Dorado Plaza  
Teléfono: 601 745 14 16  
Correo Electrónico: notificaciones_generales@sies.com.co 
 
NO AJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN O TERMINACIÓN 
Contrato 2 
SIN NUMERO 
Folio: 115-125 
 
Fecha de inicio:  octubre 1, de 2021 
Fecha de finalización: octubre 1, de 2021 
Valor:  $286.766.965 / 316 SMLV 
Total – Acreditado $286.766.965 / 316 SMLV 
 
Entidad contratante: GRAN AMERICAS FONTIBON 1SAS 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: LA CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a Diseñar, 
Suministrar e lnstalar y poner en marcha un sistema fotovoltaico de 99,64 kW; del capacidad 
lnstalada, en la carrera 116 # 19ª - 49 Bogotá D.C., para ser operados por cuenta y riesgo de LA 
CONTRATANTE 
 
Alcance del contrato: El Sistema Fotovoltaico incluirá: a) 188 paneles solares de 530w marca 
ZNShlne y las correspondientes-estructuras; b) 2 lnversores de 50KW marca Growatu c) todos 
los bienes para infraestructura eléctrica para conexión; d) Dlseño eléctrico detallado y estudio 
de conexión; e) lnspección del operador de red, solicitud de beneficios y certificación RETIE. 
PARAGRAFO SEGUND: EL CONTRATISTA otorga una garantía del sistema fotovoltaico 
instalado durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del sistema, 
la cual puede extenderse por (3) años más en el evento EL CONNTRATANTE contrate, por dicho 
término, el servicio de mantenimiento con EL CONTRATISÍA 
Capacidad instalada en kWp: 99,64 Acreditada 99,64 
Quien emite la certificación:0, teléfono (60) 1 - 555 8510 con su respectivo correo electrónico 0 
Firma de quien certifica: :0 
 
El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, 
se requiere la certificación del mismo expedida por el contratante, asi como el acta de 
terminación o liquidación, NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACIÖN. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
2.3.1 CERTIFICACION.pdf (Folios 1) 
2.3.2 Acta de Liquidación FONTIBON.pdf (folios 2) 
 

NO CUMPLE 
 

FECHA 
LIQUIDACIÓN: 11 
de diciembre de 
2024 / POSTERIOR 
A LA FECHA DE 
CIERRE DE LA IA-
004-2024 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 

Número de contrato No. FTV-EPC-2021-003 

Fecha de suscripción 01/10/2021 

 
Objeto 

Diseñar, suministrar e instalar un Sistema Fotovoltaico de 
100KWp de potencia, con el mantenimiento y monitoreo 24/7 
incluido durante el primer año de operación. 

Fecha de inicio 04/10/2021 

Fecha de terminación 29/03/2022 

Valor contrato $286.766.765 pesos 
 
Datos de Contacto  
Nombre: Juliana Rico Torres  
Dirección: Cra 16 # 19ª-49  
Teléfono: 3023958799  
Correo Electrónico: comunicaciones@gafontibon.co 
 
FECHA LIQUIDACIÓN: 11 de diciembre de 2024 / POSTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DE 
LA IA-004-2024 
 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
 
Valor:   $626.619.405 / 627 SMLV 
Total – Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV 
Folio: 114 
 
Contrato 2  
SIN NUMERO 
 
Valor:  $286.766.965 / 316 SMLV 
Total – Acreditado $286.766.965 / 316 SMLV 
Folio: 43-47 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $997.514.994  
MONTO CERTIFICADO : $ 748.136.245,23 
CUMPLE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767 SMLV 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  942  SMLV 
CUMPLE 
 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% 

CUMPLE 
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d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
Folio: 100-114 
 
Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con Et CONTRATANTE a diseñar, 
suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres (03) sistemas fotovoltaicos en las siguientes 
Unidades de Salud de EL  CONTRATANTE: (i) Sede de Medellín (Antioquia), ubicada en la 
Carrera 43ª # 31-29; (ii) Sede de Bogotá (CundInamarca), ubicada en Carrera 50 #15-15, B. 
Puente Aranda; (iii) y en la Sede Garzón (HuIla), ubicada en la Calle 3 #48-35 Garzón (Huila), 
para ser operados por cuenta y riesgo de EL CONTRATANTE, descritos en la Propuesta 
lmplementación de Sistema lnterconectado de Autogeneración de Energía Eléctrica Fotovoltaica 
en Medellín, Bogotá y Garzón (Huila), fechada el 16 de junio de 2022 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 147,27– 
Acreditada 147,27 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
SIN NUMERO 
Folio: 115-125 
 
Objeto del contrato: LA CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a Diseñar, 
Suministrar e lnstalar y poner en marcha un sistema fotovoltaico de 99,64 kW; del capacidad 
lnstalada, en la carrera 116 # 19ª - 49 Bogotá D.C., para ser operados por cuenta y riesgo de LA 
CONTRATANTE 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 99,64 
Acreditada 99,64 
 

CUMPLE 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 

N/A 



f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 114 
Capacidad instalada en kWp: 147,27– Acreditada 147,27 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 43-47 
Capacidad instalada en kWp: 99,64 Acreditada 99,64 
 
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 105,00 kWp 
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 246,91 kWp 
CUMPLE 

CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación:  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
 
No Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24  NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
FTV-EPC.2O22-OO6 
 
Valor:   $626.619.405/ 627 SMLV 
Total – Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV 
Folio: 114 
 
Contrato 2  
SIN NUMERO 
 
Valor:  $286.766.965 / 316 SMLV 
Total – Acreditado $286.766.965 / 316 SMLV 
Folio: 43-47 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  942   
CUMPLE 
 

CUMPLE 

  



 
 

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO 

 
OBSERVACIONES CUMPLE 

NO CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
 

 

N/A 

 

 


