
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: Consorcio Solar Eficiente 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11 Y 14 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 11 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
 
El proponente entrega certificado emitido por Enel Colombia S.A. E.S.P. identificada con NIT 
860.063.875- 8, donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S., realizó diseño, sumininistro, instalación 
y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada 
con un sistema de almacenamiento de energía de 1000 kWh e integración de cuatro 
generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPE6 
ubicado en el municipio de Puerlo Gaitán, departamento Meta. En estado FINALIZADO. 
  
El objeto de la certificación dice: Diseño, sumininistro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada con un sistema de 
almacenamiento de energía de 1000 kWh e integración de cuatro generadores (tres de 
2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPE6 ubicado en el municipio 
de Puerlo Gaitán, departamento Meta. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 7.850 kWp. 
El valor del proyecto: $14,343,500,291 
Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2022 
Fecha de finalización: 31 de enero de 2024. 
 
Adjunta certificación y acta de finalización del contrato.   
 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
 
El proponente entrega certificado emitido por GASCO LUZ COLOMBIA S.A.S. E.S.P, identificada 
con NIT 901.466.148 -1, donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S., realizó el diseño, instalación y 
conexión de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia instalada y 300 kW 
de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecto "LA SORIA”, del 2 de enero de 2024.  

CUMPLE 



El objeto de la certificación dice: Diseño, instalación y conexión de una planta solar fotovoltaica 
on grid con 320 kWp de potencia instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del 
inversor en el Proyecto "LA SORIA”. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 320 kWp. 
El valor del proyecto: $ 976.628.562 
Fecha de inicio: 18 de marzo de 2022 
Fecha de finalización: 30 de abril de 2023. 
 
Adjunta certificación y acta de finalización del contrato.   
 
Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
 
El proponente entrega Acta de Terminación del contrato emitida por EMPRESA DE ENERGIA 
DEL VALLE DEL SIBUNOOY EMEVASI S.A. E.S.P, donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S.(70%) 
y NACIONAL DE ELÉCTRICOS (30%), realizó la implementación de sistemas fotovoltaicos en 
zonas no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzón, puerto guzman, puerto 
caicedo, puerto asís, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO. 
 
El objeto según el acta de terminación es: implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas 
no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzón, puerto guzman, puerto caicedo, 
puerto asís, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO. 
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica. 
El valor del proyecto: $ 23.862.322.290 
Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 29 de abril de 2023. 
 
Adjunta conformación del convenio y acta de terminación del contrato.   
 
No adjunta certificación.   
 
Subsanación:  
  
El proponente entrega certificado emitido por EMVASI S.A. E.S.P., donde cerífica que, 
GLOBALEM S.A.S.(70%) y NACIONAL DE ELÉCTRICOS (30%), realizaron la implementación de 
sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los municipios de Mocoa, VillaGarzón, 
Puerto Guzman, Puerto Caicedo, Puerto Asis,  Orito, Valle del Guamuez y San miguel, en el 
departamento del Putumayo, del 2 de mayo de 2023.   
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 815 kWp 
El valor del proyecto: $ 23.862.322.290 
Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 12 de febrero de 2022 
 
Adjunta conformación del convenio y acta de terminación del contrato.   

CUMPLE 



Subsanación:  
 
Contrato 4 
 
El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S. 
realizó el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construcción, montaje, pruebas y 
puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.   
 
La planta solar instalada es de una capacidad de: 799 kWp 
El valor del proyecto: $ 550.548.882 
Fecha de inicio: 28 de enero de 2022 
Fecha de finalización: 30 de agosto de 2023 
 
Adjunta certificado. 
 
No adjunta acta de terminación y/o liquidación del contrato.   

NO CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Enel Colombia S.A. E.S.P. identificada 
con NIT 860.063.875- 8, donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S., realizó diseño, sumininistro, 
instalación y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 
kWp, enlazada con un sistema de almacenamiento de energía de 1000 kWh e integración de 
cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy 
CPE6 ubicado en el municipio de Puerlo Gaitán, departamento Meta. 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GASCO LUZ COLOMBIA S.A.S. E.S.P, 
identificada con NIT 901.466.148 -1, donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S., realizó el diseño, 
instalación y conexión de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia 
instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecto "LA SORIA”, del 
29 de enero de 2024. 
 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
No adjunta certificación.  
 
Subsanación:  
  
El proponente entrega certificado emitido por EMVASI S.A. E.S.P., donde cerífica que, 
GLOBALEM S.A.S.(70%), realizó la implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas no 
interconectadas de los municipios de Mocoa, VillaGarzón, Puerto Guzman, Puerto Caicedo, 
Puerto Asis,  Orito, Valle del Guamuez y San miguel, en el departamento del Putumayo, del 2 
de mayo de 2023.   

 



Subsanación:  
 
Contrato 4 
 
El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S. 
realizó el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construcción, montaje, pruebas y 
puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.   
 

CUMPLE  

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2022 
Fecha de finalización: 31 de enero de 2024. 
Valor: $14,343,500,291 
Entidad contratante: Enel Colombia S.A. E.S.P.  
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato:  Diseño, sumininistro, instalación y puesta en marcha de un sistema solar 
fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada con un sistema de almacenamiento de 
energía de 1000 kWh e integración de cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 
kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPE6 ubicado en el municipio de Puerlo Gaitán, 
departamento Meta. 
Alcance:  
- lngeniería de detalle de SSFV civil mecánica, elétrica BT, SPT y MT 
- lnstalación electromecánica de sistema solar fotovoltaico 
- Obra civil 
- Pruebas preoperacionales 
- Puesta en marcha 
- Certificado RETIE 
Capacidad instalada en kWp: 7.850 kWp. 
Quien emite la certificación: Diego Llanos Profesional Experto de Enel Colombia S.A. E.S.P. 
Firma de quien certifica: Si.  

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
Fecha de inicio: 18 de marzo de 2022 
Fecha de finalización: 30 de abril de 2023. 
Valor: $ 976.628.562 
Entidad contratante: GASCO LUZ COLOMBIA S.A.S. E.S.P. 
Estado: Terminado. 
Objeto del contrato: Diseño, instalación y conexión de una planta solar fotovoltaica on grid con 
320 kWp de potencio instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el 
Proyecto "LA SORIA”. 
Alcance del contrato:  
-lngeniería detalle del proyecto 
-Armado y montaje de estructura para paneles fotovoltaicos 
-Instalación de inversores 
-Canalizaciones 

CUMPLE 



-lnstalación de cableado. 
-Tramites de certificados de extensión tributaria y conexión al OR 
Capacidad instalada en kWp: 320 kWp. 
Quien emite la certificación:  Víctor Melgarejo Arias, Representante legal de Gasco Luz Colombia 
S.A.S. E.S.P, 
Firma de quien certifica: Si 
 
Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 29 de abril de 2023. 
Valor: $ 23.862.322.290 
Entidad contratante: EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNOOY EMEVASI S.A. E.S.P. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y operación de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes 
de Dirección General Medellín (Torre Sur y Torre Norte) implementación de sistemas 
fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzón, puerto 
guzman, puerto caicedo, puerto asís, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento 
del PUTUMAYO. 
Alcance del contrato: No se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: No se identifica. 
Quien emite la certificación: El porponente no entrega certificación. 
Firma de quien certifica: El porponente no entrega certificación. 
 
 
Subsanación:  
 
Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 12 de febrero de 2022 
Objeto del contrato: Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas de 
los municipios de mocoa, villagarzón, puerto guzman, puerto caicedo, puerto asís, orito, valle del 
guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO. 
Capacidad instalada en kWp: 815 kWp. 
Quien emite la certificación: Orbein Jesus Zambrano Ruiz, EMVASI S.A. E.S.P.  
Firma de quien certifica: Si. 
 

 

Contrato 4 
 
Fecha de inicio: 28 de enero de 2022 
Fecha de finalización: 30 de agosto de 2023 
Valor: $ 550.548.882 
Entidad contratante: CELSIA 
Estado: Prestó servicios. 
Objeto del contrato: servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construcción, montaje, 
pruebas y puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.   
Alcance del contrato: No se identifica.  
Capacidad instalada en kWp: 799 kWp. 

CUMPLE  



Quien emite la certificación: Jenny Agudelo Lopez, Líder relacionamiento y gestión, cadena de 
abastecimiento,  
Firma de quien certifica: Si.  

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
Valor: $14,343,500,291 Total – Acreditado $14,343,500,291 
Año terminación: 2024  
Valor en SMMLV: 11.033,46 
 
Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
Valor: $ 976.628.562 Total – Acreditado: $ 976.628.562 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 841,92 
 
Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
Valor: $ 23.862.322.290– Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de 
Eléctricos)   
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 20.570,97 (70%= 14.399,68 y 30%=6.171,2) 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 3: $ 10.780.780.529,83 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 8.292,91 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 32.446,35 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 391,25% 
 
Subsanación: 
 
Contrato 3 
 
Valor: $ 23.862.322.290– Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de 
Eléctricos)   
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 23.862,32 (70%= 16.703,63 y 30%=7.158,69) 
 
Contrato 4 
 
Valor: $ 550.548.882 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 474,61 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 4: $ 14.374.374.039,77 

CUMPLE 



PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: $ 11.057,21 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 36.212,31 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 327,49% 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que Globalem S.A.S., realizó diseño, sumininistro, 
instalación y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 
kWp, enlazada con un sistema de almacenamiento de energía de 1000 kWh e integración de 
cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy 
CPE6 ubicado en el municipio de Puerlo Gaitán, departamento Meta. 
 
En verificaicón en pagina web se envidencia que es un parque solar isntalado en piso 
(https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202309-inicio-ikotia-parque-solar.html)   
 
LOTE 11 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  Los SSFV fueron conectados a la red. 
 
SSFV instalado en piso: Los SSFV fueron construidos en piso.  
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: El SSFV es de 7.850 kWp, supera el rango establecido. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE.  

NO CUMPLE, SE 
SUPERA EL RANGO 

ESTABLECIDO. 

Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que GLOBALEM S.A.S., realizó el diseño, 
instalación y conexión de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia 
instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecio "LA SORIA”. 
  
LOTE 11 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  Si – Ongrid. 
 
SSFV instalado en piso: No es claro.  
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalación de 320 kWp, está por 
debajo del rango establecido. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE.  

NO CUMPLE, NO SE 
EVIDENCIA SSFV 

EN PISO. 

https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202309-inicio-ikotia-parque-solar.html


Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
 
Se evidencia que en la certificación se informa que GLOBALEM S.A.S.(70%) y NACIONAL DE 
ELÉCTRICOS (30%), realizó la implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas no 
interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzón, puerto guzman, puerto caicedo, puerto 
asís, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO.  
  
LOTE 11 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  Zonas no Interconectadas.   
 
SSFV instalado en piso: No se evidencia si la instalación de los SSFV era en piso o en techo. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: 815 kWp (entre varias instalaciones)  
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 

NO CUMPLE, NO SE 
EVIDENCIA SSFV 

EN PISO. 

Contrato 4 
 
El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerífica que, GLOBALEM S.A.S. 
realizó el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construcción, montaje, pruebas y 
puesta en servicio On Grid.  
 
LOTE 11 – RANGO 3 
SSFV conectados a SIN:  On-Grid   
 
SSFV instalado en piso: No se evidencia si la instalación de los SSFV era en piso o en techo. 
 
SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp:799 kWp.  
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO 
CUMPLE. 
 

NO CUMPLE, NO SE 
EVIDENCIA SSFV 

EN PISO. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A 
 

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
Potencia: 7.850 kWp  
 

CUMPLE 



Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
Potencia: 320 kWp  
 
Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
Potencia: No se identifica  
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.000 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 8.170 kWp 
 
Subsanación:  
 
Contrato 3 
Potencia: 815 kWp.  
 
Contrato 4 
Potencia: 799 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.000 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 9.784 kWp 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

N/A  

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal d. 

NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Contrato 1 
Oportunidad 155023 
 
Folio: 151- 152 
Valor: $14,343,500,291 Total – Acreditado $14,343,500,291 
Año terminación: 2024  
Valor en SMMLV: 11.033,46 
 
Contrato 2 
 
Folio: 153- 155 
Valor: $ 976.628.562 Total – Acreditado: $ 976.628.562 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 841,92 
 

 



 

Contrato 3 
 
Folio: 156- 161 
Valor: $ 23.862.322.290– Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de 
Eléctricos)   
Año de terminación:  2023 
Valor en SMMLV: 20.570,97 (70%= 14.399,68 y 30%=6.171,2) 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 32.446,35 
 
 
Subsanación: 
 
Contrato 3 
 
Valor: $ 23.862.322.290– Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de 
Eléctricos)   
Año de terminación:  2022 
Valor en SMMLV: 23.862,32 (70%= 16.703,63 y 30%=7.158,69) 
 
Contrato 4 
 
Valor: $ 550.548.882 
Año de terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 474,61 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 36.212,31 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 

Globalem: 3 experiencia de 3   
 
Nacional de eléctricos: 1 experiencia de 3   

CUMPLE 
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