INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

PROPONENTE: Consorcio Solar Eficiente
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11Y 14
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 14

OBSERVACIONES GUFIENE

CUMPLE

Contrato 1

Folio: 163- 170

El proponente entrega certificado emitido por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con

NIT 800.249.860- 1, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S, Suministro, ingenieria, construccién,

montaje, puesta en marcha, pruebas preoperacionales, pruebas de generacién de un sistema

fotovoltaico en piso interconectado a la red. En estado FINALIZADO del 8 de mayo de 2023.

El objeto de la certificacién dice: 2022 SFV CENIY EL COPEY: EPC CONSTRUCCION -8.850 CUMPLE

kWp. Suministro, ingenieria, construccién, montaje, puesta en marcha, pruebas

preoperacionales, pruebas de generacién de un sistema fotovoltaico en piso interconectado a la

red.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 8.850 kWp

El valor del proyecto: $16.335.699.096,90

Fecha de inicio: 3 de agosto de 2022

Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022.

Adjunta certificacidn y acta de finalizacién del contrato.

Contrato 2

Folio: 171- 173

El proponente entrega certificado emitido por RICHMOND SUITES S.AS., identificado con NIT

830.005.231- 9, donde cerffica que, NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA, suministro,

instalacién y puesta en servicio de un sistema fotovoltaico con capacidad de 99,66 kWp sobre CUMPLE

cubierta elevada y fachada en el Hotel RICHMOND SUITES S.AS., ubicado en Bogota. En estado
FINALIZADO del 2 de febrero de 2021.

El objeto de la certificacién dice: Suministro, instalacién y puesta en servicio de un sistema
fotovoltaico con capacidad de 99,66 kWp sobre cubierta elevada y fachada en el Hotel
RICHMOND SUITES S.AS., ubicado en Bogota.




La planta solar instalada es de una capacidad de: 99,66 kWp
El valor del proyecto: $549.572.940

Fecha de inicio: 10 de enero de 2019

Fecha de finalizacién: 14 de julio de 2019.

Adjunta certificacidn y acta de finalizacidn del contrato.

Subsanacién:

Contrato 3
SB-150603-1

El proponente entrega certificado emitido por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.AS.
identificada con NIT: 900.299.213-0, donde cerifica que, Globalem S.A.S. disefio, suministro,
construccidn, puesta en marcha y mantenimiento de sistema fotovoltaico on-grid de 670 kWp
en la sede principal de Smartbrix en estado finalizado del 25 de mayo de 2019.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 670 kWp

El valor del proyecto: $893,306 USD (tasa de 3.018,38) — Valor COP: $ 2.696.336,22
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2018

Fecha de finalizacién; 28 de febrero de 2019.

Objeto: disefio, suministro, construccién, puesta en marcha y mantenimiento de sistema
fotovoltaico on-grid de 670 kWp en la sede principal de Smartbrix.

Adjunta certificacién y acta de liquidacién.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mes Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa
Enero 3,287.31 2,921.90 2,835.05 3,115.70 3,423.24 3,559.46
Febrero 3,319.80 291917 2,867.94 3,077.35 3,539.86 3,624.39
Marzo 3,000.63 2,885.57 2,780.47 3,174.79 4,054.54 3,678.62
Abril 2,851.14 2,947.85 2,809.92 3,233.97 3,932.72 3,740.14
Mayo 3,089.65 2,921.00 2,889.32 3,377.16 3,718.82 3,715.28
Junio 2919.01 3,050.43 2,930.80 3,205.67 3,756.28 3,748.50
Julio 3,081.75 2,997.59 2,886.80 3,291.79 3,733.08 3,867.88
Agosto 2,956.53 2,948.09 3,053.14 3,427.29 3,745.41 3,774.00
Septiembre 2,880.08 2,936.67 297218 3,477.45 3,865.47 381277
Octubre 2,998.55 3,039.19 3,219.85 3,383.29 3,858.56 3,784.44
Noviembre 3,085.60 3,006.04 3,235.27 3,522.48 3,591.84 4,004.54
Diciembre 3,000.71 2,984.00 3,249.75 3,277.14 3,432.50 3,981.16

Imagen tomada de https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/9332/informes-y-
cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasas-de-referencia-
mensualhistorico-trm-para-estados-financieros-9332/, dado que el valor es en USD se debera

CUMPLE



https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/9332/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasas-de-referencia-mensualhistorico-trm-para-estados-financieros-9332/
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/9332/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasas-de-referencia-mensualhistorico-trm-para-estados-financieros-9332/
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/9332/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasas-de-referencia-mensualhistorico-trm-para-estados-financieros-9332/

realizar promedio de la TRM desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de terminacion.
Dando como resultado un valor de: $3.018,38.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

Folio: 163- 170

El certificado presentado por el proponente es emitido por CELSIA COLOMBIA S.A. ES.P,, CUMPLE
identificada con NIT 800.249.860- 1, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S, Suministro,
ingenieria, construccién, montaje, puesta en marcha, pruebas preoperacionales, pruebas de
generacion de un sistema fotovoltaico en piso interconectado a la red.
Contrato 2
Folio: 171- 173
El certificado presentado por el proponente es emitido por RICHMOND SUITES S.AS,,
identificado con NIT 830.005.231- 9, donde cerifica que, NACIONAL DE ELECTRICOS H H CUMPLE
LTDA, suministro, instalacién y puesta en servicio de un sistema fotovoltaico con capacidad de
99,66 kWp sobre cubierta elevada y fachada en el Hotel RICHMOND SUITES S.AS., ubicado en
Bogotd. En estado FINALIZADO del 2 de febrero de 2021.
Subsanacién:
Contrato 3
SB-150603-1
El proponente entrega certificado emitido por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. CUMPLE
identificada con NIT: 900.299.213-0, donde cerifica que, Globalem S.A.S. disefio, suministro,
construccidn, puesta en marcha y mantenimiento de sistema fotovoltaico on-grid de 670 kWp
en la sede principal de Smartbrix en estado finalizado del 25 de mayo de 2019.
b. Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1
. La fecha de inicio y fecha de finalizacion. Folio: 163- 170
. Valor econémico ejecutado.
. Entidad contratante. Fecha de inicio: 3 de agosto de 2022
. Estado Fecha de finalizacién: 31 de diciembre de 2022.
. Objeto del contrato o proyecto. Valor: $16.335.699.096,90
. Alcance del contrato o proyecto. Entidad contratante: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
e Capacidad instalada en kWp Estado: Finalizado. CUMPLE

. Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccion, correo electrénico)
e  Firma de quién certifica.

Objeto del contrato: 2022 SFV CENIY EL COPEY: EPC CONSTRUCCION -8.850 kWp.
Suministro, ingenieria, construccion, montaje, puesta en marcha, pruebas preoperacionales,
pruebas de generacién de un sistema fotovoltaico en piso interconectado a la red.
Alcance:

- Suministro de equipos y BOSS.

- Ingenieia de detalle

- Construccién y rnontaje de Sistema SSFV

- Pruebas preoperacionales, operacionales y de generacion.




- Certificacion RETIE
- Prueba en Marcha

Capacidad instalada en kWp: 8.850 kWp

Quien emite la certificacidn: Jenny Agudelo Lopez, lider relacionamiento y gestién, cadena de
abastecimiento de Celsia.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2

Folio: 171- 173

Fecha de inicio: 10 de enero de 2019

Fecha de finalizacién: 14 de julio de 2019.

Valor: $549.572.940

Entidad contratante: RICHMOND SUITES S.AS

Estado: Finalizado.

Objeto del contrato: Suministro, instalacién y puesta en servicio de un sistema fotovoltaico con
capacidad de 99,66 kWp sobre cubierta elevada y fachada en el Hotel RICHMOND SUITES
S.AS., ubicado en Bogota.

Alcance del contrato: CUMPLE
- Suministro e instalacién de equipos eléctricos.
- Conexién a red
- Certificado RETIE
- Instalacion de estructura metalica de modulos
- Instalacién de canalizaciones.
- Puesta en marcha
Capacidad instalada en kWp: 99,66 kWp
Quien emite la certificacion: Francia Ballesteros, Gerencia General Hotel Richmond Suites S.A.S.
Firma de quien certifica: Si
Subsanacién:
Contrato 3
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2018
Fecha de finalizacién; 28 de febrero de 2019.
Valor: $ 893,306 USD ($ 2.696.336,22 COP)
Entidad contratante: SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.AS.
Estado: Finalizado. CUMPLE

Objeto del contrato: Disefio, suministro, construccidn, puesta en marcha y mantenimiento de
sistema fotovoltaico on-grid de 670 kWp en la sede principal de Smartbrix

Alcance del contrato:

- Ingenieria de detalle

- Estudios

- Instalacidn

- Pruebas

- Logistica

- Puesta en marcha




Capacidad instalada en kWp: 670 kWp

Quien emite la certificacion: Alejandro Lega Barco, Representante Legal de smartbrix espacios
modulares s.a.s.

Firma de quien certifica: Si

c.  Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente: Oportunidad 155023
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar Folio: 163-170
SEABCIAELILRCLAED) [ (e i A T D Valor: $16.335.699.096,90 Total — Acreditado $16.335.699.096,90
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV) ’ ' . ' ’
De 1 hasta 3 75 % Afio terminacién: 2022
| De 4 hasta 5 | 100% | Valor en SMMLV: 16.335,70
Contrato 2
Folio: 171- 173
Valor: $549.572.940 Total — Acreditado: $549.572.940
Afo de terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 663,64
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 3: $ 14.955.243.299,98
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.504,03 CUMPLE
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 16.999,34
% PRESUPUESTO OFICIAL: 147,76%
Subsanacién:
Contrato 3
Valor: $ 893,306 USD (S 2.696.336,22 COP)
Afo de terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 3,26
PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 3: $ 14.955.243.299,98
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.504,03
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 17.002,6
% PRESUPUESTO OFICIAL: 147,79%
d. Elobjeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes | Contrato 1
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de | Folio: 163- 170
manera integral en las siguientes actividades: NO CUMPLE
Se evidencia que en la certificacion se informa que GLOBALEM S.A.S, Suministro, ingenieria, EXPERIENCIA

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

construccién, montaje, puesta en marcha, pruebas preoperacionales, pruebas de generacién de
un sistema fotovoltaico en piso interconectado a la red.

LOTE 14 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: EL SSFV fue interconectado a la red.

FUERA DE RANGO




Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacidn solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

SSFV instalado en piso: EL SSFV fue construido en piso.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: EL SSFV es de 8.850 kWp, supera el rango establecido.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

Contrato 2
Folio: 171- 173

Se evidencia que en la certificacion se informa que NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA,
suministro, instalacién y puesta en servicio de un sistema fotovoltaico con capacidad de 99,66
kWp sobre cubierta elevada y fachada en el Hotel RICHMOND SUITES S.AS., ubicado en
Bogotd. Se verifica en internet la instalacion y se encuentra es en techo
(https://richmondsuiteshotel.com/cultura-ambiental/)

LOTE 14 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: No se identifica.

SSFV instalado en piso: Esta instalada en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalacion de 99,66 kWp, esta por
debajo del rango establecido.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, NO SE
EVIDENCIA
CONECION EN RED.

Subsanacién:
Contrato 3

SB-150603-1

El proponente entrega certificado emitido por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S.
identificada con NIT: 900.299.213-0, donde cerifica que, Globalem S.A.S. disefio, suministro,
construccidn, puesta en marcha y mantenimiento de sistema fotovoltaico on-grid de 670 kWp
en la sede principal de Smartbrix.

LOTE 14 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: On Grid.

SSFV instalado en piso: No se identifica.

SSFV rango de 500.,1 kWp a 1.000 kWp: 670 kWp.

En conclusidn. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
CUMPLE

NO CUMPLE, NO SE
IDENTIFICA
INSTALACION EN
PISO.



https://richmondsuiteshotel.com/cultura-ambiental/

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red

N/A

expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o iguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el | Folio: 163- 170
Anexo 24. Experiencia solicitada. Potencia: 8.850 kWp
Contrato 2
Folio: 171- 173
Potencia: 99,66 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 3.000 CUMPLE
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 8.949,66 kWp
Subsanacién:
Contrato 3
SB-150603-1
Potencia: 670 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 3.000
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 9.619,66 kWp
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | N/A
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse N/A
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Ver literal d.
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia CUMPLE
solicitada.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1

contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afno
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Oportunidad 155023

Folio: 163- 170

Valor: $16.335.699.096,90 Total — Acreditado $16.335.699.096,90
Afio terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 16.335,70

Contrato 2




Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 5737.717
2016 $689.455
2015 5644.350

Folio: 171- 173

Valor: $549.572.940 Total — Acreditado: $549.572.940
Afo de terminacién: 2019

Valor en SMMLV: 663,64

TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 16.999,34
Subsanacién:

Contrato 3

Valor: $ 893,306 USD ($ 2.696.336,22 COP)

Afo de terminacién: 2019

Valor en SMMLYV: 3,26

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 17.002,6

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

Globalem: 2 experiencia de 3

Nacional de eléctricos: 1 experiencia de 3

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica




2GS

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

el

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

B, TR

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

Profesional Técnico — Subdireccién Técnica



