INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONSORCIO DESARROLLO SOLAR 2.024

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1  CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

LOTE AL QUE APLICA: 13 Y 18
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 13

OBSERVACIONES

Contrato 1

Folio: 126 a 127

El proponente entrega certificado emitido por AVR POWER S.A.S donde se evidencia que el
contrato se finalizd en octubre del 2024. Mas no anexa el acta de terminacidn y/o liquidacion
conforme a lo establecido en el numeral 6.3.1 de los TCC. Ademads, teniendo en cuenta que la
certificacion emitida aplica para Subcontratos, se debe aportar la certificacién expedida por la
Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato, donde se deberd
contener toda la informacion establecida en el numeral 6.3.5 de los TCC. Por lo que, se debe
subsanar todo lo anteriormente indicado.

Nota: El cumplimiento de las condiciones expuestas a continuacidn estardn supeditadas a la
subsanacién de este requisito.

Subsanacién.

EL proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACION
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes.

El proponente aporta en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO,
LTD, en donde se indica la informacién basica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY
CO,LTD y AVR POWER S.AS.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

Contrato 2

Folio: 128 a 129

El proponente entrega certificacion de finalizacion de obra suscrita por CMSS ENERGIA S.A.S
como contratante y JG ENERGIA S.A.S como contratista, donde se evidencia que el contrato se
encuentra finalizado y recibido a satisfaccion con fecha del 17 de septiembre de 2024. Sin
embargo, no anexa certificacién emitida por la empresa conforme a lo establecido en el numeral
6.3.1 de los TCC. Por lo que, se debe subsanar.

CUMPLE




Nota: El cumplimiento de las condiciones expuestas a continuacién estardn supeditadas a la
subsanacién de este requisito.

Subsanacién.

El proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la empresa contratante
CMSS ENERGIA S.AS.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
. CUMPLE
Folio 126 a 127
El certificado presentado por el proponente es emitido por AVR POWER S.A.S
Contrato 2
CUMPLE
Folio 128 a 129
El certificado presentado por el proponente es emitido por CMSS ENERGIA S.A.S
b.  Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1.
. La fecha de inicio y fecha de finalizacion. Folio: 126 a 127
° VaFor econdémico ejecutado. Fecha de inicio: mayo de 2024. Por lo que no es clara y especifica la fecha exacta de inicio.
* Entidad contratante. Fecha de finalizacién: octubre de 2024. Por lo que no es clara y especifica la fecha exacta de
¢ (E)s;aio del contrat ot finalizacion.
* Jeto det contrato o proyecto. Valor: $8.943.148.624 Total — Acreditado $8.943.148.624
e Alcance del contrato o proyecto. .
. . Entidad contratante: AVR POWER S.A.S
. Capacidad instalada en kWp )
. Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono, Estado: Terminado
direccién, correo electrénico) Objeto del contrato: EL SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar todo lo necesario para
e Firma de quién certifica. ejecutar los trabajos correspondientes al disefio, suministro, construccién y puesta en operacion
del proyecto PLANTA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1 MWe PARA CENTRAL
HIBRIDA. En virtud del presente contrato, EL SUBCONTRATISTA se obliga a prestarle al
CONTRATISTA los servicios de disefio, suministro y construccién de obras eléctricas, civiles, CUMPLE

mecanicas y las necesarias para cumplir a satisfaccién lo pactado.

Alcance del contrato: suministro por EL SUBCONTRATISTA de todos los materiales, insumos,
herramientas, equipos y personal que se requieran para la realizacién de la obra objeto de este
contrato.

Capacidad instalada en kWp: 1000 — Acreditada 1000

Quien emite la certificacién: Vladimir Ilich Rojas, Gerente Financiero — Representante Legal de
AVR POWR S.A.S. Se indica direccién de la empresa y numero celular como datos de contacto.
Firma de quien certifica: Si

El certificado no indica la fecha exacta de inicio ni de finalizacién del contrato. Por lo que, se debe
subsanar.

Subsanacién.




El proponente aporta en los folios 56 al 58 certificado emitido por AVR POWER S.A.S en donde
se indica que la fecha de inicio fue el 7 de mayo de 2024 y la fecha de finalizacién el 11 de
octubre de 2024.

Contrato 2.

Folio: 128 a 129

Fecha de inicio: 11 de junio de 2024

Fecha de finalizacién: Hay una inconsistencia en la certificacién de finalizacidon de obra, ya que
en la tabla de informacidn general indica que la fecha fin fue el 7 de septiembre de 2024, sin
embargo, en el lltimo pérrafo de certificacidn indica que fue el 7 de diciembre de 2024, por lo
que hay un error en la certificacidn.

Valor: $4.167.800.000 Total — Acreditado $4.167.800.000

Entidad contratante: CMSS ENERGIA S.A.S

Estado: Terminado

Objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la realizacion integral de la ingenieria,
suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de autogeneracidn de energia eléctrica
par aun total de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) viviendas ubicadas en zonas no
interconectadas (ZNI) de diversos municipios del departamento de Sucre, Colombia. Cada
sistema contara con una capacidad individual de 550 W, incluyendo un sistema de respaldo
mediante baterias, con el fin de garantizar la continuidad del suministro energético. En conjunto,
el proyecto tendrd una capacidad instalada de 250 kW, cumpliendo con las especificaciones
técnicas, normativas vigentes, y estdndares de calidad exigidos para ese tipo de soluciones en
dreas no interconectadas.

El contratista se compromete a ejecutar estas actividades conforme a las condiciones pactadas,
asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la plena satisfaccién del contratante.
Alcance del contrato: El presente contrato comprende el desarrollo integral de todas las
actividades necesarias para el disefio, suministro, instalacion y puesta en marcha de los sistemas
de autogeneracion de energia eléctrica en los cuatrocientos cincuenta y cinco (455) viviendas
ubicadas en zonas no interconectadas de Sucre, Colombia. Estas actividades se ejecutardn
conforme a las especificaciones técnicas establecidas, normativas vigentes, y estandares de
calidad, garantizando la correcta operacién de los sistemas y el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

El alcance incluye la realizacidn de la ingenieria requerida, mediante la elaboracién de estudios
técnicos y planos que contemplen el disefio de los sistemas de generacién y respaldo con
baterias, asi como el dimensionamiento adecuado de los componentes y equipos. El contratista
se obliga a preparar toda la documentacién técnica necesario para la aprobacién de las
actividades por parte de las autoridades competentes y del contratante.

El contratista serd responsable del suministro, transporte y entrega de los equipos y materiales
necesarios, tales como paneles solares, inversores, controladores de carga, baterias, estructuras
de montaje, cableado y demds accesorios, asegurandose de que todos los elementos cumplan
con las certificaciones exigidas.

Capacidad instalada en kWp: 250- Acreditada 250

CUMPLE




Quien suscribe la certificacidn: la certificacién de finalizacién de obra es suscrita por CMSS
ENERGIA S.A.S como contratante y JG ENERGIA S.A.S como contratista.
Firma de quien certifica: Sl

El certificado anexado es de finalizacién de obra (Acta de terminacidn), mas no anexan el
certificado emitido por la empresa conforme a lo establecido en el numeral 6.3.1 de los TCC.
Ademds, el certificado de finalizacidn de obra tiene una inconsistencia con la fecha de finalizacidn
del contrato. Por lo que se debe subsanar.

Subsanacién.

El proponente aporta en los folios 49 al 50 el certificado de finalizacién de obra emitido por
CMSS ENERGIA S.A.S en donde se ajusta la fecha de finalizacion y se indica que fue el 7 de
septiembre de 2024. Ademads, el proponente aporta en los folios 47 al 48 el certificado de
contrato ejecutado, emitido por la empresa contratante CMSS ENERGIA S.A.S.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:
Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME

Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada

experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1

Folio: 116y 127
Valor: $8.943.148.624 Total — Pendiente por acreditar $8.943.148.624
Valor en SMMLV: 6.879,35

Contrato 2

Folio: 128y 129
Valor: $4.167.800.000 Total — Pendiente por acreditar $4.167.800.000
Valor en SMMLV: 3.206

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.092.884.388,10
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 3.197,60
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2

PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 100%

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.085,35
% PRESUPUESTO OFICIAL: 315%

En el caso de que el proponente subsane las observaciones presentadas, y teniendo en cuenta
que se presentd a 2 lotes diferentes con las mismas certificaciones, del presente lote se contaria
con un valor excedente de 6.887,75 SMMLV

Subsanacién.

EL proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACION
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Ademas, aporté
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se

CUMPLE




indica la informacién bdsica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR
POWER S.A.S.

Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la
empresa contratante CMSS ENERGIA S.AS y se ajusta la fecha de finalizacion del certificado de
finalizacién de obra por lo que se valida el Contrato 2.

Es por lo anterior, que la sumatoria de los valores quedan de la siguiente manera:
Contrato 1

Folio: 116y 127
Valor: $8.943.148.624 Total — Acredita $8.943.148.624
Valor en SMMLV: 0.00

Contrato 2

Folio: 128y 129
Valor: $4.167.800.000 Total — Acredita $4.167.800.000
Valor en SMMLV: 3.206

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.092.884.388,10
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 3.197,60
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2

PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 100%

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.085,35
% PRESUPUESTO OFICIAL: 315%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy

Contrato 1.

Folio: 126y 127
Objeto del contrato: EL SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar todo lo necesario para
ejecutar los trabajos correspondientes al disefio, suministro, construccién y puesta en

operacién del proyecto PLANTA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1 MWe PARA CUMPLE
CENTRAL HIBRIDA. En virtud del presente contrato, EL SUBCONTRATISTA se obliga a
prestarle al CONTRATISTA los servicios de disefio, suministro y construccion de obras
eléctricas, civiles, mecdnicas y las necesarias para cumplir a satisfaccién lo pactado.
Contrato 2.
CUMPLE

Folio: 128y 129




cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacion de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccion.

Objeto del contrato: EL presente contrato tiene por objeto la realizacién integral de la ingenieria,
suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de autogeneracién de energia
eléctrica par aun total de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) viviendas ubicadas en zonas no
interconectadas (ZNI) de diversos municipios del departamento de Sucre, Colombia. Cada
sistema contara con una capacidad individual de 550 W, incluyendo un sistema de respaldo
mediante baterias, con el fin de garantizar la continuidad del suministro energético. En conjunto,
el proyecto tendrd una capacidad instalada de 250 kW, cumpliendo con las especificaciones
técnicas, normativas vigentes, y estdndares de calidad exigidos para ese tipo de soluciones en
dreas no interconectadas.

El contratista se compromete a ejecutar estas actividades conforme a las condiciones pactadas,
asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la plena satisfaccién del contratante.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexidon del SSFV a la red | Folio: 126y 127
expedido por el Operador de Red. Contrato 2.
- Ademas, debera aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal | Folio: 128y 129
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 126y 127
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Potencia: 1000 kWp — Pendiente por acreditar 1000 kWp
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 128y 129
Potencia: 250 kWp — Pendiente por acreditar 250 kWp
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 1000 kWp
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1250 kWp
CUMPLE

En el caso de que el proponente subsane las observaciones presentadas, y teniendo en cuenta
que se presentd a 2 lotes diferentes con las mismas certificaciones, del presente lote se contaria
con un valor excedente de 250 kWp

Subsanacién.

EL proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACION
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Ademas, aportd
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se
indica la informacién bdésica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR
POWER S.A.S.




Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la
empresa contratante CMSS ENERGIAS.AS y se ajusta la fecha de finalizacién del certificado de
finalizacién de obra por lo que se valida el Contrato 2.

Es por lo anterior, la sumatoria de las potencias queda de la siguiente manera:
Contrato 1.

Folio: 126y 127
Potencia: 1000 kWp — Acreditado 1000 kWp

Contrato 2.
Folio: 128y 129

Potencia: 250 kWp — Acreditado 250 kWp

CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 1000 kWp
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 1250 kWp

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Los certificados presentados por el proponente para este lote se presentaron también para el
Lote 18. Pero de acuerdo a lo definido en la Tabla 5 de los TCC, se dara prelacion al orden
ascendente de los lotes, por lo tanto, para este lote no se descontara la experiencia o valor
presupuestal validado ni la potencia kWp. El descuento se realizard para la evaluacién del lote
18.

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Observacion: No se acreditan certificaciones que cumplan con lo especificado en el Anexo 24. EL
proponente deberd subsanar lo encontrado en las certificaciones evaluadas y no validadas.

Subsanacién.

El proponente aporta en los folios 31 al 35 el “ACTA LISTADO DE ENTREGA Y LIQUIDACION
DEFINITIVO DE OBRA” debidamente firmado por las partes para el contrato 1. Ademas, aportd
en los folios 43 al 46 certificado expedido por HANMAEUM ENERGY CO, LTD, en donde se
indica la informacién bdsica del contrato principal entre HANMAEUM ENERGY CO, LTD y AVR
POWER S.A.S.

Para el Contrato 2 el proponente aporta en los folios 47 al 50 el certificado emitido por la
empresa contratante CMSS ENERGIA S.A.Sy se ajusta la fecha de finalizacién del certificado de
finalizacién de obra por lo que se valida el Contrato 2.

Por lo que, el proponente subsana las observaciones presentadas en las certificaciones y se
verifica el cumplimiento en lo especificado del Anexo 24.

CUMPLE




Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO SMLMV

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 51.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 5781.242
2017 $737.717
2016 $689.455

2015 $644.350

Contrato 1

Folio: 116y 127

Valor: $8.943.148.624 Total — Acreditado $8.943.148.624
Afo de finalizacién: 2024

Valor en SMMLV: 6.879,35

Contrato 2
Folio: 128y 129
Valor: $4.167.800.000 Total — Acreditado $4.167.800.000

Afo de finalizacién: 2024
Valor en SMMLV: 3.206

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 10.085,35

CUMPLE




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
REQUISITO

OBSERVACIONES

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la | Contrato 1
experiencia acreditada y que la misma sea vélida como experiencia | Aporta Experiencia: JG ENERGIA SOLAR S.AS

requerida:
Contrato 2

2. Tratdndose de proponentes plurales se tendra en cuenta: Aporta Experiencia: JG ENERGIA S.AS
ad. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Boa, TH0TA

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON Profesional Téenico -Subdireccidn Téenica
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




