INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE UNION TEMPORAL COLOMBIA SOLAR. con Nit No.

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11y 13
LOTE EVALUADO: 11

Folio: 325

OBSERVACIONES CUNFLERNO

CUMPLE

Contrato 1

GLOBALEM S.AS.

Folio: 307 3 N ' . CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por GLOBALEM S.A.S. donde se evidencia que el

contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 28 de septiembre de 2023. De

igual manera se aporta el Acta de Finalizacién y Liquidacién suscrita por el contratista y

contratante folio 308.

Contrato 2

JA10090589

Folio: 310 CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. donde se evidencia

que el contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 25 de enero de 2024. De

igual manera se aporta el Acta de Liguidacidn suscrita por el contratista y contratante Folio: 311.

Contrato 3

No. 123-2018

Folio: 316 CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia

que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 28 de septiembre de

2020. De igual manera se aporta el Acta de terminacién del contrato folio 317.

Contrato 4

No. 146-2019

Folio: 321 CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el

contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 07 de diciembre de 2021. De

igual manera se aporta el Acta de liquidacién del contrato Folio 322.

Contrato 5

No. 074-2021
CUMPLE




El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 19 de septiembre de 2023. De
igual manera se aporta el Acta de liquidacién del contrato folio 326

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
GLOBALEM SAS.

Folio: 307
El certificado presentado por el proponente es emitido por GLOBALEM S.A.S.

CUMPLE

Contrato 2
JA10090589

Folio: 310
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 316
El certificado presentado por el proponente es emitido por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 4
No. 146-2019

Folio: 321
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 5
No. 074-2021

Folio: 325
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. ES.P

CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacién.

. Valor econémico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacidn (teléfono,
direccién, correo electrénico)

. Firma de quién certifica.

Contrato 1.
GLOBALEM SAS.

Folio: 307

Fecha de inicio: 27 de octubre de 2021

Fecha de finalizacién: 28 de septiembre de 2023

Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81)

Entidad contratante: GLOBALEM S.A.S.

Estado: Finalizado

Objeto del contrato: Ejecucién de ingenierfa, suministro instalacién y puesta en marcha del
Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp

Alcance del contrato: Ingenierifa de detalle, instalacién, construccién y montaje de sistema solar
fotovoltaico, pruebas preoperacionales, pruebas de generacién, comisionamiento, puesta en
marcha, Certificado RETIE.

Capacidad instalada en kWp: 3880 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacidn (teléfono, direccidn, correo electrénico): En el
certificado se evidencia el correo y el nimero de contacto del que emite el certificado.

CUMPLE




jgarcia@globalem.co
Gerente

Quien emite la certificacidon: Jorge Garcia, Gerente.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2
JA10090589

Folio: 310
Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2021
Fecha finalizacidn en acta liquidacién: 30 de enero de 2024
Valor: $2.816.852.636,36
Entidad contratante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Estado: Finalizado
Objeto del contrato: Ejecucidn de un contrato para la ingenieria, compra, construccién y puesta
en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad de 934,8 kWp
interconectado a la red en las instalaciones de Eternit.
Alcance del contrato:
- Ingenierfa de detalle de SSFV civil, mecdnica, eléctrica BT, SPT y MT.
- Instalacién electromecdnica de sistema solar fotovoltaico.
- Obra civil.
- Comisionamiento.
- Puesta en marcha.
- Instalacién cumplimiento acuerdo CNO.
- Certificacién RETIE
Capacidad instalada en kWp: 934,8 kWp
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto

de la empresa.
diego.llanos@enel.com
Profesional Experto
Cel. 3157801547

Carrera 13a No. 93-66. Piso 5. Teléfono 6015511 - Fax 6015492 Bogota D.C.
1de1

Quien emite la certificacion: Diego Llanos, Profesional Experto.
Firma de quien certifica: Si

CUMPLE



mailto:jgarcia@globalem.co

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 316

Fecha de inicio: 20 de abril de 2018

Fecha de terminacién: 28 de septiembre de 2024

Valor: $12.756.956.730

Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: DISENO Y
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Alcance del contrato: No se especifica

Datos del contacto de quien emite certificacidn (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.
Sede Pnncipal ;./c;cada en e/ Municipio de San Jose del GuéwaT&el!s 8* No. 23 - 55, Barmio: El Centro

Linea de atencién: 3187827947 5840493 San Jose del Guaviare \
www.energuaviare.com

Quien emite la certificacién: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Juridica.
Firma de quien certifica: Si

Para verificar el alcance del contrato, se solicita el contrato.

Subsanacién:

Se presenta el documento denominado “CONTRATO - 123-2018" el cual es el contrato, donde
se evidencia el alcance del mismo.

CUMPLE




CLAUSULA SEGUNDA. Alcance del objeto contractual. - De acuerdo con la informacidn
técnica, cantidades de obra y presupueste contemplados en la Invitacion Pablica No. 01 de 2018
lo planteado por el contratista en su propuesta econdmica y andlisis de precios unitarios , el
alcance del contrato comprende:

# DE SISTEMAS # DE SISTEMAS
VEREDA POR VEREDA WEREDA POR. VEREDA
DAMAS DE NARE 21 ~ CHUAPAL 57
MNARE 10 PUERTO MENTIRAS 26
GUALANDAYES BAIO 57 CHARRAS 23
EL EDEN 15 CANO NEGRO 19
EL LIMON 8 CANO NEGRO II 23
RETIRO CARNO LAJAS 39 CHARRASQUERA 38
MANANTIALES 28 UNION DE féJRE}N = 20
~ ELROSAL 23 CANO DANTA 16 |
BRISAS DEL LLANO 16 PUERTO NUEVO | 60
EL PARAISO 24 CANO GUARNIZO 18
_ELCHARCON 30 GUANAPALO 58 i
CANO TIGRE 30 ANGOLETA 39
Elabosa ‘Carmears Hifa Pedors: Tirra
e [
ENERGUAVIARE 5.A. ESP
4 Empresa de Energia Eléctrica def
l, Departamento del Guawiare S.A. ES.P.
e NIT: 822.004.680-9
LA ROMPIDA 24 CAND MOSKU 41
SAN JORGE 41 CANO CAUCA 41
CANO MOSCO 35 —_ CANO MAKU 69
CANO NILO 16

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el presente contrato tiene cobertura y se ejecutara en
el Municipio de San José del Guaviare y zonas en las cuales el contratante desarrolla labores
propias de su objeto social. En consecuencia, los elementos de dotacion del personal del
contratista, aun sean subcontratistas, y los vehiculos y maquinaria a emplear para la ejecucién
de la obra, deberan contener con el logo oficial de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y del contratista y
el nimero de identificacion del contrato del que hacen parte.

Contrato 4
No. 146-2019

Folio: 321

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019

Fecha de terminacién: 07 de diciembre de 2021

Valor: $10.514.621.134

Entidad contratante: GENSA S.A.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes realizar Implementacién de
sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo la modalidad de
precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento,
la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas
exigidas para este tipo de obras

CUMPLE




Alcance del contrato: Se desarrolld el replanteo y el redisefio de las soluciones solares
fotovoltaicas individuales en 80 escuelas y 182 viviendas rurales, ubicadas en los municipios de
San Juan de Arma, Vistahermosa, Maripdn, Uribe y La Macarena, departamento del Meta.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Manizales: Carrera 23 # 648 - 33 - Edificio Centro ENSA - Pbx: 606 875 6262 - Fax: 606 B75 6151 - A A 2325

Bogota DC: Carrera 68D # 258-86 - Edificio Centr 2 Negocios OF 729 - Tel: 601427 34 97 - Fax: 601 427 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilimetro 3 wa Paipa - Tunja - Tels: 608 785 D050 - 608 785 0538 - Fax 608 785 3733 - 608 785 0847

de Negocios, Torr

NIT: 800.194.208-9 - www.gensa.com.co - Colombia

Quien emite la certificacién: Henry William Casas.
Firma de quien certifica: Si

Contrato 5
No. 074-2021

Folio: 325

Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021

Fecha de terminacién: 19 de septiembre de 2023
Valor: $8.272.915.460

Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar todas las actividades tendientes a realizar la instalacién e
implementacién de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo con la ejecucién del
proyecto DISENO DE LA SOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 491 VIVIENDAS
INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLES FNCER,
UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la
puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas
para este tipo de obras.

Alcance del contrato: En el alcance del proyecto se desarrollé el replanteo vy el redisefio de las
soluciones solares fotovoltaicas individuales en 491 viviendas rurales ubicadas en las
comunidades de La Pedrera y Miriti, departamento de Amazonas.

Capacidad instalada en kWp: 392.8 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Manizales: Carrera 23 # 648 - 33 - Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - Pbx 606 875 6262 - Fax 606 87

Bogota DC: Carrera 680 # 258-86 - Edificio Centro Comercial y de Negocios OF 729 - Tel' 601427 34 97 - Fax: € 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilbmetro 3 via Paipa - Tunja - Tels: 608 785 D050 - 608 785 0538 - Fax 608 785 3733 - 0B 785 084/

NIT: 800194.208-9 - www.gensa.com.co - Colombia

Quien emite la certificacién: Henry William Cruz Casas..
Firma de quien certifica: Si

CUMPLE




C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nuimero de contratos con los Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de cada

lote expresado en SMMLV)

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial cada lote

expresado en SMMLV)

experiencia acreditada

De 1 hasta 4 75 %
I De 5 hasta 7 | 100%

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)
De 1 hasta 4 75 %
I De 5 hasta 7 | 100%

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

Contrato 1
GLOBALEM SAS.

Folio: 307
Valor: $2.949.052.299 + IVA ($3.509.372.235,81) Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS
COLOMBIAS.AS)

Afo terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 3.025,32

Contrato 2

JA10090589

Folio: 310

Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.AS.)
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 2.166,81

Contrato 3
No. 123-2018

Folio: 316
Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.A.S.)
Afo terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 14.532,82

Contrato 4
No. 146-2019

Folio: 321

Valor: $10.514.621.134 Total — Acreditado $7.360.234.794 (70% participacién FULGOR S.A.S)
Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 8.101,29

Contrato 5
No.074-2021

Folio: 325
Valor: $8.272.915.460 Total- Acreditado $5.791.040.822 (70% participacién FULGOR S.A.S)

Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 4.992,28

CUMPLE




PRESUPUESTO OFICIAL: $14.343.759.818,93
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.033,66
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 32.818,52

% PRESUPUESTO OFICIAL: 297,44%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempeno (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccién.

Contrato 1
GLOBALEM SAS.

Folio: 307

o ) o o S - CUMPLE
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecucién de ingenieria, suministro instalacion y
puesta en marcha del Sistema Solar Fotovoltaico “PAREX” de 3.88 MWp
Contrato 2
JA10090589
Folio: 310
Se evidencia que el objeto del contrato es: Ejecucién de un contrato para la ingenierfa, compra,
construccidn y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico en piso con una capacidad
de 934,8 kWp interconectado a la red en las instalaciones de Eternit.
Alcance del contrato:
- Ingenierfa de detalle de SSFV civil, mecdnica, eléctrica BT, SPT y MT.
- Instalacién electromecénica de sistema solar fotovoltaico. CUMPLE
- Obra civil.
- Comisionamiento.
- Puesta en marcha.
- Instalacién cumplimiento acuerdo CNO.
- Certificacién RETIE
Adicionalmente se verifica que el contrato certificado cumple con la condicién establecida en la
columna M del Anexo. 24 Esto pues la potencia certificada se encuentra dentro del rango 500,1
a 1000 kWp (934,8 kWp)
Contrato 3
No. 123-2018
Folio: 316
CUMPLE

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: DISENO Y CONSTRUCCION
SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.




No se evidencia en el certificado o acta de terminacidn las actividades relacionadas con Suministro
y puesta en marcha.

Se solicita contrato para verificar las actividades.

Subsanacién:

Se presenta el documento denominado “CONTRATO - 123-2018" el cual es el contrato, donde
se evidencia en las obligaciones del contratista de suministro y de las pruebas requeridas en obra

ENERGUAVIARE 5.A. ESP
Empresa de Energia Eléctrica del
l \ Departamento del Guaviare S.A. E.S.P.
== WV NIT: 822.004.680-9
b) Hacer la programacion detallada de obra o cronograma de ejecucion, debidamente
aprobado por el Interventor y un plan de inversion del anticipo debidamente aprobado
por el Interventor (si aplica), segun se pacte en la forma de pago.

C

Instalar una valla con la informacion basica del proyecto (objeto, plazo de ejecucion,
valor, entidades aportantes), la cual serd instalada en un lugar visible, previa aprobacién
del disefio por parte de ENERGUAVIARE S.A. ESP. La valla serd instalada antes del inicio
de la ejecucion de la obra.

d

Ejecutar las cantidades de obra descritas en el alcance del contrato.

Desarrollar la obra conforme los disefios, especificaciones de construccién, cantidades y
presupuesto aprobados y que hacen parte integral de la presente requisicion.

€,

f) Cualquier modificacion que se llegare a presentar en el desarrollo de la obra, esta debe
ser presentada y justificada por el contratista y avalada técnica y financieramente por la
Interventoria.

g) Asi mismo correra por cuenta del oferente seleccionado, los costos y gastos con ocasion
a:

h) Movilizacién de personal, herramientas y equipos.

i) Recepcion, carga y descarga en el sitio de la obra los materiales y equipos necesarios
para cumplir expresamente lo contratado y para la correcta ejecucion de las obras.

j) Suministro de los materiales conforme las cantidades de obra.

k) Contratacion de personal calificado de conformidad con el equipo de trabajo y perfiles
requeridos y presentados en la propuesta.

=

Disponer de instalaciones locativas provisionales para el almacenamiento de materiales
Y equipos.

m) Asegurar la calidad de los materiales y equipos a instalar en la ejecucion del contrato. n)
Presentar los originales de los protocolos y las garantfas de los materiales y equipos.

n) Cumplir con la normatividad descrita en el Cédigo Eléctrico Colombiano - NTC 2050 del
25 de Noviembre de 1998 con sus respectivas actualizaciones, asi como las contenidas
en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE aprobado por el Ministerio
de Minas segln resolucién N 181466 del 02 de abril de 2007, modificado el pasado 30
de agosto de 2013 mediante resolucion 90708 por la cual se expide en nuevo RETIE,
adicionalmente por medio de las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492
de 2015 se corrigen y aclaran algunos articulos del anexo general del RETIE.

0) Cumplir con la normatividad y aplicabilidad de la Legislacién Colombiana sobre proteccion
a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente, en especial los principios
constitucionales, la ley 99 de 1993, y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por medio
del cual se expide Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Fima
Apojos Ia Secetar eitca
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ENERGUAVIARE 5.A. ESP

Empresa de Energia Eléctrica del
l ’\ Departamento del Guaviare S.A. E.S.P.
= NIT: 822.004.680-9
ENE VIARE
q) El contratista debera demostrar durante la ejecucion del contrato evidencias de
la implementacién de medidas de control de riesgos.

r

En caso de que la contratacién de los trabajadores sea a través de Orden de
Prestacion de Servicios deberéd aplicar las normas legales establecidas en el
Decreto 723 de 2013 para dichos trabajadores.

)

El contratista se compromete a suministrar a sus trabajadores todos los elementos
de proteccion personal necesarios para la ejecucion de la labor, teniendo en
cuenta el tipo de contratacion.

t

fa2

ENERGUAVIARE S.A E.S.P o la firma Interventora podré suspender la ejecucion
del contrato cuando el contratista o la actividad desarrollada no se ajusten a las
normas de Seguridad establecidas en la Normatividad vigente.

u) El contratista deberd realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion al Interventor.

V.

Es obligacion del contratista verificar que, para el inicio de las obras, dicho
proyecto cumpla con todas las normas y permisos requeridos por las entidades
Municipales y Departamentales y Nacionales.

w) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de
obra.

X,

Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotografico de la
ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de
las obras.

y) Atender y ejecutar a la brevedad posible los requerimientos del Supervisor del
contrato relacionados con el objeto contractual.

Zz

Realizar informe mensual de actividades; el cual estara sujeto a revisién por parte
del Supervisor; quién podra solicitar aclaraciones, correcciones o modificaciones
frente al mismo.

aa) Aportar a la Secretaria General y Juridica un paquete original del informe mensual
de actividades, certificacion del supervisor y copia de las planillas y del pago de
seguridad social.

bb)Dar noticia inmediata al Supervisor del contrato, de las novedades que puedan
ocasionar la paralisis del contrato, y ofrecer su pronta solucién, bajo su completa
responsabilidad.

cc) La informacion utilizada al igual que la generada por el Contratista en desarrollo
de sus actividades sera de tipo confidencial y los informes, productos y en general
los resultados de la ejecucion del contrato, serén de propiedad intelectual de la
Empresa y por el presente contrato el contratista cede a la misma los derechos
patrimoniales que pueda tener sobre los mismos.

4o  n Secrolaia Goneraly friica
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Contrato 4
No. 146-2019

Folio: 321

Se evidencia que el objeto del contrato es: Contratar todas las actividades tendientes realizar
Implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el departamento del Meta, bajo
la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto
funcionamiento, la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia
con las pruebas exigidas para este tipo de obras

No se evidencia dentro del objeto las actividades de suministro, instalacién y puesta en marcha.

Se solicita el contrato para verificar las actividades ejecutadas.

CUMPLE




Subsanacién:

Se presenta el documento denominado “CONTRATO 146-2019" el cual es el contrato, donde se
evidencia en el alcance del mismo las actividades de suministro, instalacién y de pruebas y puesta
en servicio de los sistemas.
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. ALCANCE: Dentro del desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA

debera realizar, entre otras, las siguientes actividades para cada una de las viviendas y
escuelas: 1. Suministro, transporte e instalacién de paneles solares fotovoltaicos con sus
respectivos soportes y pedestales; sistemas de baterias e inversores. 2. Suministro,
transporte e instalacibn de acometidas de corriente continua para los paneles
fotovoltaicos, baterias e inversor. 3. Suministro, transporte e instalacion de tableros y
protecciones de corriente continua y corriente alterna. 4. Pruebas, puesta en servicio y
entrega de los sistemas de generacién fotovoltaicos. Entrega de certificaciones,
protocolos de mantenimiento e inspeccion y garantias de equipos. 5. Suministro de planos
detallados de los trabajos realizados, tablas y esquemas de cableado, diagramas
unifilares, listas de sefiales y protocolos de prueba. 6. Realizar levantamiento de las
condiciones en que se encuentra la vivienda o escuela a intervenir antes del inicio de los
trabajos, incluye diligenciamiento de fc tos y registro fotografico. 7. Suscribir Acta de
concertacion en la que se consignan los compromisos de la comunidad, el municipio y EL
CONTRATISTA. 8. Capacitacion y entrega de cartilla de operacion del sistema
fotovoltaico y en el uso racional de energia. 9. Realizar capacitacién en el funcionamiento,
monitoreo y mantenimiento de las plantas solares a 1 docente encargado de cada sede
y/o a 1 directivo del establecimiento educativo y a la comunidad. 10. Suscribir acta de
entrega con cada uno de los usuarios beneficiados, estableciendo las condiciones de
entrega de los elementos y compromisos de buen uso y mantenimiento de los mismos
por cuenta de cada uno de los usuarios. 11. El CONTRATISTA debera tener un servicio
de vigilancia en los sitios donde almacene los equipos y materiales para la ejecucién de
la obra. 12. Durante la construccion se debe hacer una capacitacion a la comunidad!para
que adquiera los conocimientos basicos de mantenimiento y conformen las cuadrillas
debidamente identificadas para que sea la misma comunidad quien realice el
mantenimiento, dejando constancia de la capacitacién en acta. 13. Entrega de informacion
sobre el correo electrénico y/o la linea telefénica autorizada por GENSA S.A E.S.P. para
Ia recepcion de peticiones quejas y reclamos. 14. EL CONTRATISTA dara cumplimiento
a las actividades relacionadas con la sostenibilidad de los proyectos, las cuales se detallan
a continuacioén: - Mantenimiento preventivo de las instalaciones fotovoltaicas, con dos (2)
revisiones técnicas programadas por afio a todas las instalaciones, durante los dos (2)
afios posteriores a la liquidacion del contrato, donde se incluya el reemplazo o la garantia
de los elementos que presenten novedades en los sistemas instalados. Sin embargo, si
se presentan novedades técnicas por fuera de la programacion establecida y éstas son
reportadas oportunamente, EL CONTRATISTA procedera de conformidad. - Reuniones
de asistencia técnica con la comunidad, donde se refuercen las instrucciones basicas
contenidas en el "MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION". - Presentacién de
informes de las visitas o inspecciones realizadas, donde se detalle el estado de los
sistemas instalados con registro fotografico y con el diligenciamiento de la planilla
correspondiente en donde conste la operatividad normal del sistema.Estas actividades se
desarrollaran en los siguientes municipios del departamento del Meta: - URIBE - LA
MACARENA - SAN JUAN DE ARAMA — MAPIRIPAN — VISTAHERMOSA. TERCERA.
VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato para todos los efectos legales
es de DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VENTIUN MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($10.514'621.134) Incluido IVA sobre utilidad de
NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS (897.027.635). CUARTA. SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El presente contrato se amparara con el certificado de

Contrato 5
No. 074-2021

Folio: 325

Se evidencia que el objeto del contrato es: Contratar todas las actividades tendientes a realizar
la instalacién e implementacién de soluciones solares fotovoltaicas individuales, de acuerdo
con la ejecucién del proyecto DISENO DE LA SOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 491
VIVIENDAS INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA
RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS, bajo la

CUMPLE




modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto
funcionamiento, la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en concordancia con
las pruebas exigidas para este tipo de obras.

No se evidencia claramente las actividades de suministro y puesta en marcha.

Se solicita el contrato para verificar estas actividades.

Subsanacién:

Se presenta el documento denominado “CONTRATO 074-2021" el cual es el contrato, donde se
evidencia en el alcance del mismo las actividades de suministro, instalacién y de pruebas y puesta
en funcionamiento de los sistemas.

Gensa
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contrato de OBRA, que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO:
“Contratar todas las actividades tendientes a realizar la instalacion e implementacion
de soluciones solares fotovoltaicas individuales. de acuerdo con la ejecucion del
proyecto DISENO DE LA SOLUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 491
VIVIENDAS INDIVIDUALES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE
ENERGIA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO DE
AMAZONAS bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las
actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y
operacion comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigﬁias para
este tipo de obras.” SEGUNDA. ALCANCE: En desarrollo del objetojde este
Contrato, EL CONTRATISTA debera ejecutar las actividades previas y de
instalacién de las soluciones solares fotovoltaicas individuales. Para lo cual debera
realizar, entre otras, las siguientes actividades para cada una de las viviendas: 1.
Suministro, transporte e instalacion de juego de paneles solares. 2. inistro,
transporte e instalacién de baterias. 3. Suministro. transporte e ins i6n de
reguladores MPPT (controlador). 4. Suministro, transporte e instaldcion de
inversores. 5. Disefo, suministro, transporte e instalacion de pedestal)
soporte para juego de paneles solares, mencionados en el numeral 1. 6 L
transporte e instalacién del sistema para puesta a tierra. 7. Suministro,
instalacion de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y pr

eléctricas SFV. Cables tipo sclar. 8. Suministro, transporte e instalacidn del kit
basico de instalaciones internas. 9. Verificacion de la instalacion interna del usuario
10. Almacenamiento de los materiales y equipos. 11. Pruebas individudles y de
conjunto, y puesta en funci de cada uno de los equipos y leados

necesarios para este tipo de obras. 12. Verificacion, georreferenciacion y registro
de usuarios fuera del proyecto. 13. Certificacion RETIE. 14. Socializacion del
proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto. Estas
actividades se desarrollaran en las siguientes comunidades de los corregimientos
departamentales de Miriti y La Pedrera, departamento del Amazonas:

COMUNIDAD




FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y | GLOBALEM S.A.S.
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Folio: 307
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Potencia: 3.880 kWp
Contrato 2
JA10090589
Folio: 310
Potencia: 934,8 kWp
Contrato 3
No. 123-2018
CUMPLE
Folio: 316

Potencia: 511.45 kWp

Contrato 4

No. 146-2019

Folio: 321

Potencia: 215.46 kWp Total — 150,82 kWp Acreditado (70% participacién FULGOR S.A.S)

Contrato 5
No.074-2021




Folio: 325

Potencia: 392.8 kWp Total - 274,96 kWp Acreditado (70% participacion FULGOR S.A.S)

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 5.752,03 kWp
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 2000 kWp.

La experiencia que deberd acreditar el proponente sera la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse

Observacion:

Los certificados presentados por el proponente para este lote, se presentaron también para el
Lote 13. Pero de acuerdo a lo definido en la Tabla 5 de los TCC, se dard prelacién al orden

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3d el descuento de | ascendente de los lotes, por lo tanto, para este lote no se descontard la experiencia o valor N/A
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido | presupuestal validado ni la potencia kWp. El descuento se realizard para la evaluacién del lote 13.
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién:
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia | Adicionalmente de acuerdo al certificado del contrato 2 JA10090589 remitido, el contratista da
ici li toal dicién adicional solicitad | | M del A 24.
solicitada. cumplimento a la condicién adicional solicitada en la columna el Anexo CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o | GLOBALEM S.A.S.
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Folio: 307
tabla:
Valor: $2.949.052.299 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A)
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente Eongggozzblg

ANO SYIY o e

2024 $1.300.000 Contrato 2

2023 $1.160.000 JA10090589

2022 $1.000.000

2021 $908.526 Folio: 310 VR

2020 $B877.803 Valor: $2.816.852.636,36 Total (GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A)

2019 $828.116 Afo terminacién: 2024

2018 £781.242 Valor en SMMLV: 2.166,81

2017 5737.717

2016 $689.455 Contrato 3

ontrato
2015 5644.350 No. 123-2018
Folio: 316

Valor: $12.756.956.730 Total (FULGOR S.A.S.)
Afo terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 14.532,82




Contrato 4
No. 146-2019

Folio: 321
Valor: $10.514.621.134 Total — Acreditado $8.929.869.711 (70% participacién FULGOR S.A.S)

Afo terminacién: 2021
Valor en SMMLV: 10.172,98

Contrato 5
No.074-2021

Folio: 325
Valor: $8.272.915.460 Total- Acreditado $5.791.040.822 (70% participacién FULGOR S.A.S)

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 4.992,28

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 32.335,49




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES

experiencia acreditada y que COLOMBIAS.AS.y FULGORS.AS)
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la | Los integrantes de la Union Temporal aportaron experiencia (GARPER ENERGY SOLUTIONS

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

AR Ada !
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON | PAOLA Im -

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA MANUEL SALVADOR SALAMANCA

. . . .. . Profesional Técnico — Subdi ion Técni
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica Ll L albe il e




