
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE CONSORCIO XANTIA DISICO. con Nit No. 860.074.186-9  y 900.9s1.243-8 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 13 Y 14 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 13 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

Subsanación mediante radicado No. 20242600032732  de fecha 11 diciembre de 2024 a las 14:37 PM   

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 

 

 

 

 

 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
80905-048-2022 
Folio: 58-65 
 
El proponente entrega certificado de 80905-048-2022, emitido por FIDUPREVISORA S.A./R.l. 
OLGA LUCIA DUQUE ARCITA, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución ( NO), 
Ejecutado (SI). Terminado (SI). De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva (SI), suscrita 
por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que el contrato tiene 
fecha de terminación del 5/21/2023. 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Anexo No. 4. FIDUPREVISORA.pdf (Folios 15) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 
CONTRATO No.: 80905-048-2022 
CONTRATISTA: XANTIA – XAMUELS S.A.S. E.S.P. 
NIT N°: 900.951.243-8 
FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO: 26 DE MAYO DE 2022 
FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2022 
DURACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 21 DE MAYO DE 2023 
VALOR DEL CONTRATO: 

CUMPLE 



OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($879.900.000) 
INCLUIDO IVA (…) 
ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO 
 
El contrato cumple con los parámetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas 
modificatorias. Cumple con conexión al SIN. 
 
Contrato 2 
001-2018 
Folio: 66 
 
El proponente entrega certificado de 001-2018 emitido por GENSA S.A. E.SP. / R. JOSÉ WILLIAM 
SEPULVEDA MEJIA donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado 
(SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación ( NO) y o terminación suscrita por 
la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 
4/11/2020 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Anexo No. 1. Contrato PPA - Sol de Inírida - Gensa.pdf (Folios  20) 
Anexo No. 2. Certificación XANTIA XAMUEL 500-1000.pdf (folios 2 ) Autocertificación 
Anexo No. 3. Certificación Gensa-Xantia Xamuels.pdf (folios 2) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 

NO CUMPLE 
 
 



 
 
De la Autocertificación se puede extraer: 
 
Que para enero del 2020 se suministro y se entregó de energía parcial con un precio COP/kWh $616 
y suministro de Energía total kWh de 624.980, lo cual evidencia que en su fase de operación el 
proyecto inicio el suministro de energía no en la totalidad de su potencia, sino en los rangos entre 
500.1 y 1000 kWp como lo exige la invitación (IA-004-2024-FENOGE) con una potencia que genero 
624kW aproximadamente, adicionalmente se resalta que para enero del 2021 el proyecto entro en 
operación en su totalidad suministrando la capacida de generación de energía total al sistema.  
 
La anterior información se puede evidenciar en la certificación emitida por GENSA y el contrato a 
largo plazo adjuntado a esta certificación. 
 
En la certificación de GENSA se tiene: 
 



 
 
 
El proyecto se encuentra en ZNI / Capacidad 2.49 MGWp Porcentaje participación proponente 
42.9 % / con lo cual se tiene 1.068 kWP lo cual supera el rango de 500,1 a 1.000 kWp. 
 



Contrato 3 
SIN NUMERO 
Folio: 67-68 
 
El proponente entrega certificado de SIN NUMERO,  emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS 
S.A. E.S.P. / R. 0 donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), 
Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación (NO) y o terminación suscrita por la 
entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 5/5/2021 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Anexo No. 8. ZARAGOZA.pdf (Folios 3) Contiene Acta de Liquidación OT-"DISEÑO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMINETO DE GRANJA SOLAR EN LA 
COMUNIDAD DE ZARAGOZA" 
Anexo No. 9. Cdo. de Experiencia ENAM GRANJA SOLAR – ZARAGOZA.pdf ((Folios 1) Contiene 
Certificación 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 

CUMPLE 
 
 



 
 
El contrato cumple con los parámetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas 
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra 
debajo de los 500kWp. 
 
Contrato 4 
DIS/01/15 
Folio: 68 
 
El proponente entrega certificado de DIS/01/15,  emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. 
E.S.P. / R. 0 donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado (SI), 
terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación ( SI) y o terminación suscrita por la 
entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 2/12/2016 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 

CUMPLE 



 
Anexo No. 6.  LOMA LINDA.pdf (Folios 3) Contiene Acta de Liquidación OT-" DISEÑO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES 
EN LAS COMUNIDADES DE YAGUAS, VERGEL, SANTA TERESITA, LOMA LINDA" 
 
Anexo No. 7. Cdo. de Experiencia - ENAM - 4 COMUNIDADES.pdf ((Folios 2) Contiene Certificación 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 

 
El contrato cumple con los parámetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas 
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra 
debajo de los 500kWp. 
Contrato 5 
´006 
70-71 
 
El proponente entrega certificado de ´006 ,  emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE 
INNECARIBE S.A.S. / R.L JORGE ENRIOUE HERNÁNDEZ NÚÑEZ donde se evidencia que el contrato 
se encuentra en ejecución (NO), ejecutado (SI), terminado (SI). De igual manera se aporta acta de 

CUMPLE 
 
 



liquidación (NO) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se 
evidencia que la fecha de terminación fue el 4/27/2019 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, para 
soportar contrato conectado al SIN, según el anexo 24.. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Anexo No. 10. INNERCARIBE.pdf (Folios 2) Contiene Acta de Liquidación. 
Anexo No. 9. Cdo. de Experiencia ENAM GRANJA SOLAR – ZARAGOZA.pdf ((Folios 1) Contiene 
Certificación 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, evidencia: 
 



 
 
El contrato cumple con los parámetros de experiencia de la IA-004-2024 y sus adendas 
modificatorias, NO CUMPLE con el rango establecido de 500,1 a 1000 kWp, la misma se encuentra 
debajo de los 500kWp. Cumple con conexión al SIN. 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  



a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
80905-048-2022 
Folio: 58-65 
El proponente entrega certificado de 80905-048-2022, emitido por FIDUPREVISORA S.A./R.l. 
OLGA LUCIA DUQUE ARCITA,, 

CUMPLE 

Contrato 2 
001-2018 
Folio: 66 
El proponente entrega certificado de 001-2018 emitido por GENSA S.A. E.SP. / R. JOSÉ WILLIAM 
SEPULVEDA MEJIA 

CUMPLE 

Contrato 3 
SIN NUMERO 
Folio: 67-68 
El proponente entrega certificado de SIN NUMERO,  emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS 
S.A. E.S.P. / R. 0 

CUMPLE 

Contrato 4 
DIS/01/15 
Folio: 68 
El proponente entrega certificado de DIS/01/15,  emitido por ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. 
E.S.P. / R. 0 

CUMPLE 

Contrato 5 
´006 
70-71 
El proponente entrega certificado de ´006 ,  emitido por INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE 
INNECARIBE S.A.S. / R.L JORGE ENRIOUE HERNÁNDEZ NÚÑEZ 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
80905-048-2022 
Folio: 58-65 
 
Fecha de inicio: junio 6, de 2022 
Fecha de finalización: mayo 21, de 2023 
Valor:   $879.900.000 / 759 SMLV 
Total – Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV 
 
Entidad contratante: FIDUPREVISORA S.A. 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, diseño, suministro, transporte, 
instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en un (1) EPMSC del 
municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de fomento denominada "Energía 
sostenible y no contaminante para establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalación de SSFV" para el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE; así como las capacitaciones dirigidas al 
beneficiario del proyecto. 
 
Alcance del contrato: El alcance del contrato comprende la factibilidad, diseño, suministro, 
transporte, instalación, puesta en marcha de los sistemas solares fotovoltaicos SSFV y 
capacitaciones una en un (1) EPMSC del municipio de El Espinal - Tolima, tres fases 

CUMPLE 



Capacidad instalada en kWp: 219,09– Acreditada 219,09 
Quien emite la certificación: OLGA LUCIA DUQUE ARCITA, teléfono (601) 914 2205, con su 
respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: OLGA LUCIA DUQUE ARCITA 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
Contrato 2 
001-2018 
Folio: 66 
 
Fecha de inicio:  enero 26, de 2018 
Fecha de finalización: abril 11, de 2020 
Valor:  $28.903.467.932 / 32.927 SMLV 
Total – Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV 
 
Entidad contratante: GENSA S.A. E.SP. 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: Contratar el suministro de energía a favor de GENSA durante un periodo de 1 
O años, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato, para cumplir con 
el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberá construir una GRANJA SOLAR, incluyendo 
todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y responsabilidad, debiéndola integrar 
al sistema híbrido Solar - Diésel que funcionará en lnirida, además deberá operar, administrar y 
mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera responsabilidad, realizando la transferencia 
final del activo a GENSA. 
 
Alcance del contrato: 0 
Capacidad instalada en kWp: 1.068,21 Acreditada 1.068,21 
Quien emite la certificación: JOSÉ WILLIAM SEPULVEDA MEJIA, teléfono (6) 8756262 con su 
respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: :JOSÉ WILLIAM SEPULVEDA MEJIA 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 

CUMPLE 

Contrato 3 
SIN NUMERO 
Folio: 67-68 
 
Fecha de inicio: diciembre 17, de 2020 
Fecha de finalización: mayo 5, de 2021 
Valor:  $1.931.322.027  / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV 
 
Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. 

CUMPLE 



Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: DISEÑO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA. 
 
Alcance del contrato: 0 
Capacidad instalada en kWp: 69,55– Acreditada 69,55 
Quien emite la certificación: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su 
respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 
Contrato 4 
DIS/01/15 
Folio: 68 
 
Fecha de inicio: octubre 9, de 2015  
Fecha de finalización: febrero 12, de 2016 
Valor:  $2.808.330.957 / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado  $2.808.330.957 / 4.073 SMLV 
 
Entidad contratante: ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: DISEÑO, SUMNINSTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCTONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE YAGUAS, VERGEL, 
SANTA TERESITA, LOMA LINDA. 
 
Alcance del contrato: 0 
Capacidad instalada en kWp 42,30– Acreditada 42,30 
Quien emite la certificación: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, teléfono 5926040, con su 
respectivo correo electrónico  NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 

CUMPLE 

Contrato 5 
´006 
70-71 
 
Fecha de inicio: octubre 18, de 2018  
Fecha de finalización: abril 27, de 2019 
Valor:  $1.060.000.000/ 1.280 SMLV 
Total – Acreditado  $1.060.000.000 / 1.280 SMLV 
 

CUMPLE 



Entidad contratante: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE INNECARIBE S.A.S. 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SISI) 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos fotovoltaicos, inversores, 
transformadores, elementos de conexión y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos 
conectados a Red (grid-tie):  
McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp. 
Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp . 
local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp . 
Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp 
 
Alcance del contrato: 954 paneles solares monocristalinos Trina Solar de 295 Wp, 9 Inversores 
trifásicos Huawei de 17 kW y 36 kW, 2 Inversor monofásicos Solis de 3 kW y 10 kW, una estructura 
tipo carport, 2 estructuras tipo rooftop, 7 transformadores trifásicos de 20, 45 y 112.5 kVA, cable de 
cobre aislado OC y AC, alambre y cable de cobre desnudo, conectores MC4, canaleta plástica, tubo 
EMT, tubo IMC, tubo PVC y coraza americana con accesorios.  
Obtención de los beneficios tributarlos de la Ley 1715 ante la UPME y la ANLA, trámites de conexión 
ante el Operador de Red de acuerdo con resolución CREG 030 de 2018 y proceso de certificación 
RETIE de la Instalación. 
Capacidad instalada en kWp: 281,43– Acreditada 281,43 
Quien emite la certificación: 0, teléfono 342 5386, con su respectivo correo electrónico 
jormar4552@gmail.com 
Firma de quien certifica:  0 
 
El objeto del contrato aportado CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024, para 
soportar contrato conectado al SIN, según el anexo 24.. 
Se requiere el acta de terminación o liquidación de acuerdo a lo exiguido en la adenda 
modificatoria No. 3. 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
80905-048-2022 
 
Valor:   $879.900.000 / 759 SMLV 
Total – Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV 
Folio: 114 
 
Contrato 2  
001-2018 
 
Valor:  $28.903.467.932 / 32.927 SMLV 
Total – Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV 
Folio: 43-47 
 
Contrato 3 
SIN NUMERO 

CUMPLE 



 
Valor:  $1.931.322.027  / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV 
Folio: 67 
 
Contrato 4 
DIS/01/15 
 
Valor: $2.808.330.957 / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado  $2.808.330.957 / 4.073 SMLV 
Folio: 70 
 
Contrato 5 
´006 
 
Valor: $1.060.000.000 / 1.280 SMLV 
Total – Acreditado  $1.060.000.000 / 1.280 SMLV 
Folio : 70 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $6.790.512.517  
MONTO CERTIFICADO : $19.079.140.727 
CUMPLE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.223 SMLV 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  22.363  SMLV 
CUMPLE 
 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 

Contrato 1 
80905-048-2022 
Folio: 58-65 
 
Objeto del contrato: Realizar a toda cuenta y riesgo la factibilidad, diseño, suministro, transporte, 
instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos -SSFV en un (1) EPMSC del 
municipio de El Espinal - Tolima en el marco de la actividad de fomento denominada "Energía 
sostenible y no contaminante para establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC a través de la instalación de SSFV" para el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE; así como las capacitaciones dirigidas al 
beneficiario del proyecto. 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 219,09– 
Acreditada 219,09 
 

CUMPLE 



cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 2 
001-2018 
Folio: 66 
 
Objeto del contrato: Contratar el suministro de energía a favor de GENSA durante un periodo de 1 
O años, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato, para cumplir con 
el objeto del contrato a celebrar, el contratista deberá construir una GRANJA SOLAR, incluyendo 
todas las obras y suministro de equipos bajo su propio costo y responsabilidad, debiéndola integrar 
al sistema híbrido Solar - Diésel que funcionará en lnirida, además deberá operar, administrar y 
mantener las instalaciones, bajo su propio costo y entera responsabilidad, realizando la transferencia 
final del activo a GENSA. 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 1.068,21 
Acreditada 1.068,21 
 

CUMPLE 

Contrato 3 
SIN NUMERO 
Folio: 67-68 
 
Objeto del contrato: DISEÑO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE GRANJA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA. 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503 Capacidad instalada en kWp: 69,55– 
Acreditada 69,55 
 

CUMPLE 

Contrato 4 
DIS/01/15 
Folio: 68 
 
Objeto del contrato: DISEÑO, SUMNINSTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCTONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS GRANJAS SOLARES EN LAS COMUNIOADES DE YAGUAS, VERGEL, 
SANTA TERESITA, LOMA LINDA. 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503  Capacidad instalada en kWp 42,30– 
Acreditada 42,30 
 

CUMPLE 

Contrato 5 
´006 
70-71 
 
Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos fotovoltaicos, inversores, 
transformadores, elementos de conexión y monitoreo de los siguientes sistemas fotovoltaicos 
conectados a Red (grid-tie):  
McDonald's del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 107.97 kWp. 
Local A del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp . 
local B del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 40.71 kWp . 

CUMPLE 



Local C del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local D del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local E del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Local F del Centro Comercial Plaza La Arboleda: 19.47 kWp . 
Vivienda Punta Cangrejo: 14.16 kWp 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1.503  Capacidad instalada en kWp: 281,43– 
Acreditada 281,43 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 

N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 114 
Capacidad instalada en kWp: 219,09– Acreditada 219,09 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 43-47 
Capacidad instalada en kWp: 1.068,21 Acreditada 1.068,21 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 67 
Capacidad instalada en kWp: 69,55– Acreditada 69,55 
 
Contrato 4. 
 
Folio: 68 
Capacidad instalada en kWp 42,30– Acreditada 42,30 
 
Contrato 5. 
 
Folio: 70 
Capacidad instalada en kWp: 281,43– Acreditada 281,43 
 
 
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 1.000,00 kWp 
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 1.680,58 kWp 

CUMPLE 



CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación:  
 
SE DESCONTARÁ EN EL LOTE 14 TODA AQUEYA EXPERIENCIA COMPARTIDA ENTRE LOS 2 
LOTES CUMPLE 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
 
NO CUMPLE, con la certificación en el rango de 500,1 a 1000 kWp. solicitado en el Anexo 24  

NO CUMPLE 
 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
80905-048-2022 
 
Valor:   $879.900.000/ 759 SMLV 
Total – Acreditado $879.900.000 / 759 SMLV 
Folio: 114 
 
Contrato 2  
001-2018 
 
Valor:  $28.903.467.932 / 32.927 SMLV 
Total – Acreditado $12.399.587.743 / 14.126 SMLV 
Folio: 43-47 
 
Contrato 3 
SIN NUMERO 
 
Valor:  $1.931.322.027  / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado: $1.931.322.027 / 2.126 SMLV 
Folio: 67 
 
Contrato 4 
DIS/01/15 
 
Valor: $2.808.330.957 / 2.126 SMLV 
Total – Acreditado  $2.808.330.957 / 4.073 SMLV 
Folio: 70 
 
Contrato 5 
´006 
Valor: $1.060.000.000 / 1.280 SMLV 
Total – Acreditado  $1.060.000.000 / 1.280 SMLV 
Folio : 70 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 5.223 

CUMPLE 



TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  22.363   
CUMPLE 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO 

 
OBSERVACIONES CUMPLE 

NO CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
 

 
 
Se anexa certificaciones para los dos miembros del consorcio 
 CUMPLE 

 
 

 
 
 


