INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE ONE ENERGY SOLUTIONS S.A.S. con Nit No. 901.351.108-0

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 2y 11
LOTE EVALUADO: 11

CUMPLE/NO

OBSERVACIONES !
CUMPLE

Contrato 1

2022- C4D000016

Folio: 137
CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por LA CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA

S.A. - CENTROABASTOS S.A, donde se evidencia que el contrato se encuentra LIQUIDADO con

fecha de liquidacién del 14 de septiembre de 2023. De igual manera se aporta el acta de

terminacidn anticipada por mutuo acuerdo.

Contrato 2

AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139

El proponente entrega certificado emitido por AVICOLA DEL MAGDALENTA S.A.S. donde se

evidencia que el proyecto se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 30 de marzo CUMPLE

de 2024. De igual manera se aporta el Acta de finalizacién de obra e inicio de generacién planta

solar Folio 140-148.

Al ser este un contrato por construccién del proyecto y de suministro de energia, no se requiere

la remisién del acta de liquidacién y/o terminacién del contrato.

Contrato 3

RYMEL

Folio: 149

El proponente entrega certificado emitido por RYMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS. donde se

evidencia que el contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 18 de junio de CUMPLE

2022.

No se evidencia el acta de terminacidn y/o liquidacién del contrato.




Subsanacién:

Se presenta documento denominado “ACTA DE TERMINACION RYMEL”, donde se evidencia
que el concepto del acta es de “Acta de finalizacién de obra e inicio de generacién de planta
fotovoltaica RYMEL”

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150

El proponente entrega certificado emitido por GRECMA AGRICUITURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE S.A. donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de
terminacién del 22 de abril de 2024. De igual manera se aporta el Acta de finalizacién de obra e
inicio de generacién planta solar Folio 151-161.

Al ser este un contrato por construccién del proyecto y de suministro de energfa, no se requiere
la remisién del acta de liquidacién y/o terminacién del contrato.

CUMPLE

Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.

Folio:162
El proponente entrega certificado emitido por AVICOLA LOS CAMBULOS SA donde se evidencia
que el contrato se encuentra FINALIZADO con fecha de finalizacién del 30 de enero de 2023.

No se evidencia el acta de liquidacién y/o terminacién del contrato.

Subsanacién:

Se presenta documento denominado “ACTA DE TERMINACION CAMBULOS”, donde se
evidencia que el concepto del acta es de “Acta de finalizacién de obra e inicio de generacién de
planta fotovoltaica Avicola los Cambulos”

CUMPLE

Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
2022- C4D000016

Folio: 137
El certificado presentado por el proponente es emitido por LA CENTRAL DE ABASTOS DE
BUCARAMANGA S.A. - CENTROABASTOS S.A.

CUMPLE

Contrato 2
AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139
El certificado presentado por el proponente es emitido por la AVICOLA DEL MAGDALENA S.AS.

CUMPLE

Contrato 3
RYMEL

CUMPLE




Folio: 149
El certificado presentado por el proponente es emitido por RYMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA
Folio: 150 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por GRECMA AGRICUITURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE S.A.
Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
Folio:162 CUMPLE
El certificado presentado por el proponente es emitido por AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
Que la certificacién permita establecer claramente: Contrato 1
2022- C4D000016
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado. Folio: 137
Entidad contratante. Fecha de inicio: 27 de diciembre de 2022
Estado Fecha de liquidacién: 14 de septiembre de 2023
Objeto del contrato o proyecto. Valor: $4.765.000.000
Alcance del contrato o proyecto. Entidad contratante: LA CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA SA. -
Capacidad instalada en kWp . - CENTROABASTOS S.A
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccién, correo electrénico) Estado: LIQUIDADO de acuerdo a la fecha de liquidacidn del contrato detallada en el certificado.
Firma de quién certifica. Objeto del contrato: Adquisicién de solucién — sistema solar fotovoltaico instalado en cubierta
para auto generaciéon con capacidad de 1.140.48 kWp para la central de abastos de
Bucaramanga S.A., para lo cual la empresa contratista ejecutard la ingenierfa, disefio,
construccidn e interconexidn en las instalaciones de la central de abastos de Bucaramanga S.A.
Folio 176 contrato.
CUMPLE

Alcance del contrato: se establecen las obligaciones del contratista las cuales se detallan en el
contrato remitido en los folios 176-177.

Capacidad instalada en kWp: 1.140,48 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): En el
certificado se evidencia el correo de contacto del que emite el certificado.
administracién@centroabastos.com

FA AA
i ‘l
™A

Quien emite la certificacién: Carlos Eduardo Quiroga Alvares, Gerente General.
Firma de quien certifica: Si.



mailto:administración@centroabastos.com

Contrato 2
AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2023

Fecha de finalizacién: 30 de marzo de 2024

Valor: $2.738.955.854

Entidad contratante: AVICOLA DEL MAGDALENA S.AS.

Estado: FINALIZADO de acuerdo a la fecha de finalizacién detallada en el certificado.

Objeto del contrato: El Contratista se obliga a ejecutar para El Contratante la ingenieria, disefio,
construccién, puesta en marcha e interconexién, bajo la modalidad “llave en mano”, de un sistema
fotovoltaico instalado en piso segun definicién de ingenieria de detalle revisada y autorizada en
las instalaciones del Contratante en Girardot, Cundinamarca, para autogeneracién por el sistema
de precios fijos no reajustables, los cuales se especifican en la oferta mercantil del 14 de
septiembre de 2023, y se entienden para todos los efectos, como parte integral de este contrato.
Folio 185 contrato.

Alcance del contrato: Se especifica el alcance del contrato en el acta de finalizacién de obra e
inicio de generacién Folios 140-148.

Capacidad instalada en kWp: 763 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Quien emite la certificacién: Edgar Ramirez, Gerente General.
Firma de quien certifica: Si

CUMPLE

Contrato 3
RYMEL

Folio: 149

Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2021

Fecha de finalizacién: 18 de junio de 2022

Valor: $1.525.000.000

Entidad contratante: RYMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS

Estado: FINALIZADO de acuerdo a la fecha terminacién detallada en el certificado.

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la ingenieria, disefd,
construccién e interconexién, bajo la modalidad “llave en mano”, de un sistema Fotovoltaico
instalado en cubierta industriar para autogeneracidn en las instalaciones del CONTRATANTE en
el Municipio de Copacabana, Antioquia por el sistema de precios fijos no reajustables, las cuales
se especifican en la oferta mercantil del 16 de noviembre de 2021, las cuales se entienden para
todos los efectos, como parte integral de este contrato.

Folio 164. Contrato

CUMPLE




Alcance del contrato: Se especifica en alcance de las obligaciones en los folios 165-166.
Capacidad instalada en kWp: 573 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrénico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto de
la empresa.

degocat@rymel.com. ¢

Tel 604 4440430

Rymel S.A.S. NIT.890.919.437-1
Autopista Norte paraje El Noral Copacabana - Antioquia -Colombia
Tel:+57 (604) - 444 0430 www.rymel.com.co
Quien emite la certificacién: Diego Fernando Catafio Cardona
Firma de quien certifica: Si

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150

Fecha de inicio: 18 de enero de 2024

Fecha de finalizacién: 22 de abril de 2024

Valor: $2.822.297.876

Entidad contratante: GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A.
Estado: TERMINADO de acuerdo a la fecha terminacién detallada en el certificado.
Objeto del contrato:

CLAUSULA TERCERA:- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato regula las condiciones mediante las cuales ELL. CONTRATISTA se compromete a
suministrar ¢ instalar una central de energia solar para los procesos industriales del CONTRATANTE en
los términos indicados en este contrato, y EL CONTRATANTE se obliga a pagar de acuerdo a las
regulaciones del presente Contrato.

Objeto: EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL CONTRATANTE la construccion, puesta en
marcha e interconexion de un Sistema Fotovoltaico instalado en suelo industrial para auto generacion en las
instalaciones de EL. CONTRATANTE en el Copey, Cesar, por el sistema de precios [ijos no reajustables,
los cuales se especifican en la oferta mercantil del 9 de noviembre de 2023, incluida como Anexo 1 del
presente contrato, las cuales se entienden para todos los efectos, como parte integral de este contrato.

EI CONTRATANTE debera entregarle al CONTRATIS cl listado de equipos y obras relacionados cn
el ANEXO 1y que fueron verificados por EL CONTRATISTA antes de presentar la oferta comercial.

EL CONTRATISTA tinicamente suministrard la totalidad de los materiales y obras requeridas para la puesta
en operacion de la central de autogencracion y se listan los materiales incluidos en los Anexo | y 2.

El
En caso de cambiar las especificaciones se someteran a aprobacion de GREMCA.

PARAGRAFO:

El presente Contrato regula integramente las relaciones entre las Partes y, por lo tanto, deja sin valor y efecto
cualquier otro entendimiento, escrito o verbal entre las mismas con relacion al objeto del Contrato.

alcance y especificaciones del sistema de generacion con energia solar corresponden al anexo No | y 2.

Folio 206. Contrato

Alcance del contrato: Se especifica en alcance de las obligaciones en los folios 206-207.
Capacidad instalada en kWp: 2.800 kWp.

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se
evidencian datos en el certificado.

gerencio@gremco.com.co

CUMPLE




Cel.313574338¢6

Quien emite la certificacion: Oscar Cifuentes Vargas, Gerente General
Firma de quien certifica: Si

Hay diferencias en la capacidad total instalada en el contrato.

Folio 150 certificado: 2.800 kWp

Folio 151 Acta de finalizacién de obra e inicio de generacidon: 2.817,52 kWp.
Folio 205 contrato: 2.802 kWp.

Se toma la capacidad instalada de acuerdo al certificado remitido.

Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.

Folio:162

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2021

Fecha de finalizacién: 30 de enero de 2023

Valor: $3.617.856.694.

Entidad contratante: AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
Estado: FINALIZADO

Objeto:

PRIMERA. OBIETO: Et. CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la ingenieria, disefio, construccion
€ interconexion, bajo la modalidad "llave en mano”, de un Sistema Fotavoltzico instalade en piso
segun definicion de ingenieria de detaile revisada y autorizada en las instalaciones del
CONTRATANTE para auto generacion en las instalaciones del CONTRATANTE en el Mun cipic de

Ricaurte, Cundinamarca por el sistema de precios fijos no regjustables, los cuzles se especifican

2 ; s CUMPLE
en I3 olerta mercantil del 2 de septiembre de 2021, las cuales se entienden para todos los
efectos, come parte integral de este contrato.
Folio 192 contrato.
Alcance del contrato: Se especifica en alcance de las obligaciones en los folios 192-193.
Capacidad instalada en kWp: 1.200 kWp.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se
evidencian datos en el certificado al pie de pdgina.
Calle 10 # 68B8-26 Conmutador: 4601 747 0401
e-mail: infe@avicambules.com.co www.avicambulos.com.co
Bogotd, D.C. - Colombia
Quien emite la certificacion: Gabriel Barbosa, Gerente General
Firma de quien certifica: Si
c.  Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de | Contrato 1
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente: 2022- C4D000016
CUMPLE

Folio: 137




cuales el Proponente cumple la

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de cada

experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100%

Nimero de contratos con los

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada
De 1 hasta 4

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME
Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial cada lote
expresado en SMMLV)

De 5 hasta 7

Valor: $4.765.000.000 Total

Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 4.107,76

Contrato 2
AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139

Valor: $2.738.955.854 Total
Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 2.106,89

Contrato 3
RYMEL

Folio: 149

Valor: $1.525.000.000 Total
Afo terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 1.525,00

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150

Valor: $2.822.297.876 Total
Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 2.171,00

Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.

Folio: 162

Valor: $3.617.856.694 Total
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 3.118,84

PRESUPUESTO OFICIAL: $14.343.759.818,93
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 11.033,66
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 13.029,49

% PRESUPUESTO OFICIAL: 118,09%




El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de

Contrato 1
2022- C4D000016

Folio: 137

Se evidencia que el certificado detalla: La empresa ONE ENERGY SOTUTIONS S.A.S identificada
con NIT 901.351.108- 0, disefd, construyé e instalé una planta solar fotovoltaica para nuestras
instalaciones ubicadas en Bucaramanga - Santander, segun contrato 2022- C4D000016 suscrito
el 23 de diciembre de 2022.

Adicionalmente en el folio 176 se puntualizan las obligaciones contractuales ejecutadas:
U U A ad

contratista en la propuesta presentada y de acuerdo al Estudio Previo de) proyecto, el;cual EL,

CONTRATISTA declara y acepta conocer en integralidad, el cual hace parte integral del preséntécontfato,

el contratista deber4:

1. Realizar la ingenierfa, realizar la procura, llevar hasta el lugar de Instalacién, instalar,
construir en el lugar de Instalacién, poner en marcha el Proyecto Fotovoltaico objeto del
presente Contrato dentro del plazo determinado en este documento, el cual deberé contar
con una calidad contrastada segln las normas técnicas propias de la materia. Para Realizar
eldisefioy la ingenieria de detalle del Proyecto, el contratista debera seguir los lineamientos
técnicos, de capacidad y de calidad contenidos en la Propuesta, en el estudio del proyectoy
demds anexos técnicos.

CUMPLE




generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacidn solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccidn.

CCTIauanasit
13, Cumplir con las obligaciones derivadas para la obtenciéon de: lalicencias.y. penmises. ..
relacionadas con la construccién del Proyecto, en especial los permisos para la‘construction
del Proyecto, asi como de los requeridos frente al operador de la red, para la correcta
conexion del Proyecto.
14. Entregar la planta debidamente legalizada y autorizada la conexién y los tramites legales

correspondientes ante el Operador de Red y la ite Inter i6n al sistema
eléctrico nacional.

15, Presentar la Certificacion estructural de las cubiertas en donde se instalard la planta de
energia solar.

16. Realizar la labor de solicitar el registro del proyecto ante la Unidad de Planeacién Minero

Energética UPME, y el acompafiamiento permanente a CENTROABASTOS S.A., para la
obtencién del certificado que permita acceder a los beneficios tributarios de la Ley 1715 de
2014, a favor del CONTRATANTE. Serd obligacién del contratista lograr la certificacién y
hacer entrega de esta a Centroabastos S.A.

17. Gestionar, tramitar, obtener y presentar el certificado y dictamen de inspeccién RETIE de la
planta solar fotovoltaica en su integralidad y asumir sus costos.

18. Programar el medidor principal a medicién bi direccional.

19. Implementar y entregar funcionando el sistema de monitoreo y operacién remota para

control absoluto e informativo sobre el rendimiento de la planta solar; la Implementacién
de este sistema incluye la capacitacién adecuada del personal del contratante.

20. Implementacién de un sistema interactivo, cuyo propdsito serd crear la conciencia
ambiental de los usuarios arrendatarios de Centroabastos S.A.; la implementacién de este
sistema incluye la capacitacién adecuada al personal del contratante.

21 Presentacion y entrega de andlisis de proteccién contra las descargas atmosféricas a las que
se podria encontrar expuesta la planta de energla solar.

22. Asesorar y acompafiar a CENTROABASTOS S.A. en el proceso de negociacién y legalizacion
del contrato de respaldo con el Operador de Red.

23. Solicitar al Operador de Red mediante comunicacién escrita que a CENTROABASTOS S.A. se
le excluya del pago de transporte de energia reactiva, capacitiva e inductiva, aportando
certificacién internacional UL1741; Todo ello de acuerdo con la Resolucién CREG 4118 de
2021 o la norma que la sustituya y realizar toda la gestion pertinente para obtener esta
exclusién a través de documento o certificado.

24. Realizar asesoria, acompafiamiento y apoyo en los tramites de liquidacion de excedentes
con el operador de red segun la Resolucién CREG 030 DE 2018.
25. Brindar acompafiamiento en la capacitacion y realizar el mantenimiento preventivo por un

(1) afto a partir de la entrega, en la operacién de la planta solar fotovoltaica. Para estos
efectos el contratista debera realizar minimo una visita periddica trimestral a la planta.

26. Responder directamente por el reemplazo de elementos y equipos que presenten fallas por
mala instalacién u otro motivo imputable al Contratista, y que por este motivo no pueda
operar la garantia del fabricante dentro de las 72 horas siguientes a la novedad.

27. Realizar los cambios de techos, reparaciones y adecuaciones necesarias a las tejas y/o
elementos ubicados en los techos de las bodegas de Centroabastos S.A. que resultaren
afectados por la instalacién de la planta solar o por falta de cuidado de los trabajadores y/o

De acuerdo a lo anterior, y al certificar por parte de la entidad contratante que se finalizé el
contrato, se entiende que las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad.

No se da el cumplimiento la condicién adicional solicitada en la columna M del anexo 24. Puesto
que el proyecto fue ejecutado en cubierta y no en Piso.

Contrato 2
AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139

Se evidencia que el certificado detalla: disefo, instalé y realiza actualmente la operacién y
mantenimiento de una planta solar para nuestra planta de incubacidn, ubicada en Girardot -

CUMPLE




Cundinamarca. La planta solar jinstalada es de una capacidad de 763 kWp, 1.365 paneles solares
y 6 inversores.

En los folios 140 — 148 se encuentra el acta de finalizacién de obra e inicio de generacién planta
solar, en el punto 9 del documento se detalla que:

De acuerdo al Objeto del contrato: El Contratista se obliga a ejecutar para El Contratante la
ingenierfa, disefio, construccidn, puesta en marcha e interconexién, bajo la modalidad “llave en
mano”, de un sistema fotovoltaico instalado en piso seguin definicién de ingenieria de detalle
revisada y autorizada en las instalaciones del Contratante en Girardot, Cundinamarca, para
autogeneracidn por el sistema de precios fijos no reajustables, los cuales se especifican en la
oferta mercantil del 14 de septiembre de 2023, y se entienden para todos los efectos, como parte
integral de este contrato. Folio 185 contrato.

De acuerdo a lo anterior, y al certificar por parte de la entidad contratante que se finalizd el
contrato, se entiende que el objeto y las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad.

De acuerdo al acta de finalizacién (folios 140-148) aportada y sus evidencias se puede verificar
el cumplimiento de la condicién adicional solicitada en la columna M del anexo 24, la cual es la
ejecucién de un SSFV del SIN en Piso en el rango de 500.1 a 1000 kWp (763 kWp).

Contrato 3
RYMEL

Folio: 149

Se evidencia que el certificado detalla: disefid y construyé la planta solar fotovoltaica en
nuestras instalaciones, ubicada en el municipio de Copacabana Antioquia.

Adicionalmente en el folio 166 se detallan las obligaciones a cumplir:

CUMPLE




CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la ingenieria, realizar la procura, llevar hasta el lugar de
Instalacion, instalar, construir en el Lugar de Instalacién, poner en
marcha el Proyecto Fotovoltaico objeto del presente Contrato dentro del
plazo determinado en este documento, el cual deberd contar con una
calidad contrastada segun las normas técnicas propias de la materia.

2. Suscribir el Acta Final de Entrega y el Acta de Puesta en Marcha del
Proyecto.

w

- Realizar el disefio y Ia ingenieria de detalle del Proyecto, de acuerdo con
los lineamientos técnicos, de capacidad y de calidad contenidos en la
Propuesta.

4. Comprar a su cuenta y riesgo los insumos y materiales de construccién,
asi como la maquinaria y equipos necesarios para la ejecucion del
Proyecto, atendiendo las especificaciones de calidad necesarias.

5. Ejecutar todas las actividades necesarias para la correcta ejecucidn del
Proyecto, de conformidad con los disefios, planos y especificaciones.

6. Utilizar equipos y materiales de la mejor calidad.

~

. Proporcionar todo el equipo de seguridad adecuado (incluido el equipo
de proteccién personal, sefiales y cualquier otro que resulte aplicable),
asi como un plan de seguridad para la obra de construccién, gestion de
residuos y limpieza durante todos los trabajos de montaje a realizar en
las instalaciones de EL CONTRATANTE.

8. EL CONTRATISTA cumplird a cabalidad un plan de seguridad para

trabajo en alturas y un plan de peligro eléctrico admisible, cuando
apliquen.

9. Mantener el sitio de trabajo libre de acumulacién de escombros de
construccion y basura, etc., para lo cual hard uso de sus propios
contenedores de residuos.

10.Cumplir con los requisitos legales en materia de salud Yy seguridad
industrial de acuerdo con la legislacion colombiana, asi como las
disposiciones propias previstas sobre la materia.

11.Retener y pagar, bajo su exclusiva responsabilidad, los salarios y
beneficios sociales de los empleados contratados para la ejecucién del

Proyecto, asi como las correspondientes  afiliaciones a las
administradoras de riesgos laborales (ARL), a las Empresas Promotoras
del servicio de Salud (EPS) y los fondos de pensiones.

12.Realizar las pruebas de funcionamiento del Proyecto Fotovoltaico.

13.Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas en materia de
conservacion y proteccién ambiental vigentes en la legislacidn
colombiana, especialmente con aquellas obligaciones contenidas en las
Licencias y Permisos de caracter ambiental, que apliquen
especificamente a El Proyecto.

14.Constituir las garantias y pélizas de sequro a favor de EL
CONTRATANTE, para su pertinente aprobacion, teniendo en cuenta las
disposiciones sobre el particular, contenidas en la Décima Cldusula del
presente contrato.

15.Responder por el pago de los impuestos que causen la legalizacion y
ejecucion de este contrato, incluyendo, pero sin limitarse a: derechos e
impuestos a la importacién, IVA sobre la prestacion de servicios, IVA
sobre compraventas nacionales Y pagos de otros tributos municipales o
departamentales a que haya lugar.

16.Cumplir con las obligaciones derivadas de la Licencias y Permisos
relacionadas con la construcciéon del Proyecto, en especial los permisos
para la construccién del Proyecto, asi como de los requeridos frente al
operador de la red, para la correcta conexion del Proyecto.

17.Contar con los elementos necesarios para gestionar su logistica de su
personal en su en las labores de montaje y puesta en marcha.

De acuerdo a lo anterior, y al certificar por parte de la entidad contratante que se finalizo el

contrato, se entiende que las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad.




Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150

Se evidencia que el certificado detalla: disefio, instald y realiza actualmente la operacién y
mantenimiento de una planta solar fotovoltaica en la planta de extraccién, ubicada en el Copey
- Cesar.

En el folio 206 se detalla en el contrato el objeto del mismo:

En los folios 151 — 161 se encuentra el acta de finalizacién de obra e inicio de generacién planta
solar, en el punto 9 del documento se detalla que:

CLAUSULA TERCERA:- OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato regula las condiciones mediante las cuales EL CONTRATISTA se compromele a
suministrar ¢ instalar una central de energia solar para los procesos industriales del CONTRATANTE en

los términos indicados en este contrato, y EL CONTRATANTE se obliga a pagar de acuerdo a las CUMPLE
regulaciones del presente Contrato.
Objeto: EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL CONTRATANTE la construceion, puesta en
marcha e interconexion de un Sistema Fotovoltaico instalado en suelo industrial para auto generacion en las
instalaciones de EL CONTRATANTE en el Copey, Cesar, por el sistema de precios {ijos no reajustables,
los cuales se especifican en la oferta mercantil del 9 de noviembre de 2023, incluida como Anexo 1 del
presente contrato, las cuales se entienden para todos los efectos, como parte integral de este contrato.
EI CONTRATANTE debera entregarle al CONTRATISTA, ¢l listado de equipos y obras relacionados en
el ANEXO 1y que fueron verificados por EL CONTRATISTA antes de presentar la oferta comercial.
EL CONTRATISTA tinicamente suministrard la totalidad de los materiales y obras requeridas para la puesta
en operacion de la central de autogencracion y se listan los materiales incluidos en los Anexo | y 2.
El alcance y especificaciones del sistema de generacion con energia solar corresponden al anexo No | y 2.
En caso de cambiar las especificaciones se someteran a aprobacion de GREMCA.,
PARAGRAFO:
El presente Contrato regula integramente las relaciones entre las Partes y, por lo tanto, deja sin valor y efecto
cualquier otro entendimiento, escrito o verbal entre las mismas con relacion al objeto del Contrato
De acuerdo a lo anterior, y al certificar por parte de la entidad contratante que se finalizé el
contrato, se entiende que las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad.
Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS
Folio: 162
Se evidencia que el certificado detalla: AVICOLA LOS CAMBULOS certifica que ONE ENERGY
SOLUTIONS S.AS, empresa identificada con NIT 901351108, fue la empresa que disefo y CUMPLE

construyé la planta solar fotovoltaica para nuestra incubadora ubicada en Ricaurte -
Cundinamarca.

Se evidencia en el objeto del contrato folio 192, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la
ingenierfa, disefio, construccién e interconexién, bajo la modalidad “llave en mano”, de un
Sistema Fotovoltaico instalado en piso segin definicidon de ingenieria de detalle revisada y
autorizada en las instalaciones del CONTRATANTE para auto generacidn en las instalaciones del




CONTRATANTE en el Municipio de Ricaurte, Cundinamarca por el sistema de precios fijos no
reajustables, los cuales se especifican en la oferta mercantil del 2 de septiembre de 2021, las
cuales se entienden para todos los efectos, como parte integral de este contrato.

Adicionalmente en las obligaciones contractuales (Folio 192-193) se puntualiza:

1. Reslizar |3 ingenieria, realizar 13 procura, levar hasta el lugar de Instalacidn, nstalar,
congtruir en al Lugsr de Ingtalacion, panar én marcha gl Proyecto Fatoveitaics abjeto dal
presente Contrato dentra del plazo determinado &n este documento, el cual deberd
cantar con una calidad contrastada segidn las normas téonicas propias de kz materia.

Suacribir el Acte Final de Entrega v el Acta de Puests en Marcha dell Provecto

b

1. Realizar el disefio Vi la ingenieria de detslle d el Prayecto, de acusrda con las lineamientos
téenicos, de capacidad y de calidad contenidas en (3 Propuesta.

4. Comprar 3 su CuUenta vy riesgo 1os insumos v materiales de construccidn, asi come la
magquinacla v eguipos necesarios para la elecucidn del Proyests, stendiendo fas
especificaciones de calidad necesarias.

5. Ejecutar todas |as actividades necesarias para la correcta ejecucian del Provecio, de
cenformidad con los disefios, plancs y especificaciones.

B, Utilizar equipos y matériales de ia mejor calidad. Los modulos solares deben ser Tier | e
Inversores

7. Entregar las garantias de los equipos por medio del contrato de operacidn v
mantenimiento. Las garantias inchuyen:

3. Modulos Solares: Garantia de producto de doce (12) afies. Garantiz de potencia
limitada: 10 afios a! 20% de |3 potencia de salida minima v 25 afios al BO¥ de la
potencia de salida minima,

b, Inversores de Pobencia: Diez (10} aflos por defectos de fibrica
c. Estructura: Disz (10) afics por defectos de fabrica,
5 Tramitar ante el operador de red |a conexidn v la legalizacldn de la planta sclar.

9. Tramitar con el aperador de red o un comerclalizador la Inscripcidn de la liguidacian de
excedentes segun fa resolucion CREG 030 de 2018

10. Suscribir con el CONTRATANTE un contrato de operacian y mantenimiento por un valor
anual de diecinueve millones {519.000.000) de pesos anuales.

11. Tramitar ante la UPME la resolucidn necesaria para acogerse a los beneficias tributarios
segln las leyes vigentbes.

12. Propercionar todo el equipo de seguridad adecwado (incluido el equipe de proteccidn
personal, sefiales v cuslquier otro que resulte aplicable), asi como un plan de seguridad
para la cbra de construccldn, gestidn de residuas v limpieza duramte todos los trabajos
da montaje 2 realizar en las instalaciones de EL CONTRATANTE,

13. EL CONTRATISTA cumplird a cabalidad un pien de seguridad pars trabajo en alturas y un
plan de peligro eléctrica admisible, cuando apliouen.

14. Mantener el sitio de trabajo libre de acumulacidn de escombros de construceién v

] basura, etc., para lo cual hard uso de sus prapios contenedares de residuns,
|




15. Cumplir con los requisicos legales en materia de salud y seguridad industrial de acuerdo
con I3 legislacicn colombiana, asi como las disposiciones Propias previstas scbre la
materla

16. Retener y pagar, b3jo su exclusiva responsabilidad, los salarlos y beneficlos sociales de
los empleadas contratados para la efecucion del Proyecto, asi como las correspondientes
afiliaciones a las agministradoras de riesgos laborales (ARL), 2 'as Empresas Promotoras
del servicio de Salud {EPS) y ios fondos de pensiones

A

Con ls presentacion de la factura, EL CONTRATISTA debera acreditar, mediante
certificacion dei revisor fiscal, &l pago del cien por ciento (100%6) de los pagos de ndmina,
y relacionados, adjuntando las planillas de pago de |a seguridad social correspondientes,
de sus empleados, dependientes, subcontratados u otros En caso de Gue tales Pagos no
s¢ hubiesen realizada o se hayan realizado parcialmente, EL CONTRATANTE podra
2plazar el correspondiente pago hasta que EL CONTRATISTA cumpla con Ias obilgac
mencionadas,

es

18, Reatizar las pruebas de funcionamiento del Proyecto Fotovoltaice.

19. Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas en materia de conservacion y
proteccdn ambiental vigentes en la legisiacion colombiana, especialmente con aguellas
obligaciones contenidas en las Licencias y Permisos de cardcler ambiental, que apliguen
especificamente a £l Proyecto.

o
5

Constituir las garantias y polizas de seguro a favor de EL CONTRATANTE, para su
pertinente aprobacion, teniende en cuenta las disposiciones sobre el particulsr,
contenidas en la Décima Clausula del presente contrato,

21. Custodiar los elementes, materiales y equipos utitizados en el desarrollo del Proyecto,
hasta el momenta de entrega final del Proyecto.

22, Respender ante tercercs por los dados que se ocasionen, cuando provengan de causas
que |2 sean Imputables

23. Responder por el pago de los impuestos que causen |3 legalizacion y ejecucion de este
contrato, incluyendo, pero sin limitarse a: dereches e impugstos & la importacion, IVA
sobre 13 prestacion de servicios, IVA sobre compraventas nacionales Y pagos de otros
tributos municipales o departamentales 3 que haya lugar,

24, Cumplir con |25 obligaciones derivadas de la Licencias y Permisos relacionadas con la
construccin det Proyecto, es espedial Ios permiscs para |a construccion del Proyecto, asl
como de los requeridos frente al operador de I3 red, para la correcte conexion del
Proyecto.

o

5. Contar con los elementos necesarios para gestionar su logistica de su personal en su en
45 labores de maontaje y puesta en marcha.

De acuerdo a lo anterior, y al certificar por parte de la entidad contratante que se finalizé el
contrato, se entiende que las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad.

e.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la

experiencia siempre y cuando cumpla con:

- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red.

- Ademas, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.

Contrato 1. N/A
Contrato 2. N/A
Contrato 3. N/A
Contrato 4.

N/A




Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Contrato 1
2022- C4D000016

Folio: 137
Potencia: 1.140,48 kWp

Contrato 2
AVICOLA MAGDALENA

Folio: 139
Potencia: 763 kWp
Contrato 3

RYMEL

Folio: 149
Potencia: 573 kWp

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150
Potencia: 2.817 kWp

Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS

Folio: 162
Potencia: 1.200 kWp

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 6.493,48 kWp
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 2.000 kWp.

CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacidn:

N/A




h.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacidn:
Se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del Contrato 2 AVICOLA

solicitada. MAGDALENA Folio 139 evidencia el estado TERMINADO y que es un proyecto ejecutado en el CUMPLE
SIN con potencia en el rango de 501,1 a 1000 kWp (763 kWp).
i Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o | 2022- C4D000016
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Egjio: 137
tabla: Valor: $4.765.000.000 Total
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente Afio terminacion: 2023
SMILMV Valor en SMMLV: 44107,76
2024 $1.300.000 Contrato 2
2023 $1.160.000 AVICOLA MAGDALENA
2022 $1.000.000
2021 $908.526 Folio: 139
2020 $877.803 Valor: $2.738.955.854 Total
2019 $828.116 Afo terminacién: 2024
2018 5781.242 Valor en SMMLV: 2.106,89
2017 5737.717
2016 5689.455
2015 $644.350 Contrato 3
RYMEL
Folio: 149 CUMPLE

Valor: $1.525.000.000 Total
Afo terminacién: 2022
Valor en SMMLV: 1.525,00

Contrato 4
GREMCA AGRICULTURA

Folio: 150

Valor: $2.822.297.876 Total
Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 2.171,00

Contrato 5
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.

Folio: 162

Valor: $3.617.856.694 Total
Afio terminacién: 2023




Valor en SMMLV: 3.118,84

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 13.029,49

6.3.3

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO
CUMPLE

N/A

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

2GS

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

B, TR

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica




