INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

PROPONENTE: Consorcio Solar Eficiente
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 11Y 14
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 11

CUMPLE/NO

OBSERVACIONES :
CUMPLE

Contrato 1

Oportunidad 155023

Folio: 151- 152

El proponente entrega certificado emitido por Enel Colombia S.A. E.S.P. identificada con NIT

860.063.875- 8, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S,, realizé disefio, sumininistro, instalacién

y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada

con un sistema de almacenamiento de energia de 1000 kWh e integracién de cuatro

generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPEG

ubicado en el municipio de Puerlo Gaitdn, departamento Meta. En estado FINALIZADO.

. e L . . CUMPLE

El objeto de la certificacion dice: Disefio, sumininistro, instalacién y puesta en marcha de un

sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada con un sistema de

almacenamiento de energia de 1000 kWh e integracién de cuatro generadores (tres de

2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPEG ubicado en el municipio

de Puerlo Gaitan, departamento Meta.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 7.850 kWp.

El valor del proyecto: $14,343,500,291

Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2022

Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2024.

Adjunta certificacidn y acta de finalizacién del contrato.

Contrato 2

Folio: 153- 155
CUMPLE

El proponente entrega certificado emitido por GASCO LUZ COLOMBIA S.A.S. E.S.P, identificada
con NIT 901.466.148 -1, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S,, realizo el disefio, instalacion y
conexién de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia instalada y 300 kW
de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecto "LA SORIA”, del 2 de enero de 2024.




El objeto de la certificacion dice: Disefio, instalacién y conexidn de una planta solar fotovoltaica
on grid con 320 kWp de potencia instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del
inversor en el Proyecto "LA SORIA”.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 320 kWp.
El valor del proyecto: $ 976.628.562

Fecha de inicio: 18 de marzo de 2022

Fecha de finalizacién: 30 de abril de 2023.

Adjunta certificacidn y acta de finalizacidn del contrato.

Contrato 3
Folio: 156- 161

El proponente entrega Acta de Terminacién del contrato emitida por EMPRESA DE ENERGIA
DEL VALLE DEL SIBUNOOQY EMEVASI S.A. E.S.P, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S.(70%)
y NACIONAL DE ELECTRICOS (30%), realizd la implementacidn de sistemas fotovoltaicos en
zonas no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzén, puerto guzman, puerto
caicedo, puerto asis, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO.

El objeto segun el acta de terminacién es: implementacidn de sistemas fotovoltaicos en zonas
no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzén, puerto guzman, puerto caicedo,
puerto asis, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO.

La planta solar instalada es de una capacidad de: No se identifica.
El valor del proyecto: $ 23.862.322.290

Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020

Fecha de finalizacién: 29 de abril de 2023.

Adjunta conformacién del convenio y acta de terminacién del contrato.
No adjunta certificacién.
Subsanacién:

El proponente entrega certificado emitido por EMVASI S.A. ES.P., donde cerifica que,
GLOBALEM S.A.S.(70%) y NACIONAL DE ELECTRICOS (30%), realizaron la implementacién de
sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los municipios de Mocoa, VillaGarzdn,
Puerto Guzman, Puerto Caicedo, Puerto Asis, Orito, Valle del Guamuez y San miguel, en el
departamento del Putumayo, del 2 de mayo de 2023.

La planta solar instalada es de una capacidad de: 815 kWp
El valor del proyecto: $ 23.862.322.290

Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020

Fecha de finalizacién: 12 de febrero de 2022

Adjunta conformacién del convenio y acta de terminacién del contrato.

CUMPLE




Subsanacién:
Contrato 4
El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerifica que, GLOBALEM S.AS.

realizé el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construccién, montaje, pruebas y
puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.

NO CUMPLE
La planta solar instalada es de una capacidad de: 799 kWp
El valor del proyecto: $ 550.548.882
Fecha de inicio: 28 de enero de 2022
Fecha de finalizacién: 30 de agosto de 2023
Adjunta certificado.
No adjunta acta de terminacion y/o liquidaciéon del contrato.
Adicionalmente se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1
Oportunidad 155023
Folio: 151- 152
El certificado presentado por el proponente es emitido por Enel Colombia S.A. E.S.P. identificada CUMPLE
con NIT 860.063.875- 8, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S,, realizd disefio, sumininistro,
instalacién y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850
kWop, enlazada con un sistema de almacenamiento de energia de 1000 kWh e integracién de
cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy
CPEG ubicado en el municipio de Puerlo Gaitan, departamento Meta.
Contrato 2
Folio: 153- 155
El certificado presentado por el proponente es emitido por GASCO LUZ COLOMBIA S.A.S.E.S.P,
identificada con NIT 901.466.148 -1, donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S., realizé el disefio, CUMPLE

instalacion y conexién de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia
instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecto "LA SORIA”, del
29 de enero de 2024.

Contrato 3
No adjunta certificacién.
Subsanacién:

El proponente entrega certificado emitido por EMVASI S.A. ES.P., donde cerifica que,
GLOBALEM S.AS.(70%), realizd la implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas no
interconectadas de los municipios de Mocoa, VillaGarzdn, Puerto Guzman, Puerto Caicedo,
Puerto Asis, Orito, Valle del Guamuez y San miguel, en el departamento del Putumayo, del 2
de mayo de 2023.




Subsanacién:

Contrato 4
L -, - CUMPLE
El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerifica que, GLOBALEM S.A.S.
realizé el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construccién, montaje, pruebas y
puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.
Que la certificacion permita establecer claramente: Contrato 1
Oportunidad 155023
La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econdmico ejecutado. Folio: 151- 152
Entidad contratante. Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2022
Estado Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2024.
Objeto del contrato o proyecto. Valor: $14,343,500,291
Alcance del contrato o proyecto. Entidad contratante: Enel Colombia S.A. E.S.P.
Capacidad instalada en kWp Estado: Terminado.
Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, Objeto del contrato: Disefio, sumininistro, instalacién y puesta en marcha de un sistema solar
direccion, correo electrénico) fotovoltaico con una capacidad de 7.850 kWp, enlazada con un sistema de almacenamiento de
Firma de quién certifica. energia de 1000 kWh e integracién de cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 CUMPLE
kVA) para el Proyecto Frontera Energy CPE6 ubicado en el municipio de Puerlo Gaitan,
departamento Meta.
Alcance:
- Ingenieria de detalle de SSFV civil mecdnica, elétrica BT, SPT y MT
- Instalacién electromecanica de sistema solar fotovoltaico
- Obra civil
- Pruebas preoperacionales
- Puesta en marcha
- Certificado RETIE
Capacidad instalada en kWp: 7.850 kWp.
Quien emite la certificacién: Diego Llanos Profesional Experto de Enel Colombia S.A. E.S.P.
Firma de quien certifica: Si.
Contrato 2
Folio: 153- 155
Fecha de inicio: 18 de marzo de 2022
Fecha de finalizacién: 30 de abril de 2023.
Valor: $ 976.628.562
Entidad contratante: GASCO LUZ COLOMBIA S.AS. ES.P.
Estado: Terminado. CUMPLE

Objeto del contrato: Disefio, instalacién y conexién de una planta solar fotovoltaica on grid con
320 kWp de potencio instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el
Proyecto "LA SORIA™.

Alcance del contrato:

-lngenieria detalle del proyecto

-Armado y montaje de estructura para paneles fotovoltaicos

-Instalacién de inversores

-Canalizaciones




-lnstalacion de cableado.

-Tramites de certificados de extensidn tributaria y conexién al OR

Capacidad instalada en kWp: 320 kWp.

Quien emite la certificacidn: Victor Melgarejo Arias, Representante legal de Gasco Luz Colombia
S.AS. ESP,

Firma de quien certifica: Si

Contrato 3

Folio: 156- 161

Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020

Fecha de finalizacién: 29 de abril de 2023.

Valor: $ 23.862.322.290

Entidad contratante: EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNOQOY EMEVASI S.A. ES.P.
Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro, instalacion y operacion de Sistema Fotovoltaico, en las Sedes
de Direccién General Medellin (Torre Sur y Torre Norte) implementacién de sistemas
fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzén, puerto
guzman, puerto caicedo, puerto asis, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento
del PUTUMAYO.

Alcance del contrato: No se identifica.

Capacidad instalada en kWp: No se identifica.

Quien emite la certificacidn: EL porponente no entrega certificacién.

Firma de quien certifica: EL porponente no entrega certificacién.

Subsanacién:

Fecha de inicio: 13 de octubre de 2020

Fecha de finalizacién: 12 de febrero de 2022

Objeto del contrato: Implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas de
los municipios de mocoa, villagarzdn, puerto guzman, puerto caicedo, puerto asis, orito, valle del
guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO.

Capacidad instalada en kWp: 815 kWp.

Quien emite la certificacién: Orbein Jesus Zambrano Ruiz, EMVASI S.A. E.S.P.

Firma de quien certifica: Si.

Contrato 4

Fecha de inicio: 28 de enero de 2022

Fecha de finalizacién: 30 de agosto de 2023

Valor: $ 550.548.882

Entidad contratante: CELSIA

Estado: Presto servicios.

Objeto del contrato: servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construccién, montaje,
pruebas y puesta en servicio On Grid. del 8 de mayo de 2023.

Alcance del contrato: No se identifica.

Capacidad instalada en kWp: 799 kWp.

CUMPLE




Quien emite la certificacidon: Jenny Agudelo Lopez, Lider relacionamiento y gestion, cadena de
abastecimiento,
Firma de quien certifica: Si.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Niimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (come % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)

De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1
Oportunidad 155023

Folio: 151- 152

Valor: $14,343,500,291 Total — Acreditado $14,343,500,291
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 11.033,46

Contrato 2

Folio: 153- 155

Valor: $ 976.628.562 Total — Acreditado: $ 976.628.562
Ao de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 841,92

Contrato 3

Folio: 156- 161

Valor: $ 23.862.322.290- Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de
Eléctricos)

Afo de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 20.570,97 (70%= 14.399,68 y 30%=6.171,2)

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 3:$ 10.780.780.529,83
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 8.292,91

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 32.446,35

% PRESUPUESTO OFICIAL: 391,25%

Subsanacién:
Contrato 3

Valor: $ 23.862.322.290- Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de
Eléctricos)

Afio de terminacion: 2022

Valor en SMMLV: 23.862,32 (70%= 16.703,63 y 30%=7.158,69)

Contrato 4
Valor: $ 550.548.882
Afo de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 474,61

PRESUPUESTO OFICIAL PARA NO MYPIME DE 1 A 4:$ 14.374.374.039,77

CUMPLE




PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: $ 11.057,21
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 36.212,31

% PRESUPUESTO OFICIAL: 327,49%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacion hibridos que incluyan la instalacion de sistemas de
generacion solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1
Oportunidad 155023

Folio: 151- 152

Se evidencia que en la certificacién se informa que Globalem S.A.S., realizé disefio, sumininistro,
instalacion y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico con una capacidad de 7.850
kWop, enlazada con un sistema de almacenamiento de energia de 1000 kWh e integracién de
cuatro generadores (tres de 2000kVA y uno de 1000 kVA) para el Proyecto Frontera Energy
CPEG ubicado en el municipio de Puerlo Gaitan, departamento Meta.

En verificaicén en pagina web se envidencia que es un parque solar isntalado en piso
(https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202309-inicio-ikotia-parque-solar.html)

LOTE 11 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: Los SSFV fueron conectados a la red.

SSFV instalado en piso: Los SSFV fueron construidos en piso.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: EL SSFV es de 7.850 kWp, supera el rango establecido.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, SE
SUPERA EL RANGO
ESTABLECIDO.

Contrato 2

Folio: 153- 155

Se evidencia que en la certificacion se informa que GLOBALEM S.A.S., realizé el disefio,
instalacién y conexién de una planta solar fotovoltaica on grid con 320 kWp de potencia
instalada y 300 kW de potencia nominal o lo solido del inversor en el Proyecio "LA SORIA”.

LOTE 11 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: _Si — Ongrid.

SSFV instalado en piso: No es claro.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: Se certifica una instalaciéon de 320 kWp, estd por
debajo del rango establecido.

En conclusién. se indica que, la condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, NO SE
EVIDENCIA SSFV
EN PISO.



https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202309-inicio-ikotia-parque-solar.html

Contrato 3
Folio: 156- 161

Se evidencia que en la certificacién se informa que GLOBALEM S.A.S.(70%) y NACIONAL DE
ELECTRICOS (30%), realizd la implementacién de sistemas fotovoltaicos en zonas no
interconectadas de los municipios de mocoa, villagarzén, puerto guzman, puerto caicedo, puerto
asis, orito, valle del guamuez y san miguel, en el departamento del PUTUMAYO.

LOTE 11 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: Zonas no Interconectadas.

SSFV instalado en piso: No se evidencia si la instalacion de los SSFV era en piso o en techo.

SSFV rango de 500,1 kWp a 1.000 kWp: 815 kWp (entre varias instalaciones)

En conclusidn. se indica que, la condicion adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.

NO CUMPLE, NO SE
EVIDENCIA SSFV
EN PISO.

Contrato 4

El proponente entrega certificado emitido por CELSIA., donde cerifica que, GLOBALEM S.AS.
realizo el servicio de sfv caribe aventura 799 kwp: suministro, construccidon, montaje, pruebas y
puesta en servicio On Grid.

LOTE 11 - RANGO 3
SSFV conectados a SIN: On-Grid

NO CUMPLE, NO SE

EVIDENCIA SSFV
. . . . . . EN PISO.
SSFV instalado en piso: No se evidencia si la instalacion de los SSFV era en piso o en techo.
SSFV rango de 500.1 kWp a 1.000 kWp:799 kWp.
En conclusién. se indica que, la condicidn adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 NO
CUMPLE.
FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacion adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor oiguala | Contrato 1
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo | Oportunidad 155023
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el CUMPLE

Anexo 24. Experiencia solicitada.

Folio: 151- 152
Potencia: 7.850 kWp




Contrato 2

Folio: 153- 155
Potencia: 320 kWp

Contrato 3

Folio: 156- 161
Potencia: No se identifica

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.000
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 8.170 kWp

Subsanacién:

Contrato 3
Potencia: 815 kWp.

Contrato 4
Potencia: 799

CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 2.000
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 9.784 kWp

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

N/A

N/A

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Ver literal d.

NO CUMPLE

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afo
correspondiente a la terminacidon de acuerdo con la siguiente
tabla:

Contrato 1
Oportunidad 155023

Folio: 151- 152

Valor: $14,343,500,291 Total — Acreditado $14,343,500,291
Afo terminacién: 2024

Valor en SMMLV: 11.033,46

Contrato 2

Folio: 153- 155

Valor: $ 976.628.562 Total — Acreditado: $ 976.628.562
Afo de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 841,92




. - ) Contrato 3
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente

ANO Folio: 156- 161

2024 $1.300.000 Valor: $ 23.862.322.290- Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de
2023 $1.160.000 Eléctricos)

2022 $1.000.000 Afo de terminacién: 2023

2021 $908.526 Valor en SMMLV: 20.570,97 (70%= 14.399,68 y 30%=6.171,2)
2020 $877.803

2019 $828.116 TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLYV: 32.446,35

2018 $781.242

2017 5737.717

2016 $689.455 Subsanacién;

2015 $644.350 Contrato 3

Valor: $ 23.862.322.290- Acreditado: $ 23.862.322.290 (70% GLOBALEM y 30% Nacional de
Eléctricos)

Afo de terminacién: 2022

Valor en SMMLV: 23.862,32 (70%= 16.703,63 y 30%=7.158,69)

Contrato 4
Valor: $ 550.548.882
Afo de terminacién: 2023

Valor en SMMLV: 474,61

TOTAL, SUMATORIA VALORES: 36.212,31

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

E LE
REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE/NO

CUMPLE
FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la | Globalem: 3 experiencia de 3
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida: Nacional de eléctricos: 1 experiencia de 3

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

CUMPLE

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia




Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

Gy

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

=l S

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico — Subdireccién Técnica

Boa, T

Profesional Técnico -Subdireccién Téenica

v/

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico — Subdireccidn Técnica



