INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES SAS. con Nit No. 900.107.649-5
LOTE(S) ALOS QUE APLICA: 12Y0
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 12

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

Subsanacién mediante radicado No. 20242600033042 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 18:38 PM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES
CUMPLE

Contrato 1
NO SE ESPECIFICA
Folio: 51

El proponente entrega certificado de NO SE ESPECIFICA, emitido por COMULDESOL/R.L. LUZ
ESTELLA QUINTERO RUEDA, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucidn (
NO), Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de Recepcidén Definitiva
Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un | (NO), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 — | el contrato tiene fecha de terminacién del 3/2/2022.
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafar a dicho
Anexo un méximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido | No anexa Contrato ni Acta de liquidacion, en el Anexo 8, la Sefiora Luz Estella Quintero
Rueda, aparece como socia de la empresa Grupo planeta. No se anexa Certificacion de
ejecucion en el SIN. La capacidad isntalada se diligencia con base en la informacion del objeto
del contrato, no hay un soporte que lo certifique.

NO CUMPLE, no hay documentacién clara que permita inferir lo requerido en los TCC, se
Solicita al proponente allegar el CONTRATO Y EL ACTA DE LIQUIDACI()N DEL CONTRATO
CERTIFICADOS

La certificaciones presentadas exceden el rango de 10 a 100 kWp, por lo tanto se requiere

ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,

acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién. CUMPLE

al ofrecente para subsanar segun lo establecido en la adenda modificatoria No. 3
SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION COMULDESOL-GPA INVERSIONES SAS.pdf (Folios 2)

ACTA DE LIQUIDACION COMULDESOL -GPA INV.pdf (folios 12)
CONTRATO COMULDESOL 400 kWp.pdf (Folios 6)




RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

Certifica LUZ STELLA QUINTERO RUEDA, identificada con la C.C. 37.720.722
en mi calidad de representante legal dela PRECOOPERATIVA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE NIT No.900.839.734-4

OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION,
INSTALACION ¥ PUESTA EN OPERACION DEL
SISTEMA DE GENERACION

DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA
400 kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
MOTILON( 60 kWWp -ON GRID) - SAN FELIPE( 60 KWp
-ON GRID) -ARHUACO{ 60 Kwp-ON GRID) -
PRINCIPAL{ 60 Kwp-ON GRID) —RESTAURANTE
MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) — AUDITORIO LOS
CONQUISTADORES[ 20 kWp -ON GRID] Y LA
PLANTA DESALINIZADORA ( 40 K\Wp -OFF GRID) EN
LA RANCHERIA CABO PLAYA GUAJIRA( 40 kWp -
OFF GRID)

RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y HOGAR [
40 kWp -OFF GRID)

POLIZA 410-74-994000003617 SOLIDARIA
OFERTAS MERCANTILES 410-45-994000001867 SOLIDARIA
FECHA DE ACTA DEINICIO 02 DE FEBRERO 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 02 MARZO 2022
CONTRATISTA GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES SAS
NIT 900107649-5

CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION
DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 400
kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS MOTILON( 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE(
60 kWp -ON GRID) -ARHUACO( 60 Kwp-ON GRID) - PRINCIPAL( 60 Kwp-ON GRID) —
RESTAURANTE MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) -- AUDITORIO LOS CONQUISTADORES( 20
kWp -ON GRID) Y LA PLANTA DESALINIZADORA (40 kWp -OFF GRID) EN LA RANCHERIA
CABO PLAYA GUAJIRA( 40 kWp - OFF GRID) RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y
HOGAR ( 40 kWp -OFF GRID)

Valor $ 3.690.800.000
Fecha de la certificacién: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:

Certificacion UDES- GPA 90kWp.pdf (Folios 1)

CUMPLE




ACTA DE LIQUIDACION UDES GPA.pdf (folios 19)
Contrato UDES GPA.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se, evidencia:

Certificacién de la

UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No. 804.001.890-1 certifica que la empresa
GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el
CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA
A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER UDES EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS PRINCIPAL,
quedando todo a paz y salvo y a satisfaccién.

Expedida por R.L Jaime Jesus Restrepo - UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No.
804.001.890-1

Pbx 6434977

Cra 29 No 47-32 Bucaramanga

coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

{OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR
.................................................... CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE.
PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR!
‘DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON !
GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
‘SANTANDER UDES EN LAS:
‘CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL:

,,,,,,,,,, CAMPUSPRINCIPAL
"POLIZA 1 ‘No 2943858-2 aseguradora Ilberty
‘OFERTAS MERCANTILES: |
'FECHA DE ACTA DE INICIO 102 DE OCTUBRE 2018
:FECHA DE SUSPENCION : 106 DE JUNIO 2019
{FECHA DE TERMINACION: 102 DE OCTUBRE DE 2019'
{ CONTRACTUAL e
OTRO SI AMPLIACION 02 DE OCTUBRE DE 2019
:FECHA DE REINICIO :01 DE JULIO 2020
FECHA”D'E TERMINACION! _170OCTUBRE 2022:
{CONTRATISTA GRUPO PLANETA AMBIENTAL
) - INVERSIONES S.AS
_NIT__ ;
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
__VALOR DEL ANTICIPO:
VALOR APAGAREN LA PRESENTE

. ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION '

‘SUPERVISOR! 'SERGIO CONTRERAS

Fecha de la certificacién: 15 DE octubre DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias.



mailto:coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION MANTEL -GPA INV. - ON GRID.pdf (Folios 1)
Acta liquidacion MANTEL -GPA INV.ON GRID.pdf (folios 2)
CONTRATO PANELES GPA-MANTEL FIRMADO 67,2kW ON GRID.pdf (Folios 5)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ADRIANA ELVIRA MUNOZ RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 63.339.242
expedida en Bucaramanga quien actla como representante legal en nombre y representacion
de MANTEL LTDA NIT: 804.005.313-1 certifico que la empresa GRUPO PLANETA
AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el CONTRATO PARA
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE
(FOTOVOLTAICA -(67,3kWp)ON GRID

Fecha Inicio: Julio 03 de 2024
Fecha fin: 31 octubre 2024
Valor: 420.632.045

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, para la
habilitacién de la experiencia segun el anexo 9

CUMPLE

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.

Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

NO SE ESPECIFICA

Folio: 51

El proponente entrega certificado de NO SE ESPECIFICA, emitido por COMULDESOL/R.L. LUZ
ESTELLA QUINTERO RUEDA,,

CUMPLE

Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacidn.

Valor econdmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.

Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccién, correo electrénico)

Firma de quién certifica.

Contrato 1
NO SE ESPECIFICA
Folio: 51

Fecha de inicio: febrero 2, de 2021

Fecha de finalizacién: marzo 2, de 2022

Valor: $3.690.800.000/ 3.691 SMLV

Total — Acreditado $3.690.800.000 / 3.691 SMLV

Entidad contratante: COMULDESOL

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: Contrato para realizar la construccion del sistema de produccion de energia
a partir de FNCE (Fotovoltaica- 400 kWp), Precooperativa de desarrollo sostenible, Planta Cabo
Playa, Uribia Guajira, para planta desalnizadora

CUMPLE




Alcance del contrato: NO SE ESPECIFICA

Capacidad instalada en kWp: 400,00- Acreditada 400,00

Quien emite la certificacién: LUZ ESTELLA QUINTERO RUEDA, teléfono 3154488477, con su
respectivo correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: LUZ ESTELLA QUINTERO RUEDA

No anexa Contrato ni Acta de liquidacion, en el Anexo 8, la Sefiora Luz Estella Quintero
Rueda, aparece como socia de la empresa Grupo planeta. No se anexa Certificacion de
ejecucion en el SIN. La capacidad isntalada se diligencia con base en la informacion del objeto
del contrato, no hay un soporte que lo certifique.

NO CUMPLE, no hay documentacién clara que permita inferir lo requerido en los TCC, se
Solicita al proponente allegar el CONTRATO Y EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
CERTIFICADOS

La certificaciones presentadas exceden el rango de 10 a 100 kWp, por lo tanto se requiere
al ofrecente para subsanar segtn lo establecido en la adenda modificatoria No. 3
SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION COMULDESOL-GPA INVERSIONES SAS.pdf (Folios 2)
ACTA DE LIQUIDACION COMULDESOL -GPA INV.pdf (folios 12)
CONTRATO COMULDESOL 400 kWp.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

Certifica LUZ STELLA QUINTERO RUEDA, identificada con la C.C. 37.720.722
en mi calidad de representante legal dela PRECOOPERATIVA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE NIT No. 900.839.734-4




OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL
SISTEMA DE GENERACION
DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA
400 kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
MOTILON{ 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE( 60 k\Wp.
-ON GRID) -ARHUACO{ 60 Kwp-ON GRID) -
PRINCIPAL[ 60 Kwp-ON GRID) —RESTAURANTE
MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) — AUDITORIO LOS
CONQUISTADORES| 20 kWp -ON GRID] ¥ LA
PLANTA DESALINIZADORA ( 40 K\Wp -OFF GRID) EN
LA RANCHERIA CABO PLAYA GUAJNIRA( 40 kWp -
OFF GRID)

RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y HOGAR
40 kWp -OFF GRID)

POLIZA 410-74-994000003617 SOLIDARIA
OFERTAS MERCANTILES 410-45-294000001867 SOLIDARIA
FECHA DE ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 02 MARZO 2022
CONTRATISTA GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES SAS
NIT 900107649-5

CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION
DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 400
kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS MOTILON( 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE(
60 kWp -ON GRID) -ARHUACO( 60 Kwp-ON GRID) - PRINCIPAL( 60 Kwp-ON GRID) -
RESTAURANTE MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) -- AUDITORIO LOS CONQUISTADORES( 20
kWp -ON GRID) Y LA PLANTA DESALINIZADORA (40 kWp -OFF GRID) EN LA RANCHERIA
CABO PLAYA GUAJIRA( 40 kWp - OFF GRID) RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y
HOGAR ( 40 kWp -OFF GRID)

Valor $ 3.690.800.000
Fecha de la certificacién: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, para determinar
todos los parametros del contenido de la certificacidn.

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:
Certificacion UDES- GPA 90kWp.pdf (Folios 1)

ACTA DE LIQUIDACION UDES GPA.pdf (folios 19)

Contrato UDES GPA.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

CUMPLE




Certificacidn de la

UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No. 804.001.890-1 certifica que la empresa
GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el
CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA
A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER UDES EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS PRINCIPAL,
quedando todo a paz y salvo y a satisfaccién.

Expedida por R.L Jaime Jesus Restrepo - UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No.
804.001.890-1

Pbx 6434977

Cra 29 No 47-32 Bucaramanga

coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

‘OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR
P — CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE!:
PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR
‘DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON !
GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
‘SANTANDER UDES EN LAS:
‘CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL

e CAMPUS PRINCIPAL .
POLIZA ‘No 2943858-2 aseguradora liberty:
‘OFERTAS MERCANTILES: | e
‘FECHA DE ACTA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE SUSPENCION | 06 DE JUNIO 2019 _
'FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DE 2019:
: CONTRACTUAL e
'OTRO SIAMPLIACION' :02 DE OCTUBRE DE 2019'
'FECHA DE REINICIO ‘01 DE JULIO 2020
FECHA DE TERMINACION! ... 17OCTUBRE 2022
'CONTRATISTA ‘GRUPO PLANETA AMBIENTAL
o INVERSIONES S.A.S
, NIT. ~ 900.107.649-5
‘VALOR TOTAL DEL CONTRATO '$ 540.604.625.00'
______'VALORDEL ANTICIPO , '$ 300.000.000.00°
'VALOR APAGAR EN LA PRESENTE ! $ 240.604.625.00'

__ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION

SUPERVISOR. ‘SERGIO CONTRERAS

Fecha de la certificacién: 15 DE octubre DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, para determinar
todos los parametros del contenido de la certificacidn.

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION MANTEL -GPA INV. - ON GRID.pdf (Folios 1)
Acta liquidacion MANTEL -GPA INV.ON GRID.pdf (folios 2)

CUMPLE



mailto:coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

CONTRATO PANELES GPA-MANTEL FIRMADO 67,2kW ON GRID.pdf (Folios 5)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ADRIANA ELVIRA MUNOZ RUEDA identificada con cedula de ciudadanfa No. 63.339.242
expedida en Bucaramanga quien actla como representante legal en nombre y representacion
de MANTEL LTDA NIT: 804.005.313-1 certifico que la empresa GRUPO PLANETA
AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el CONTRATO PARA
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE
(FOTOVOLTAICA -(67,3kWp)ON GRID

Fecha Inicio: Julio 03 de 2024
Fecha fin: 31 octubre 2024
Valor: 420.632.045

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, para determinar
todos los parametros del contenido de la certificacién.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

& solotade NO MPTYME
Valor minime & certificas
(come % del Presupuesto Ofical de cada
Lot expresado en SMMLY)
Oe 1 hasta 5%
| D £ hasts § | 100% |

Takia 70. Expaniens

Nimero de contrates con bos

cuales ol Proponente cumple ka
wxpenencia acreditada

Contrato 1
NO SE ESPECIFICA

Valor: $3.690.800.000/3.691 SMLV
Total — Acreditado $3.690.800.000/ 3.691 SMLV
Folio: 51

Contrato 2
0

Valor: $ 540.604.625 /540,62 SMLV
Total — Acreditado $  540.604.625 / 540,62 SMLV
Folio: 0

Contrato 3
0

Valor: $ 420.632.045 /323,56 SMLV
Total — Acreditado: S 420.632.045 /323,56 SMLV

PRESUPUESTO OFICIAL: $997.514.994
MONTO CERTIFICADO : $4.652.03.6670
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 4555,16 SMLV
CUMPLE

CUMPLE




CERTIFICADOS PRESENTADOS:2
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%
% PRESUPUESTO OFICIAL: 466%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacién, construcciéon y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementaciéon de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccién.

Contrato 1
NO SE ESPECIFICA
Folio: 51

Objeto del contrato: Contrato para realizar la construccion del sistema de produccion de energia
a partir de FNCE (Fotovoltaica- 400 kWp), Precooperativa de desarrollo sostenible, Planta Cabo
Playa, Uribia Guajira, para planta desalnizadora

Adicionalmente se evidencia que la certificacidn cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 400,00—
Acreditada 400,00

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION COMULDESOL-GPA INVERSIONES SAS.pdf (Folios 2)
ACTA DE LIQUIDACION COMULDESOL -GPA INV.pdf (folios 12)
CONTRATO COMULDESOL 400 kWp.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

Certifica LUZ STELLA QUINTERO RUEDA, identificada con la C.C. 37.720.722
en mi calidad de representante legal dela PRECOOPERATIVA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE NIT No. 900.839.734-4

CUMPLE




OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL
SISTEMA DE GENERACION
DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA
400 kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
MOTILON{ 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE( 60 k\Wp.
-ON GRID) -ARHUACO{ 60 Kwp-ON GRID) -
PRINCIPAL[ 60 Kwp-ON GRID) —RESTAURANTE
MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) — AUDITORIO LOS
CONQUISTADORES| 20 kWp -ON GRID] ¥ LA
PLANTA DESALINIZADORA ( 40 K\Wp -OFF GRID) EN
LA RANCHERIA CABO PLAYA GUAJNIRA( 40 kWp -
OFF GRID)

RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y HOGAR
40 kWp -OFF GRID)

POLIZA 410-74-994000003617 SOLIDARIA
OFERTAS MERCANTILES 410-45-294000001867 SOLIDARIA
FECHA DE ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 02 MARZO 2022
CONTRATISTA GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES SAS
NIT 900107649-5

CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION
DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 400
kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS MOTILON( 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE(
60 kWp -ON GRID) -ARHUACO( 60 Kwp-ON GRID) - PRINCIPAL( 60 Kwp-ON GRID) -
RESTAURANTE MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) -- AUDITORIO LOS CONQUISTADORES( 20
kWp -ON GRID) Y LA PLANTA DESALINIZADORA (40 kWp -OFF GRID) EN LA RANCHERIA
CABO PLAYA GUAJIRA( 40 kWp - OFF GRID) RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y
HOGAR ( 40 kWp -OFF GRID)

Valor $ 3.690.800.000
Fecha de la certificacién: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, segun lo
establecido en el anexo No. 24

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:
Certificacion UDES- GPA 90kWp.pdf (Folios 1)

ACTA DE LIQUIDACION UDES GPA.pdf (folios 19)

Contrato UDES GPA.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

CUMPLE




Certificacidn de la

UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No. 804.001.890-1 certifica que la empresa
GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el
CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA
A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER UDES EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS PRINCIPAL,
quedando todo a paz y salvo y a satisfaccién.

Expedida por R.L Jaime Jesus Restrepo - UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No.
804.001.890-1

Pbx 6434977

Cra 29 No 47-32 Bucaramanga

coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

‘OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR
P — CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE!:
PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR
‘DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON !
GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
‘SANTANDER UDES EN LAS:
‘CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL

e CAMPUS PRINCIPAL .
POLIZA ‘No 2943858-2 aseguradora liberty:
‘OFERTAS MERCANTILES: | e
‘FECHA DE ACTA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE SUSPENCION | 06 DE JUNIO 2019 _
'FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DE 2019:
: CONTRACTUAL e
'OTRO SIAMPLIACION' :02 DE OCTUBRE DE 2019'
'FECHA DE REINICIO ‘01 DE JULIO 2020
FECHA DE TERMINACION! ... 17OCTUBRE 2022
'CONTRATISTA ‘GRUPO PLANETA AMBIENTAL
o INVERSIONES S.A.S
, NIT. ~ 900.107.649-5
‘VALOR TOTAL DEL CONTRATO '$ 540.604.625.00'
______'VALORDEL ANTICIPO , '$ 300.000.000.00°
'VALOR APAGAR EN LA PRESENTE ! $ 240.604.625.00'

__ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION

SUPERVISOR. ‘SERGIO CONTRERAS

Fecha de la certificacién: 15 DE octubre DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, seguin lo
establecido en el anexo No. 24

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION MANTEL -GPA INV. - ON GRID.pdf (Folios 1)
Acta liquidacion MANTEL -GPA INV.ON GRID.pdf (folios 2)

CUMPLE



mailto:coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

CONTRATO PANELES GPA-MANTEL FIRMADO 67,2kW ON GRID.pdf (Folios 5)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ADRIANA ELVIRA MUNOZ RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 63.339.242
expedida en Bucaramanga quien actla como representante legal en nombre y representacion
de MANTEL LTDA NIT: 804.005.313-1 certifico que la empresa GRUPO PLANETA
AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el CONTRATO PARA
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE
(FOTOVOLTAICA -(67,3kWp)ON GRID

Fecha Inicio: Julio 03 de 2024
Fecha fin: 31 octubre 2024
Valor: 420.632.045

Cumple con lo establecido en la I1A-004-2024 y sus adendas modificatorias, segun lo
establecido en el anexo No. 24

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexion del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. Contrato 2.
- Ademds, debera aportar una certificacion adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 51
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Capacidad instalada en kWp: 400,00- Acreditada 400,00
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta CUMPLE
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 105,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 400,00 kWp
CUMPLE
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Observacion:
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificaciébn que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse CUMPLE

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3d el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.




Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacién:

solicitada. Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24 a través del Contrato No. 1 CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | NO SE ESPECIFICA
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del aho
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | \/z(or: $3.690.800.000/ 3.691 SMLV
tabla: Total - Acreditado $3.690.800.000 / 3.691 SMLV
Folio: 51
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
SMILMV PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767
2074 $1.300.000 TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 3.691
2023 1.160.000
> NO CUMPLE, IMPOSIBLE VALIDAR
2022 $1.000.000
2021 $908.526 SUBSANACION:
2020 5877.803 CUMPLE
2013 $828.116 El proponente aporta los siguientes documentos:
2018 5781.242
2017 §737.717 CERTIFICACION COMULDESOL-GPA INVERSIONES SAS.pdf (Folios 2)
2016 $689.455 ACTA DE LIQUIDACION COMULDESOL -GPA INV.pdf (folios 12)
2015 $644.350 CONTRATO COMULDESOL 400 kWp.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

Certifica LUZ STELLA QUINTERO RUEDA, identificada con la C.C. 37.720.722
en mi calidad de representante legal dela PRECOOPERATIVA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE NIT No.900.839.734-4




OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL
SISTEMA DE GENERACION
DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA
400 kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
MOTILON{ 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE( 60 k\Wp.
-ON GRID) -ARHUACO{ 60 Kwp-ON GRID) -
PRINCIPAL[ 60 Kwp-ON GRID) —RESTAURANTE
MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) — AUDITORIO LOS
CONQUISTADORES| 20 kWp -ON GRID] ¥ LA
PLANTA DESALINIZADORA ( 40 K\Wp -OFF GRID) EN
LA RANCHERIA CABO PLAYA GUAJNIRA( 40 kWp -
OFF GRID)

RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y HOGAR
40 kWp -OFF GRID)

POLIZA 410-74-994000003617 SOLIDARIA
OFERTAS MERCANTILES 410-45-294000001867 SOLIDARIA
FECHA DE ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 02 MARZO 2022
CONTRATISTA GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES SAS
NIT 900107649-5

CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION
DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 400
kWp-) EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS MOTILON( 60 kWp -ON GRID) - SAN FELIPE(
60 kWp -ON GRID) -ARHUACO( 60 Kwp-ON GRID) - PRINCIPAL( 60 Kwp-ON GRID) -
RESTAURANTE MAGNATO( 20 Kwp-ON GRID) -- AUDITORIO LOS CONQUISTADORES( 20
kWp -ON GRID) Y LA PLANTA DESALINIZADORA (40 kWp -OFF GRID) EN LA RANCHERIA
CABO PLAYA GUAJIRA( 40 kWp - OFF GRID) RANCHERIA DE LA FUNDACION MUJER Y
HOGAR ( 40 kWp -OFF GRID)

Valor $ 3.690.800.000
Fecha de la certificacién: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, segun lo
establecido en el anexo No. 24

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:
Certificacion UDES- GPA 90kWp.pdf (Folios 1)

ACTA DE LIQUIDACION UDES GPA.pdf (folios 19)

Contrato UDES GPA.pdf (Folios 6)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

CUMPLE




Certificacidn de la

UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No. 804.001.890-1 certifica que la empresa
GRUPO PLANETA AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el
CONTRATO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA
A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER UDES EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS PRINCIPAL,
quedando todo a paz y salvo y a satisfaccién.

Expedida por R.L Jaime Jesus Restrepo - UNIVERSIDAD DE SANTANDER-UDES NIT No.
804.001.890-1

Pbx 6434977

Cra 29 No 47-32 Bucaramanga

coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

‘OBJETO CONTRACTUAL CONTRATO PARA REALIZAR
P — CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE!:
PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR
‘DE FNCE (FOTOVOLTAICA 90 KWP-ON !
GRID) EN LA UNIVERSIDAD DE
‘SANTANDER UDES EN LAS:
‘CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DEL

e CAMPUS PRINCIPAL .
POLIZA ‘No 2943858-2 aseguradora liberty:
‘OFERTAS MERCANTILES: | e
‘FECHA DE ACTA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE SUSPENCION | 06 DE JUNIO 2019 _
'FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DE 2019:
: CONTRACTUAL e
'OTRO SIAMPLIACION' :02 DE OCTUBRE DE 2019'
'FECHA DE REINICIO ‘01 DE JULIO 2020
FECHA DE TERMINACION! ... 17OCTUBRE 2022
'CONTRATISTA ‘GRUPO PLANETA AMBIENTAL
o INVERSIONES S.A.S
, NIT. ~ 900.107.649-5
‘VALOR TOTAL DEL CONTRATO '$ 540.604.625.00'
______'VALORDEL ANTICIPO , '$ 300.000.000.00°
'VALOR APAGAR EN LA PRESENTE ! $ 240.604.625.00'

__ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION

SUPERVISOR. ‘SERGIO CONTRERAS

Fecha de la certificacién: 15 DE octubre DEL 2024

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, seguin lo
establecido en el anexo No. 24

SUBSANACION:

El proponente amplia las experiencia aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION MANTEL -GPA INV. - ON GRID.pdf (Folios 1)
Acta liquidacion MANTEL -GPA INV.ON GRID.pdf (folios 2)

CUMPLE



mailto:coordinacionactivosfijos@udes.edu.co

CONTRATO PANELES GPA-MANTEL FIRMADO 67,2kW ON GRID.pdf (Folios 5)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

ADRIANA ELVIRA MUNOZ RUEDA identificada con cedula de ciudadania No. 63.339.242
expedida en Bucaramanga quien actla como representante legal en nombre y representacion
de MANTEL LTDA NIT: 804.005.313-1 certifico que la empresa GRUPO PLANETA
AMBIENTAL INVERSIONES S.A.S NIT: 900107649-5 realizo y entrego el CONTRATO PARA
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR DE FNCE
(FOTOVOLTAICA -(67,3kWp)ON GRID

Fecha Inicio: Julio 03 de 2024
Fecha fin: 31 octubre 2024
Valor: 420.632.045

Cumple con lo establecido en la IA-004-2024 y sus adendas modificatorias, segun lo
establecido en el anexo No. 24




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE

FENOGE tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.

N/A

UEL GIRADO GIRALRD

Profesional Técnico -Subdireccion Tecnica

DIA EZ PINZON

Profesional Técnico -Subdireccion Tecnica

o

DIANA HUERTAS LOCENA

Profesional Técnico - Subdireccion Tecnica

~ "
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Y A I

DIEGO }WA/MDO’I:UEWO MELO

A X \

Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

R, AT .

Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

Profesional Técnico - Subdireccion Técnica




