INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE ENERCER S.A.S E.S.P. con Nit No. 830.140.206-1

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 10Y 12

EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 12

Subsanacién mediante radicado No. 202426000331122 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 6:49 PM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se debera diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

OBSERVACIONES

Contrato 1
FTV-EPC.2022-006
Folio: 100-114

El proponente entrega certificado de FTV-EPC.2022-006, emitido por SOCIEDAD INTEGRAL
DE ESPECIATISTAS EN SA[UD S.A.S./R.L. 0, donde se evidencia que el contrato se encuentra en
Ejecucién ( NO), Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de Recepcién
Definitiva (Sl), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se
evidencia que el contrato tiene fecha de terminacién del 12/25/2022.

El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024,
se requiere la certificaciéon del mismo expedida por el contratante.

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:

2.1.1 Certificado_Miraflores_Ocensa.pdf (folio 1)
2.1.2 3803663 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA VF OCENSA.pdf
(folios 83)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

OBIJETO: El objeto de este Contrato es el suministro, por parte del CONTRATISTA de la energia
eléctrica generada por la PGER la cual tendrd una capacidad de generacién de acuerdo con la
tabla 1 por un periodo de quince (15) Afos, bajo la modalidad de “Pague lo Generado” de
acuerdo con las cantidades y precio contenidos en este Contrato.

FECHA DE INICIACION: 22 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACION ETAPA PREOPERATIVA: 19 de octubre de 2023

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




CAPACIDAD TOTAL INSTALADA: 474,81 KWp
VALOR ESTIMADO INICIAL: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($3.151.700.310, 00)

Datos de Contacto

Nombre: Adriana Marcela Aldana Garzén
Direccién: Carrera 11 N° 84 - 09

Teléfono: 601 325 02 00

Correo Electrénico: adriana.aldana@ocensa.com.co

Con los documentos aportados se, evidencia el cumplimiento de los parametros exigidos en
los TCC para el cumplimiento de la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, segun el anexo 9

Contrato 2
SIN NUMERO
Folio: 115-125

El proponente entrega certificado de SIN NUMERO emitido por GRAN AMERICAS FONTIBON
1SAS/R. ANA CLEMENCIA BERNAL PACHON donde se evidencia que el contrato se encuentra
en Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién
(NO) y o terminacion suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que
la fecha de terminacion fue el 10/1/2021

El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024,
se requiere la certificacion del mismo expedida por el contratante, asi como el acta de

terminacién o liquidacién, NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACION.
SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CERTIFICACION COMERCIAL ENERCER.pdf (folios 2)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

OBJETO: Disenar, suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres Sistemas Fotovoltaicos
en las sedes Medellin, Bogotd-Puente Aranda, Garzon — Huila de Sies Salud.

ALCANCE: “ALCANCE PARA LA SEDE DE MEDELLIN: El sistema Fotovoltaico de la sede
Medellin incluird: a) 166 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes
estructuras; b) 2 inversores de 30KW marca Growatt: c) todos los bienes para infraestructura
eléctrica para conexion, d) Disefio eléctrico detallado y estudio de conexion; y e) Inspeccidn del
operador de red, solicitud de beneficios y certificacion RETIE, tal y como consta en la Propuesta
denominada “Implementacion de Sistema Interconectado de Autogeneracion de Energia

NO CUMPLE



mailto:adriana.aldana@ocensa.com.co

Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio de 2022": “ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGO TA:
El sistema Fotovoltaico de la sede Bogotd (Puente Aranda) incluird: a) 80 paneles solares de
445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras, b) 1 inversor de 30KW marca Growatt,
¢) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexion; d) Disefio eléctrico detallado y
estudio de conexion;, y e) Inspeccion del operador de red, solicitud de beneficios y certificacion
RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada ‘“Implementacion de Sistema
Interconectado de Autogeneracion de Energia Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022”
v “ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZON: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzon (Huila)
incluird: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1
inversor de 30KW marca Growatt: ¢) todos los bienes para infraestructura eléctrica para
conexion, d) Disefio eléctrico detallado y estudio de conexion, y e) Inspeccion del operador de
red, solicitud de beneficios y certificacion RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada
“Implementacion de Sistema Interconectado de Autogeneracion de Energia Eléctrica
Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022”

FECHA DE INICIACION: 26 de Julio de 2022

FECHA DE TERMINACION: 25 de diciembre de 2022

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE LAS TRES (3) SEDES: 147.27 KWp
VALOR ESTIMADO INICIAL: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE (5626.619.405, oo)
VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE (5626.619.405, oo)
Datos de Contacto

Nombre: Yulieth Angelica Pineda

Direccion: Avenida Calle 26 No. 85D-55 Oficina 211 Centro Empresarial
Dorado Plaza

Teléfono: 601 745 14 16

Correo Electronico: notificaciones _generales@sies.com.co

NO AJUNTA ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

FTV-EPC.2022-006

Folio: 100-114

El proponente entrega certificado de FTV-EPC.2022-006, emitido por SOCIEDAD INTEGRAL
DE ESPECIATISTAS EN SA[UD S.AS/R.L. O,

CUMPLE

Contrato 2

SIN NUMERO

Folio: 115-125

El proponente entrega certificado de SIN NUMERO emitido por GRAN AMERICAS FONTIBON
1SAS/R. ANA CLEMENCIA BERNAL PACHON

CUMPLE




Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
Valor econémico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.
Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacion (teléfono,

direccién, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Contrato 1
FTV-EPC.2022-006
Folio: 100-114

Fecha de inicio: julio 26, de 2022

Fecha de finalizacién: diciembre 25, de 2022
Valor: $626.619.405 /627 SMLV

Total — Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV

Entidad contratante: SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIATISTAS EN SALUD S.A.S.

Estado: Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a disenar,
suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres (03) sistemas fotovoltaicos en las siguientes
Unidades de Salud de EL CONTRATANTE: (i) Sede de Medellin (Antioquia), ubicada en la
Carrera 43® # 31-29; (ii) Sede de Bogota (Cundlnamarca), ubicada en Carrera 50 #15-15, B.
Puente Aranda; (iii) y en la Sede Garzén (Hulla), ubicada en la Calle 3 #48-35 Garzén (Huila),
para ser operados por cuenta y riesgo de EL CONTRATANTE, descritos en la Propuesta
Implementacién de Sistema nterconectado de Autogeneracidn de Energia Eléctrica Fotovoltaica
en Medellin, Bogotd y Garzén (Huila), fechada el 16 de junio de 2022

Alcance del contrato: El sistema fotovoltaico de la sede Medellin incluird: a) 166 paneles solares
de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 2 inversores de 30KW marca
Growatti c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexién; d) Disefio eléctrico
detallado y estudio de conexién; y e) Inspeccidn del operador de red, solicitud de beneficios y
certificacién RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada "lmplementacién de Sistema
Interconectado de Autogeneracidon de Energia Eléctrica Fotovoltaica" de fecha 16 de junio de
2022.

ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGOTA: El sistema Fotovoltaico de la sede Bogota (Puente
Aranda) incluird: a) 80 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes
estructuras; b) 1 inversor de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura
eléctrica para conexidn; d) Disefio eléctrico detallado y estudio de conexidn; y e) Inspeccidn del
operador de red, solicitud de beneficios y certificacién RETIE, tal y como consta en la Propuesta
denominada "lmplementacién de Sistema Interconectado de Autogeneracién de Energia
Eléctrica Fotovoltaica" de fecha 16 de junio 2022.

ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZON: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzdn (Huila)
incluird: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNshine y las correspondientes estructuras; b) L
inversor de 30KW marca Growatt; c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para
conexidn; d) Disefio eléctrico detallado y estudio de conexién; y e) lnspeccién del operador de
red, solicitud de beneficios y certificacién RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada
"Implementacién de Sistema lnterconectado de Autogeneracién de Energia Eléctrica
Fotovoltaica" de fecha 16 de junio 2022

Capacidad instalada en kWp: 147,27- Acreditada 147,27

Quien emite la certificacidn: 0, teléfono NO EVIDENCIA, con su respectivo correo electrénico NO
SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: O

NO CUMPLE




El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024,
se requiere la certificacidon del mismo expedida por el contratante.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:
CERTIFICACION COMERCIAL ENERCER.pdf (folios 2)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se, evidencia:

OBJETO: Disenar, suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres Sistemas Fotovoltaicos
en las sedes Medellin, Bogotd-Puente Aranda, Garzon — Huila de Sies Salud.

ALCANCE: “ALCANCE PARA LA SEDE DE MEDELLIN: El sistema Fotovoltaico de la sede
Medellin incluird: a) 166 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes
estructuras;, b) 2 inversores de 30KW marca Growatt c) todos los bienes para infraestructura
eléctrica para conexion; d) Diserio eléctrico detallado y estudio de conexion;, y e) Inspeccion del
operador de red, solicitud de beneficios y certificacion RETIE, tal y como consta en la Propuesta
denominada “Implementacion de Sistema Interconectado de Autogeneracion de Energia
Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio de 2022": “ALCANCE PARA LA SEDE DE BOGOTA:
El sistema Fotovoltaico de la sede Bogotd (Puente Aranda) incluird: a) 80 paneles solares de
445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras, b) 1 inversor de 30KW marca Growatt
¢) todos los bienes para infraestructura eléctrica para conexion, d) Disefio eléctrico detallado y
estudlio de conexion;, y e) Inspeccion del operador de red, solicitud de beneficios y certificacion
RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada ‘Implementacion de Sistema
Interconectado de Autogeneracion de Energia Eléctrica Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022”
y "“ALCANCE PARA LA SEDE DE GARZON: El sistema Fotovoltaico de la sede Garzdn (Huila)
incluird: a) 84 paneles solares de 445w marca ZNShine y las correspondientes estructuras; b) 1
inversor de 30KW marca Growatt c) todos los bienes para infraestructura eléctrica para
conexion;, d) Disefio eléctrico detallado y estudio de conexion, y e) Inspeccion del operador de
red, solicitud de beneficios y certificacion RETIE, tal y como consta en la Propuesta denominada
“Implementacion de Sistema Interconectado de Autogeneracion de Energia Eléctrica
Fotovoltaica” de fecha 16 de junio 2022”

FECHA DE INICIACION: 26 de Julio de 2022

FECHA DE TERMINACION: 25 de diciembre de 2022

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE LAS TRES (3) SEDES: 147.27 KWp

VALOR ESTIMADO INICIAL: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE (5$626.619.405, oo)
VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE (5626.619.405, oo)
Datos de Contacto




Nombre: Yulieth Angelica Pineda

Direccion: Avenida Calle 26 No. 85D-55 Oficina 211 Centro Empresarial
Dorado Plaza

Teléfono: 601 745 14 16

Correo Electronico: notificaciones_generales@sies.com.co

NO AJUNTA ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION

Contrato 2
SIN NUMERO
Folio: 115-125

Fecha de inicio: octubre 1, de 2021

Fecha de finalizacién: octubre 1, de 2021
Valor: $286.766.965 /316 SMLV

Total - Acreditado $286.766.965 / 316 SMLV

Entidad contratante: GRAN AMERICAS FONTIBON 1SAS

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: LA CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a Disefar,
Suministrar e Instalar y poner en marcha un sistema fotovoltaico de 99,64 kW; del capacidad

Instalada, en la carrera 116 # 19 - 49 Bogota D.C., para ser operados por cuenta y riesgo de LA
CONTRATANTE

Alcance del contrato: El Sistema Fotovoltaico incluird: a) 188 paneles solares de 530w marca
ZNShlne y las correspondientes-estructuras; b) 2 Inversores de 50KW marca Growatu c) todos
los bienes para infraestructura eléctrica para conexidén; d) Dlsefio eléctrico detallado y estudio
de conexidn; e) Inspeccién del operador de red, solicitud de beneficios y certificacién RETIE.
PARAGRAFO SEGUND: EL CONTRATISTA otorga una garantia del sistema fotovoltaico
instalado durante cinco (5) anos contados a partir de la fecha de puesta en marcha del sistema,
la cual puede extenderse por (3) afios mas en el evento EL CONNTRATANTE contrate, por dicho
término, el servicio de mantenimiento con EL CONTRATISIA

Capacidad instalada en kWp: 99,64 Acreditada 99,64

Quien emite la certificacion:0, teléfono (60) 1 - 555 8510 con su respectivo correo electrénico 0
Firma de quien certifica: :0

El objeto del contrato aportado NO CUMPLE con lo exigido en los TCC de la IA-004-2024,
se requiere la certificacion del mismo expedida por el contratante, asi como el acta de

terminacién o liquidacién, NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACION.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

2.3.1 CERTIFICACION.pdf (Folios 1)
2.3.2 Acta de Liquidacién FONTIBON.pdf (folios 2)

NO CUMPLE

FECHA
LIQUIDACION: 11
de diciembre de
2024 / POSTERIOR
A LA FECHA DE
CIERRE DE LA IA-
004-2024




RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se, evidencia:

No. FTV-EPC-2021-003

01/10/2021
Disefiar, suministrar e instalar un Sistema Fotovoltaico de
100KWp de potencia, con el mantenimiento y monitoreo 24/7

Numero de contrato

Fecha de suscripcion

Objeto incluido durante el primer afio de operacién.
Fecha de inicio 04/10/2021

Fecha de terminacién 29/03/2022

Valor contrato $286.766.765 pesos

Datos de Contacto

Nombre: Juliana Rico Torres

Direccidén: Cra 16 # 19°-49

Teléfono: 3023958799

Correo Electrénico: comunicaciones@gafontibon.co

FECHA LIQUIDACION: 11 de diciembre de 2024 / POSTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DE
LA 1A-004-2024

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

is solotade NO MPYME
Valor minime & certificas
(como % del Presupuesto Ofical de cada
lota expresado en SMMLY)
Oe 1 hasta ] 75%
| D £ hasts & | 100% |

Takia 70, Exparenx

Nimero de contrates con bos

cuales ol Proponaente cumple la
wpenencs acreditada

Contrato 1
FTV-EPC.2022-006

Valor: $626.619.405/627 SMLV
Total — Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV
Folio: 114

Contrato 2
SIN NUMERO

Valor: $286.766.965 /316 SMLV
Total — Acreditado $286.766.965 / 316 SMLV
Folio: 43-47

PRESUPUESTO OFICIAL: $997.514.994
MONTO CERTIFICADO : $ 748.136.245,23
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 942 SMLV
CUMPLE

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 2
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%

CUMPLE



mailto:comunicaciones@gafontibon.co

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacidn y/o construccion y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacién, construcciéon y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacion de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica seran aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccién.

Contrato 1
FTV-EPC.2022-006
Folio: 100-114

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con Et CONTRATANTE a disefar,
suministrar, instalar y poner en funcionamiento tres (03) sistemas fotovoltaicos en las siguientes
Unidades de Salud de EL CONTRATANTE: (i) Sede de Medellin (Antioquia), ubicada en la
Carrera 432 # 31-29; (ii) Sede de Bogotd (Cundlnamarca), ubicada en Carrera 50 #15-15, B.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la

experiencia siempre y cuando cumpla con:

- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red.

- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.

Puente Aranday; (iii) y en la Sede Garzén (Hulla), ubicada en la Calle 3 #48-35 Garzén (Huila), CUMPLE
para ser operados por cuenta y riesgo de EL CONTRATANTE, descritos en la Propuesta
Implementacidn de Sistema Interconectado de Autogeneracidn de Energia Eléctrica Fotovoltaica
en Medellin, Bogota y Garzoén (Huila), fechada el 16 de junio de 2022
Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 147,27—-
Acreditada 147,27
Contrato 2
SIN NUMERO
Folio: 115-125
Objeto del contrato: LA CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a Disefiar,
Suministrar e Instalar y poner en marcha un sistema fotovoltaico de 99,64 kW; del capacidad CUMPLE
Instalada, en la carrera 116 # 192 - 49 Bogotd D.C., para ser operados por cuenta y riesgo de LA
CONTRATANTE
Adicionalmente se evidencia que la certificacidn cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 99,64
Acreditada 99,64
Contrato 1.
N/A
Contrato 2.
N/A
Contrato 3.

N/A




Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta

Contrato 1.

Folio: 114
Capacidad instalada en kWp: 147,27- Acreditada 147,27

las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
CUMPLE
Folio: 43-47
Capacidad instalada en kWp: 99,64 Acreditada 99,64
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 105,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 246,91 kWp
CUMPLE
La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la | Observacién:
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podrd ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hara el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Observacién:
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia
solicitada. No Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24 NO CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | FTV-EPC.2022-006
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacion de acuerdo con la siguiente | v3l0r $626.619.405/ 627 SMLV
tabla: Total - Acreditado $626.619.405 / 627 SMLV
Folio: 114
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
ANO Cortrato 2
2024 $1.300.000 SIN NUMERO
2023 51.160.000 Valor: $286.766.965 /316 SMLV COMPEE
2022 $1.000.000 Total — Acreditado $286.766.965 /316 SMLV
2021 $908.526 .
Folio: 43-47
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 767
2017 §737.717 TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 942
2016 $689.455 CUMPLE

2015 $644.350




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia
requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.

N/A

UEL GIRADO GIRALRR

Profesional Técnica -Subdireccion Tecnica

DIA EZ PINZON

Profesional Técnico -Subdireccion Tecnica
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DIANA HUERTAS LUCENA

Profesional Técnico - Subdireccion Tecnica
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Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

R, TIEATH

Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

Profesional Técnico - Subdireccion Técnica




