
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE CONSORCIO M & P. con Nit No. 90'1.274.047-1   y 901.283.996-2 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 9 Y 0 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 9 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

Subsanación mediante radicado No. 20242600033022  de fecha 11 diciembre de 2024 a las 18:04 PM   

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 

 

 

 

 

 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 276 
 
El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICAR, emitido por TERMINAL DE TRANSPORTES 
DE ARMENIA/R.l. BOLNEY CASTRO, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución ( 
NO), Ejecutado (SI). Terminado (SI). De igual manera se aporta Acta de Recepción Definitiva (NO), 
suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que el contrato 
tiene fecha de terminación del 10/21/2019. 
 
El contrato aportado NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar parte 
de la experiancia, CONEXIÓN AL SIN. Para la empresa P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
Se requiere al proponente para que allegue el ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Documento de entrega del dossier del proyecto (folio 4) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, donde se evidencio el detalle del proceso de conexión para el 
cumplimiento de la conexión a red del 21 de octubre de 2019. 
 
Además el proponente aclara la no existencia del acta de liquidación para el contrato presentado. 

CUMPLE 
 

Contrato 2 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 277 
 

CUMPLE 



El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICAR emitido por INVERLEVI SAS / R. NEYLL 
VASQUEZ CHISIMO donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecución (NO), Ejecutado 
(SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación ( NO) y o terminación suscrita por 
la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 
6/25/2021 
 
El contrato aportado CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar parte de la 
experiancia, CONEXIÓN AL SIN. Para la empresa P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
Se requiere al proponente para que allegue el ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Se adjunta acta de liquidación del contrato con INVERLEVI SAS. (folio 6 y 7) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, cumple con la exigencia establecida en la adenda modificatoria 
No. 3. Permitiendo validar el cumplimiento y los parámetros habilitantes. 
 
 
Contrato 3 
SIN IDENTIFICACIÓN 
Folio: 278-321 
 
El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICACIÓN,  emitido por 0 / R. 0 donde se evidencia 
que el contrato se encuentra en Ejecución (SI), Ejecutado (NO), Terminado (NO). De igual manera se 
aporta acta de liquidación (NO) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, 
donde se evidencia que la fecha de terminación fue el 3/5/2022 
 
El contrato aportado NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar 
experiancia, solo se aporta para P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
NO CUMPLE, esta en EJECUCIÖN, Se requiere al proponente para que allegue el acta de 
liquidación de la fase de Instalación, dado el modelo de contrato de arrendamiento. 
NO CUMPLE, toda vez que no se aporta experiencia por la totalidad de los miembros del consorcio. 
NO CUMPLE, no es posible validad el cumplimiento de un SSFV conectado al SIN. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Se adjunta acta de recepción de planta el día 17 de noviembre de 2022, por parte de Julian Robayo, y 
sus anexos. (folios 8 a 16) 
 
 
 
 

NO CUMPLE 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, NO cumple con la exigencia establecida en la adenda 
modificatoria No. 3. Permitiendo validar el cumplimiento y los parámetros habilitantes. 
 
NO CUMPLE, toda vez que no se aporta experiencia por la totalidad de los miembros del consorcio. 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 276 
El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICAR, emitido por TERMINAL DE TRANSPORTES 
DE ARMENIA/R.l. BOLNEY CASTRO,, 

CUMPLE 

Contrato 2 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 277 
El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICAR emitido por INVERLEVI SAS / R. NEYLL 
VASQUEZ CHISIMO 

CUMPLE 

Contrato 3 
SIN IDENTIFIUCACIÓN 
Folio: 278-321 
El proponente entrega certificado de SIN IDENTIFICACIÓN,  emitido por 0 / R. 0 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 276 
 
Fecha de inicio: abril 30, de 2017 
Fecha de finalización: octubre 21, de 2019 
Valor:   $100.000.000 / 121 SMLV 
Total – Acreditado $100.000.000 / 121 SMLV 
 
Entidad contratante: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SISI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: lngenieria, Suministro, lnstalación, puesta en marcha, conexión con operador de 
Red de un sistema Fotovoltaico de 1 5 Kwp, conectado a la red. 
 
Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA 
Capacidad instalada en kWp: 15,00– Acreditada 15,00 
Quien emite la certificación: BOLNEY CASTRO, teléfono NO SE EVIDENCIA, con su respectivo correo 
electrónico NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: BOLNEY CASTRO 
 
El contrato aportado NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar parte 
de la experiancia, CONEXIÓN AL SIN. Para la empresa P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
Se requiere al proponente para que allegue el ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 

CUMPLE 
 



SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Documento de entrega del dossier del proyecto (folio 4) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, donde se evidencio el detalle del proceso de conexión para el 
cumplimiento de la conexión a red del 21 de octubre de 2019. 
 
Además el proponente aclara la no esxistencia del acta de liquidación para el contrato presentado. 
 
 
Contrato 2 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 277 
 
Fecha de inicio:  noviembre 17, de 2020 
Fecha de finalización: junio 25, de 2021 
Valor:  $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
Total – Acreditado $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
 
Entidad contratante: INVERLEVI SAS 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: lngeniería, suministro equipos, instalación, puesta en marcha y conexión de un 
sistema de generación fotovoltaica on grid, de 300 kWp, en Mongua Boyacá 
 
Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA 
Capacidad instalada en kWp: 300,00 Acreditada 300,00 
Quien emite la certificación: NEYLL VASQUEZ CHISIMO, teléfono 3133506058 con su respectivo 
correo electrónico NO SE IDENTIFICA 
Firma de quien certifica: :NEYLL VASQUEZ CHISIMO 
 
El contrato aportado NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar parte 
de la experiancia, CONEXIÓN AL SIN. Para la empresa P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
Se requiere al proponente para que allegue el ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Se adjunta acta de liquidación del contrato con INVERLEVI SAS. (folio 6 y 7) 
 
 
 
 

CUMPLE 
 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, cumple con la exigencia establecida en la adenda modificatoria 
No. 3. Permitiendo validar el cumplimiento y los parámetros habilitantes. 
 
 
Contrato 3 
SIN IDENTIFICACIÓN 
Folio: 278-321 
 
Fecha de inicio: marzo 5, de 2022 
Fecha de finalización: marzo 5, de 2022 
Valor:  $    000  / 0 SMLV 
Total – Acreditado: $    000 / 0 SMLV 
 
Entidad contratante: 0 
Estado: Ejecución (SI), Ejecutado (NO), Terminado (NO) 
Objeto del contrato: Por el presente contrato, las Partes acuerdan los términos y condiciones de la 
prestación de los servicios de arrendamiento de infraestructura de generación de energía solar 
fotovoltaica para el suministro de energía para autoconsumo e inyección de excedentes de energía a 
la Red de Distribución eléctrica al ARRENDADOR (en adelante los ·servicios"). a cambio del pago del 
precio que el ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR. de acuerdo con lo dispuesto en 
la Clausula Quinta de este Contrato (en adelante el "Precio') 
 
Alcance del contrato:  
a) El Suministro e Instalación de los equipos y materiales para la construcción de la planta. 
b) La conexión A la red de distribución conforme a las disposiciones legales actuales de la UPME, 
CREG y demás que las sustituyan. modifiquen o complementen, con exdus1ón de cualquier 
Interacción o relación con el Operador de Red con posterioridad a la vcnficac1ón de dicha conexión. 
c) La operación, mantenimiento (preventivo y correctivo) y administración de la planta de acuerdo con 
los estándares de la industria. 
Capacidad instalada en kWp: 0,00– Acreditada 0,00 
Quien emite la certificación: 0, teléfono 0, con su respectivo correo electrónico 0 
Firma de quien certifica: 0 
 
El contrato aportado NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar 
experiancia, solo se aporta para P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
NO CUMPLE, esta en EJECUCIÖN, Se requiere al proponente para que allegue el acta de 
liquidación de la fase de Instalación, dado el modelo de contrato de arrendamiento. 
NO CUMPLE, toda vez que no se aporta experiencia por la totalidad de los miembros del consorcio. 
NO CUMPLE, no es posible validad el cumplimiento de un SSFV conectado al SIN 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 

NO CUMPLE 



Se adjunta acta de recepción de planta el día 17 de noviembre de 2022, por parte de Julian Robayo, y 
sus anexos. (folios 8 a 16) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se, NO cumple con la exigencia establecida en la adenda 
modificatoria No. 3. Permitiendo validar el cumplimiento y los parámetros habilitantes 
 
De acuerdo al dictamen RETIE No. RIG IE 38173 emitido por RETIE INGENIERIA Y GESTIÓN  
 
ALCANCE: Inspección del sistema de Generación Solar Fotovoltaico compuesto por 36 paneles solares 
monocristalinos, 29 paneles de 450 W marca Jinko y 7 de 320W de marca Trina, con potencia total 
del sistema 15.29 kW, con protecciones de corriente inversa por diodos, interconectados a 9 
microinversores de 1500W marca Hoymiles en cable fotovoltaico de 6 mm2 en Cu. Los 
microinversores tiene un voltaje de salida de 208 Vac, la salida de los microinversores se conecta al 
tablero de protección +TAC1 en corriente alterna por medio de ducto SCH40 y cable THHN 3x8 AWG 
con protección de 3x50A. Seguidamente se conecta desde el tablero de protección +TAC1 al Tablero 
General de Distribución TGD por medio de cable 2x8AWG en ducto EMT de 1. Nota I: Cualquier 
modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá 
ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 0.71 Ω 

 
NO SE SUBSANA NO CUMPLE, toda vez que no se aporta experiencia por la totalidad de los 
miembros del consorcio. 
 
 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
 
Valor:   $100.000.000 / 121 SMLV 
Total – Acreditado $100.000.000 / 121 SMLV 
Folio: 276 
 
Contrato 2  
SIN IDENTIFICAR 
 
Valor:  $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
Total – Acreditado $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
Folio: 277 
 
Contrato 3 
SIN IDENTIFIUCACIÓN 
 
Valor:  $    000  / 0 SMLV 
Total – Acreditado: $    000 / 0 SMLV 
Folio: 278-321 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.682.259.928  

CUMPLE 



MONTO CERTIFICADO : $1.225.000.000 
NO CUMPLE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.294 SMLV 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  1.359  SMLV 
CUMPLE 
 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 3 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 73% 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 276 
 
Objeto del contrato: lngenieria, Suministro, lnstalación, puesta en marcha, conexión con operador de 
Red de un sistema Fotovoltaico de 1 5 Kwp, conectado a la red. 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir 
con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 15,00– Acreditada 15,00 
 

CUMPLE 

Contrato 2 
SIN IDENTIFICAR 
Folio: 277 
 
Objeto del contrato: lngeniería, suministro equipos, instalación, puesta en marcha y conexión de un 
sistema de generación fotovoltaica on grid, de 300 kWp, en Mongua Boyacá 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al cumplir 
con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 300,00 Acreditada 
300,00 
 

CUMPLE 

Contrato 3 
SIN IDENTIFICACIÓN 
Folio: 278-321 
 
Objeto del contrato: Por el presente contrato, las Partes acuerdan los términos y condiciones de la 
prestación de los servicios de arrendamiento de infraestructura de generación de energía solar 
fotovoltaica para el suministro de energía para autoconsumo e inyección de excedentes de energía a 
la Red de Distribución eléctrica al ARRENDADOR (en adelante los ·servicios"). a cambio del pago del 
precio que el ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR. de acuerdo con lo dispuesto en 
la Clausula Quinta de este Contrato (en adelante el "Precio') 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 

NO CUMPLE 
 



Se adjunta acta de recepción de planta el día 17 de noviembre de 2022, por parte de Julian Robayo, y 
sus anexos. (folios 8 a 16) 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE SUBSANA, NO cumple con la exigencia establecida en la 
adenda modificatoria No. 3. Permitiendo validar el cumplimiento y los parámetros habilitantes 
 
De acuerdo al dictamen RETIE No. RIG IE 38173 emitido por RETIE INGENIERIA Y GESTIÓN  
 
ALCANCE: Inspección del sistema de Generación Solar Fotovoltaico compuesto por 36 paneles solares 
monocristalinos, 29 paneles de 450 W marca Jinko y 7 de 320W de marca Trina, con potencia total 
del sistema 15.29 kW, con protecciones de corriente inversa por diodos, interconectados a 9 
microinversores de 1500W marca Hoymiles en cable fotovoltaico de 6 mm2 en Cu. Los 
microinversores tiene un voltaje de salida de 208 Vac, la salida de los microinversores se conecta al 
tablero de protección +TAC1 en corriente alterna por medio de ducto SCH40 y cable THHN 3x8 AWG 
con protección de 3x50A. Seguidamente se conecta desde el tablero de protección +TAC1 al Tablero 
General de Distribución TGD por medio de cable 2x8AWG en ducto EMT de 1. Nota I: Cualquier 
modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá 
ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 0.71 Ω 

 
e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 

experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 

N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 276 
Capacidad instalada en kWp: 15,00– Acreditada 15,00 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 277 
Capacidad instalada en kWp: 300,00 Acreditada 300,00 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 278-321 
Capacidad instalada en kWp: 0,00– Acreditada 0,00 
 
 

CUMPLE 



CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 165,00 kWp 
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 315,00 kWp 
CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación:  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
 
NO se cumple con lo solicitado en el Anexo 24 a través de LOS TRES CONTRATOS ENTREGADOS NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
SIN IDENTIFICAR 
 
Valor:   $100.000.000/ 121 SMLV 
Total – Acreditado $100.000.000 / 121 SMLV 
Folio: 276 
 
Contrato 2  
SIN IDENTIFICAR 
 
Valor:  $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
Total – Acreditado $1.125.000.000 / 1.238 SMLV 
Folio: 277 
 
Contrato 3 
SIN IDENTIFIUCACIÓN 
 
Valor:  $    000  / 0 SMLV 
Total – Acreditado: $    000 / 0 SMLV 
Folio: 278-321 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.294 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  1.359   
CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 



 
REQUISITO 

 
OBSERVACIONES CUMPLE 

NO CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
 

NO CUMPLE , con los parametros exigidos en los TCC para soportar experiancia, solo se aporta 
para P2E POWER TO ELEMENTS SAS 
NO CUMPLE, esta en EJECUCIÖN, Se requiere al proponente para que allegue el acta de 
liquidación de la fase de Instalación, dado el modelo de contrato de arrendamiento. 
NO CUMPLE, toda vez que no se aporta experiencia por la totalidad de los miembros del consorcio. 
NO CUMPLE, no es posible validad el cumplimiento de un SSFV conectado al SIN 

NO CUMPLE 
soportar 
experiancia, 
solo se aporta 
para P2E 
POWER TO 
ELEMENTS 
SAS 

 
 
 
 
 

 


