INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (I1A-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE Unién Temporal Depo Solar (Deltec SA y Poloingsa) con Nit No. 900.964.164-1

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafiar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacién y/o liquidacidn.

LOTE ALOS QUE APLICA:3y9
EVALUACION DE HABILITACION LOTE 9

CUMPLE/NO

OBSERVACIONES CUMPLE
Contrato 1
DG-034-2022
Folio: 186 a 192
El proponente entrega acta de liquidacién y entrega recibo a satisfaccién emitido por Empresa
Distribuidora del Pacifico S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 818.001.629-4, donde
certifica que, UT DEPO SOLAR realizd contrato de obra para el suministro transporte e
instalacion de soluciones energéticas para beneficiar a 858 viviendas de la zona rural en el
departamento de Tolima.
Con una capacidad de: 412,698 kWp
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020
Fecha de finalizacién: 31 de octubre de 2023 CUMPLE
Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2
Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.
SUBSANACION
Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacién
Adjunta certificacién y acta de terminacién.
Contrato 2
CW172872

CUMPLE

Folio: 193 a 196




El proponente entrega certificado emitido por: Empresa de Energia del Quindio SA ESP donde
se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y Liquidado. De igual manera se aporta
acta de liquidacidn bilateral suscrita por 4 funcionarios de la entidad contratante. Se evidencia
que la fecha de terminacién fue el 31 de enero de 2023.

Fecha de inicio: 19 de abril de 2022
Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2023
Valor: $1.650.869.039 Total — Acreditado $1.650.869.039

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con

los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

SUBSANACION

Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacion

Contrato 3
AC-1280-500-05-0910-2019

Folio 205a 212

El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP. Se adjunta documento de
conformaciéon del Unién Temporal Emsolar, donde Deltec SA representa el 33%. De igual
manera se aporta acta de recibo final de bienes y servicios suscrita por Sandra Isabel Bermudez,
supervisora del contrato por parte de EMCALIy Cesar Garcia, RL de la UT. En el acta se evidencia
la siguiente nota: “Otrosi’ 3 del 14 de mayo de 2020 prorrogd el plazo de ejecucion del contrato
hasta el 31 de agosto de 2020. Aunque se encuentra en tramite ante la Gerencia de
Abastecimiento de Emcali la prorroga de la OS hasta el mes de abril de 2021, las Partes
proceden a suscribir la presente Acta Final en consideracion de la fecha de vencimiento del otrosr
No. 3 y dada que en la fecha no se encuentra suscito el otros/ con la ampliacion mencionada,
razén por la cual se advierten los pendientes a la fecha” Esta nota y los documentos
presentados, no permiten evidenciar que el contrato haya sido terminado en su totalidad. Por lo
tanto, se requiere un acta de terminacion actualizada que permita evidenciar con claridad que el
contrato se ejecutd en su totalidad.

Se aclara que la certificacién presentada corresponde a diferentes drdenes de servicio
ejecutadas por la Unidn Temporal Emsolar. Sin embargo, y en linea con el acta de terminacion
aportada, se toman los datos correspondientes a la Orden de Servicio No.AC-1280-2018-500-
0S-0910-20109.

Fecha de inicio: 29 de julio de 2019
Fecha de finalizacién: 31 de agosto de 2020

CUMPLE




Valor: $1.741.803.000. Sin embargo, al no evidenciar que el contrato se encuentra terminado,
no se acredita valor ejecutado.

Contrato 4
Folio 213 a 224

El proponente entrega certificado de subcontratacién emitido por la Unién Temporal Uribe Solar,
conformada por Deltec SA y SISPRO SAS, certificando a Polo Ingenieria y Construcciones SA.
De igual manera se presenta acta de finalizacién suscrita entre el RL de la UT Uribe Solar y la
RL de Polo Ingenieria y Construcciones SA. Adicionalmente se presenta certificado emitido por
Electrificadora del Meta SA ESP donde certifica que la UT Uribe Solar ejecuté contrato de
instalacion de SISFV en Uribe, Meta. Se aporta acta de liquidacion suscrita entre Electrificadora
del Meta SA ESP y la UT Uribe Solar, y por ultimo se aporta el contrato suscrito entre
Electrificadora del Meta SA ESP y la UT Uribe Solar.

Se evidencia que los trabajos para los cuales fue contratado Polo Ingenieria y Construcciones
fueron finalizados el 18 de febrero de 2023.

Fecha de inicio: 2 de enero de 2023
Fecha de finalizacién: 18 de febrero de 2023
Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

SUBSANACION

Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacién

CUMPLE

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
DG-034-2022
Folio: 186 a 192

El proponente entrega acta de liquidacién y entrega recibo a satisfaccién emitido por Empresa
Distribuidora del Pacifico S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 818.001.629-4, donde
certifica que, UT DEPO SOLAR realizd contrato de obra para el suministro transporte e
instalacion de soluciones energéticas para beneficiar a 858 viviendas de la zona rural en el
departamento de Tolima.

CUMPLE




Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

SUBSANACION

Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacion

Contrato 2
CW172872

Folio: 193

El proponente entrega certificado emitido por : Empresa de Energia del Quindio SA ESP donde
se evidencia que el contrato se encuentra Terminado y Liquidado. De igual manera se aporta
acta de liquidacidn bilateral suscrita por 4 funcionarios de la entidad contratante. Se evidencia
que la fecha de terminacién fue el 31 de enero de 2023

CUMPLE
Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con
los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.
SUBSANACION
Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacion
Contrato 3
AC-1280-500-05-0910-2019
Folio: 197
El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP. Se adjunta documento de CUMPLE
conformacién del Consorcio Techos Solares, donde Deltec SA representa el 24%. De igual
manera se aporta acta de recibo final de bienes y servicios suscrita por Oscar Arevalo de la
Gerencia de Energia de EMCALI y el RL del Consorcio, donde se evidencia que la fecha de
terminacion fue el 24 de febrero de 2022
Contrato 4
Folio 213
CUMPLE

El proponente entrega certificado de subcontratacién emitido por la Unién Temporal Uribe Solar,
conformada por Deltec SA y SISPRO SAS, certificando a Polo Ingenierfa y Construcciones SA.
De igual manera se presenta acta de finalizacion suscrita entre el RL de la UT Uribe Solar y la




RL de Polo Ingenieria y Construcciones SA. Adicionalmente se presenta certificado emitido por
Electrificadora del Meta SA ESP donde certifica que la UT Uribe Solar ejecutdé contrato de
instalacidn de SISFV en Uribe, Meta.

Certificacién fue aportada para la evaluacién del lote 3 por lo tanto, a pesar que cumple con

los requerimientos no puede ser tenida en cuenta para este lote.

SUBSANACION

Al cumplir con los requisitos exigidos para los dos lotes se tiene en cuenta la certificacién

Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.

Valor econdmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.

Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrénico)

Firma de quién certifica.

Contrato 1.
DG-034-2022

Folio: 186 a 196

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2020

Fecha de finalizacién: 31 de octubre de 2023

Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2

Entidad contratante: Empresa Distribuidora del Pacifico SA ESP

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 886 VIVIENDAS DE LA
ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Alcance del contrato: En ausencia del sistema de suministro de electricidad y de interconexiones
primarias o redes de distribucién secundarias, se requirié de soluciones de energia individuales
aisladas, sostenibles consistentes en sistemas solares fotovoltaicos para viviendas rurales. Cada
una provistas de un sistema de acumulacidn de energia en baterias. El proyecto se desarrollara
en las veredas Alpujarra, Alvarado, Azoategui, Armero, Guayabal, Ataco, Carmen de Apicald,
Casabianca, Chaparra, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Fresno, Guamo, Herveo, lbagué,
lcononzo, Libano, Mariquita, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Purificacién, Rioblanco,
Rovira, San Antonio, Suarez, Villa Hermosa Vilarrica en el de artamento de Tolima.

Capacidad instalada en kWp: 412,698

Quien emite la certificacién: Juan Camilo Gémez Sanchez, supervisor del proyecto por parte de
DISPAC SA ESP, con su respectivo correo electrénico.

Firma de quien certifica: Si

CUMPLE

Contrato 2.
CWwW172872

Folio: 193 a 196

Fecha de inicio: 19 de abril de 2022

Fecha de finalizacién: 31 de enero de 2023
Valor: $1.650.869.039 Total

CUMPLE




Entidad contratante: Empresa de Energia del Quindio SA ESP

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Montaje de sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas
ubicadas en la zona rural del departamento de Quindio

Alcance del contrato: No se evidencia en los documentos aportados.

Capacidad instalada en kWp: no se evidencia en los documentos aportados

Quien emite la certificacion: Carlos Andrés Arcila Montes, Gestor Técnico. Maribel Guerrero
Garcia, Gestor Administrativo. Jorge Hernan Echeverri, Gestor Equipo Cadena de Suministro.
Marfa Victoria Marina, Jefe de Area Suministro y Soporte Administrativo.

Firma de quien certifica: Sl

Subsanacién.

El proponente dentro del documento de subsanacion denominado “CARTA Y ANEXOS
SUBSANAR LOTE 3 UT DEPO SOLAR”, presenta Acta de recibo y entrega de la infraestructura,
suscrita por el interventor, donde se evidencia:

Alcance del contrato: comprende la instalacidn, pruebas y puesta en servicio de soluciones
solares fotovoltaicas individuales en 90 viviendas ubicadas en la zona rural del departamento
del Quindio.

Capacidad instalada en kWp: 81,9 kWp

Contrato 3.
AC-1280-500-05-0910-2019

Folio: 205 a 212

Fecha de inicio: 29 de julio de 2019

Fecha de finalizacién: 31 de agosto de 2020

Valor: $1.022.950.656. Sin embargo, al no evidenciar que el contrato se encuentra terminado,
no se acredita valor ejecutado.

Entidad contratante: EMCALI EICE ESP

Estado: No se evidencia

Objeto del contrato: Disefio, suministro, instalacidn, pruebas y puesta en servicio, mantenimiento
de sistemas de generacién fotovoltaica de autogeneracion y generacion distribuida con inyeccion
directa de energia de un sistema de distribucién local por rango de potencia instalada, asi: Grupo
4 - rango de potencia de 50,1 a 100 kW

Alcance del contrato: dentro del acta de terminacién aportada se evidencian las actividades
realizadas

Capacidad instalada en kWp: 82,368

Quien emite la certificacién: Sandra Patricia Escobar Gutierrez, Jefe de Unidad de Gestién
Documental.

Firma de quien certifica: Si

CUMPLE




Contrato 4.

Folio: 213 a 224

Fecha de inicio: 2 de enero de 2023

Fecha de finalizacién: 18 de febrero de 2023

Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000

Entidad contratante: UT Uribe Solar

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Suministro y construccién de sistemas de generacion fotovoltaica para
viviendas rurales en el municipio de Uribe Meta. (Este es el objeto del contrato principal)
Alcance del contrato: se evidencia dentro de los documentos aportados, evidenciando la
diferencia entre el alcance del contrato principal y el subcontrato.

Capacidad instalada en kWp: 37 kWp — Acreditada 37 kWp

Quien emite la certificacién: Cesar Humberto Garcia Barrera, RL de la UT Uribe Solar.

Firma de quien certifica: Si

CUMPLE

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75%

| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1

Folio: 186y 187
Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2

Valor en SMMLV: 7.814,79
Contrato 2

Folio: 193
Valor: $1.650.869.039 Total — Pendiente de acreditacién $1.650.869.039
Valor en SMMLV: 1.423,16

Contrato 3

Folio: 197
Valor: $1.022.950.656
Valor en SMMLV: 881,85

Contrato 4

Folio 213

Valor: $215.200.000 — Acreditado $215.200.000
Valor en SMMLV: 185,51

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.266.751.617,41
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 974,42
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 10.305,32

CUMPLE




El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Contrato 1.

Folio: 186y 191

CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN
EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Adicionalmente, se evidencia en el acta de liquidacidn, folio 191 numeral Decimo Quinto, que
“Se certifica por parte de la supervisién del contrato que el contratista de obra UT Tolima Solar,
junto con la interventoria Consorcio Proises entregé a cada beneficiario la infraestructura
eléctrica de la solucién fotovoltaica en perfectas condiciones de funcionamiento (...)".

CUMPLE

Contrato 2.

Folio: 193
Montaje de sistemas solares fotovoltaicos individuales en viviendas ubicadas en la zona rural
del departamento de Quindio

Sin embargo, no se evidencia en el certificado ni en el acta de liquidacién que dentro de las
actividades realizadas se encuentren suministro y puesta en marcha. Favor aportar
documento permitido, donde se evidencie dicho requerimiento de acuerdo con lo indicado en
el literal d de la seccién 6.3.1 Experiencia Minima del Oferente.

Subsanacién.

El proponente dentro del documento de subsanacion denominado “CARTA Y ANEXOS
SUBSANAR LOTE 3 UT DEPO SOLAR?”, presenta los documentos Acta de recibo y entrega de
la infraestructura y la Comunicacién de aceptacion de la oferta del Contrato CW 172872. Dentro
del alcance especificado en el acta de recibo y entrega de la infraestructura, se evidencia con
claridad las actividades de puesta en marcha. Adicionalmente, en ambos documentos se
evidencian los equipos entregados, y en la comunicacion de aceptacién de la oferta, se muestra
el APU de los sistemas entregados, que incluyen el material suministrado.

CUMPLE

Contrato 3.

Folio: 205

Disefio, suministro, instalacién, pruebas y puesta en servicio, mantenimiento de sistemas de
generacion fotovoltaica de autogeneracién y generacién distribuida con inyeccién directa de
energia de un sistema de distribucidn local por rango de potencia instalada, asi: Grupo 4 - rango
de potencia de 50,1 a 100 kW

CUMPLE




Contrato 4

Folio 213
Suministro y construccién de sistemas de generacién fotovoltaica para viviendas rurales en el CUMPLE
municipio de Uribe Meta. (Este es el objeto del contrato principal). Adicionalmente en la
certificacién aportada en el folio 213 se evidencia que se ejecutd de igual manera la puesta en
marcha de los sistemas instalados.
FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditaciéon de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexidn del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademas, deberd aportar una certificacion adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3. N/A
Contrato 4
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacion adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 132
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Potencia: 634,92 kWp — Acreditada 412,69 kWp
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. [ Contrato 2.
Folio: 151
Potencia: No se evidencia
Subsanacidn:
El proponente entrega subsanacién con la potencia requerida
Potencia: 81,9 kWp CUMPLE

Contrato 3.

Folio: 197
Potencia: 82,368 kWp

Contrato 4

Folios 205a 212
Potencia: 37 kWp




CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 165
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 613.958 kWp

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 265 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 280,69 kWp, con la
cual SI CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacidon que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacidn: se presenta para dos lotes el 3 y el 9 sin embargo al compartir certificaciones entre
los dos datos, se evalta primero el lote 3, asi bien las cosas para este lote se hace el descuento
de las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido en cada lote.

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 2.266,11 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 6.149,19

SMMLV CUMPLE
Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacion de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 265 kWp. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 280,69 kWp
De esta manera se cumple con lo requerido
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia | LOTE 9 - RANGO 1
solicitada.
SSFV conectados a SIN: No se evidencia suficiente informacién que lo acredite.
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: La potencia instalada es de:
Contrato 3: 82,368 kWp
CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO O TECHO: La certificacion
aportada en el contrato 3 cumplen el rango establecido entre 10 kWp a 100 kWp, sin embargo, CUMPLE

la_ documentacién aportada no suministra suficiente informacion para acreditar si es en SIN el
cumplimiento del literal.

Subsanacién:

El proponente entrega subsanacidn y aclaracién de acuerdo a lo solicitado requerida




Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 22. Salario minimo afo correspondiente

SMLMY

2024 $1.300.000
2023 $1.160.000
2022 $1.000.000
2021 $908.526
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242
2017 $737.717
2016 $689.455
2015 $644.350

Contrato 1

Folio: 186

Valor: $13.946.406.228 Total — Acreditado $9.065.164.048,2
Afo de finalizacién: 2023

Valor en SMMLV: 7.814,79

Contrato 2

Folio: 193

Valor: $1.650.869.039 Total — Acreditado $1.650.869.039
Afo de finalizacién: 2023

Valor en SMMLV: 1.423,16

Contrato 3

Folio: 206

Valor: $1.729.652.890 — Acreditado $1.022.950.656
Afo de finalizacién: 2020

Valor en SMMLV: 881,85

Contrato 4

Folio 213

Valor: $215.200.000

Afio de finalizacién: 30 de agosto de 2021
Valor en SMMLV: 185,51

Valor en SMMLV LOTE: 974,42
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 10.924,66

Teniendo en cuenta que se los certificados acreditados en este punto (1 y 4) son compartidos
para la acreditacién de experiencia del Lote 9, se toma el valor minimo para la habilitacién de
este lote, es decir 2.266,11 SMMLV. Por lo tanto, se dispone de un excedente de 6.149,19
SMMLV

CUMPLE




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE/NO
CUMPLE
FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la | Contrato 1
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia | Aporta Experiencia: Deltec SA
requerida:
Contrato 2
2. Tratdndose de proponentes plurales se tendra en cuenta: Aporta Experiencia: Deltec SA
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia CUMPLE
Contrato 3
Aporta Experiencia: Deltec SA
Contrato 5
Aporta Experiencia: Polo Ingenieria y Construcciones SA

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

<2 %ﬁ& [
:Zé'\ o) A
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON P OLAT Ao’ .

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

=S

DIANA HUERTAS LUCENA

Profesional Técnico - Subdireccion Técnica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico - Subdireccién Técnica



