INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS BIC. con Nit No. 900.694.164-1

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién.

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 2y 8
LOTE EVALUADO: 8

OBSERVACIONES

Contrato 1
No. 500-C0-1386-2021

Folio: 209

El proponente entrega certificado emitido por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. ES.P
(EMCALI). donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de
terminacién del 13 de junio de 2022. De igual manera se aporta el Acta de Liquidacién suscrita
por el contratista, interventoria, contratante y la supervisién del contrato, donde se evidencia que
el contrato tiene fecha de terminacién el 13 de junio de 2022 folio 211.

Contrato 2
No. 068 de 2018

Folio: 236
El proponente entrega certificado emitido por GENSA E.S.A. E.S.P donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO Y LIQUIDADO con fecha de terminacién del 30 de mayo de
2020. De igual manera se aporta el Acta de Liquidacidn suscrita por el contratista, interventoria
contratante, donde se evidencia que el contrato tiene fecha de liquidacién 28 de octubre de 2020
folio 237.

Contrato 3
No. 139-2022

Folio: 259

El proponente entrega certificado emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacidén del 21 de febrero de 2024. De
igual manera se aporta el Acta de terminacidn del contrato folio 261

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300

El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 30 de mayo de 2023. De igual
manera se aporta el Acta de terminacién y/o liquidacién del contrato folio 301.

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




Contrato 5
No. 155-2022

Folio: 349

El proponente entrega certificado emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia que el
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminacién del 3 de marzo de 2024. De igual
manera se aporta el Acta de liquidacién del contrato folio 353

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
No. 500-C0-1386-2021

Folio: 209
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
E.I.C.E. E.S.P (EMCALI).

CUMPLE

Contrato 2
No. 068 de 2018

Folio: 236
El certificado presentado por el proponente es emitido por la GENSA SA ESP

CUMPLE

Contrato 3
No. 139-2022

Folio: 259
El certificado presentado por el proponente es emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA
ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CUMPLE

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. ES.P.

CUMPLE

Contrato 5
No. 155-2022

Folio: 349
El certificado presentado por el proponente es emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA
ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacién.
. Valor econémico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

Contrato 1.
No. 500-C0O-1386-2021

Folio: 209

Fecha de inicio: 01 de julio de 2021

Fecha de finalizacién: 13 de junio de 2022

Valor: $4.958.026.889

Entidad contratante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P (EMCALI)
Estado: Terminado

CUMPLE




Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrénico)
Firma de quién certifica.

Objeto del contrato: Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar
fotovoltaico de generacién con potencia instalada de DC de 998 kWp, para la planta de agua
potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO.

Alcance del contrato: Proyecto que cuenta con estructura fija e hincada en piso, con un total de
1849 unidades de mddulos fotovoltaicos cada uno de 540Wp, compuesto por 9 inversores de
100 kWac.

Capacidad instalada en kWp: 998 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrdnico): En el
certificado se evidencia el correo de contacto del que emite el certificado.
Oearevalo@emcali.com.co

Quien emite la certificacién: Oscar Eduardo Arévalo Amaya, Jefe Unidad de Generacién GUENE.
Firma de quien certifica: Si.

Contrato 2.
No. 068 de 2018

Folio: 236

Fecha de inicio: 23 de julio de 2018

Fecha de finalizacién: 30 de mayo de 2020

Valor: $16.214.262.341

Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P.

Estado: Liquidado

Objeto del contrato: Construccidén, instalacién e implementacién de soluciones solares
fotovoltaicas para viviendas rurales en las Zonas No Interconectadas del municipio de Tierralta,

Cdrdoba, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias CUMPLE
para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacién comercial de las mismas, en

concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.

Alcance del contrato: se evidencia en el folio 241, el cual es el contrato.

Capacidad instalada en kWp: 770,35 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrdnico): Se

evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto

de la empresa.

Quien emite la certificacién: Henry William Cruz Casas, Presidente (e) GENSA S.A. E.S.P.

Firma de quien certifica: Si

Contrato 3

No. 139-2022

Folio: 259

Fecha de inicio: 21 de febrero de 2022

Fecha de finalizacién: 29 de febrero de 2024 CUMPLE

Valor: $22.839.846.596,21

Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGETICOS




SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, EN LAS COMUNIDADESB RURALES
DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPES

Alcance del contrato: se evidencia en el folio 259 Y 256 en el certificado del contrato.
Capacidad instalada en kWp: 1.012,19 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrdnico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Quien emite la certificacién: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Juridica.
Firma de quien certifica: Si

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300

Fecha de inicio: 27 de diciembre de 2021

Fecha de finalizacién: 23 de mayo de 2023

Valor: $23.992.576.709

Entidad contratante: GENSA S.A. ES.P

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE SOLUCIONES ENERGETICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA

(FNCE), MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES CUMPLE
RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y MORALES DEL DEPARTAMENTO

DE BOLIVAR.

Alcance del contrato: se evidencia en el folio 308 contrato 107-2021.

Capacidad instalada en kWp: 1.098,4 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccién, correo electrénico): Se

evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto

de la empresa.

Quien emite la certificacién: Henry William Cruz Casas, Presidente () GENSA SA ESP

Firma de quien certifica: Si

Contrato 5

No. 155-2022

Folio: 349

Fecha de inicio: 06 de junio de 2022

Fecha de finalizacién: 3 de marzo de 2024

Valor: $29.562.878.842,97

Entidad contratante: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CUMPLE

GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Estado: Terminado

Objeto del contrato: CONTRATO DEE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
ENERGETICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES
INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA
Y MEJORAR LAS CENTRALES RURALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES
DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.




Alcance del contrato: se evidencia en el folio 349 — 351.

Capacidad instalada en kWp: 1.290,50 kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono, direccidn, correo electrdnico): Se
evidencia que, en el pie de pdgina del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto
de la empresa.

Quien emite la certificacién: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Juridica.
Firma de quien certifica: Si

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios gque se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME
Valor minimo a certificar

(come % del Presupuesto Oficial de cada
lote expresado en SMMLV)

Nimero de contratos con los

cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada

De 1 hasta 3
| De 4 hasta 5 | 100% |

Tabla 23. Experiencia solicitada MIPYME

Nimero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial cada lote
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 4 75%
De 5 hasta 7 | 100%

Contrato 1
No. 500-C0-1386-2021

Folio: 209
Valor: $4.958.026.889 Total — Acreditado $2.528.593.713,39 (51% porcentaje participacién HG
INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacidn: 2022
Valor en SMMLV: 2.528,59

Contrato 2.
No. 068 de 2018

Folio: 236

Valor: $16.214.262.341 Total — Acreditado $15.241.406.600,54 (94% porcentaje participacién
HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacién: 2020

Valor en SMMLV: 17.363,13

Contrato 3
No. 139-2022

Folio: 259

Valor: $22.839.846.596,21 Total — Acreditado $19.413.869.606,78 (85% porcentaje
participacién HG INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacidn: 2024

Valor en SMMLV: 14.933,75

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300

Valor: $23.992.576.709 Total
Afo terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 20.683,26

Contrato 5
No. 155-2022

CUMPLE




Folio: 351

Valor: $29.562.878.842,97 Total- Acreditado $28.084.734.900,82 (95% porcentaje
participacién HG INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 21.603,64

PRESUPUESTO OFICIAL: $32.185.926.497,12
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 24.758,40
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5

TOTAL SUMATORIA VALORES: 77.112,37

% PRESUPUESTO OFICIAL: 311,46%

d.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en
las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempenio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando
se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta en
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacion de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de la
presente seccidn.

Contrato 1.
No. 500-C0-1386-2021

Folio: 209
Se evidencia que el objeto del contrato es: Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de

un sistema solar fotovoltaico de generacién con potencia instalada de DC de 998 kWop, para la
planta de agua potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO.

Proyecto que cuenta con estructura fija e hincada en piso, con un total de 1849 unidades de
médulos fotovoltaicos cada uno de 540Wp, compuesto por 9 inversores de 100 kWac,

Adicionalmente de acuerdo al Alcance del objeto del contrato, folio 222, especifica que el
contratista desarrollard: - Disefio, suministro, construccién e instalacién de equipos, pruebas,
puesta en servicio y mantenimiento durante el primer afio del Sistema Solar Fotovoltaico de
generacién para la Planta de Agua Potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO,
con potencia instalada en DC de 998 kWp. Y se soporta que el alcance fue cumpliendo ya que
el proponente presenta el certificado en el cual se evidencia que el contrato se encuentra en
estado TERMINADO.

En el certificado detalla que el contratista realizé la entrega de la siguiente documentacidn:

. Memorias de célculo e ingenieria de detalle.

. Certificado de conformidad RETIE de uso final de la planta solar fotovoltaica.

. Certificado de conformidad de productos de 2 medidores de energia bidireccionales.

. Entrega de certificado de exportacién e importacién de energia de dos medidores de
energia bidireccional.

e  Entrega a calibracién e instalacién de 2 medidores de energfa eléctrica bidireccional.

. Realizacién de pruebas y acuerdo CNO-1522 Por el cual se aprueban los requisitos de
protecciones para la conexién de sistemas de generacién en el SIN.

CUMPLE




Adicionalmente se indica que, Este certificado cumple con la condicién adicional solicitada en la
columna M del Anexo 24.

Contrato 2.
No. 068 de 2018

Folio: 236

Se evidencia que el objeto del contrato es: Construccién, instalaciéon e implementacién de

soluciones solares fotovoltaicas para viviendas rurales en las Zonas No Interconectadas del CUMPLE
municipio de Tierralta, Cérdoba, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las

actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacién

comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.

Contrato 3

No. 139-2022

Folio: 259

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CONSISIENTES EN:

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES
CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, EN LAS COMUNIDADESB RURALES DISPERSAS DE

LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPES

Alcance del contrato:

Que el alcance del presente contralo incluyd la ejecucién de los siguientes 3 proyectos:

1. PROYECTO HIBRIOO MIRAFLORES (710 U):

CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA

HIBRIDO SOLAR - DIESEL Y ALMACENAMIENTO, DE LA SIGUIENTES CAPACIDADES:

SOLAR FV INYECCION OIRECTA: 701,19 KWP

PARQUE GENERADOR DIESEL: 820 kW prime (En sincronismo) CUMPLE

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO BESS: 816 kW/ 810 k\ /h.
SISTEMA OE CONTROL SCADA

ESTACION METE REOLOGICA

CERRAMIENTO

SISTEMAS AUXIIIARES

POLIDUCTO

COMISIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

CAPACITACION DE LA OPERACION

2. PROYECTO HIBRIDO TARAIRA, VAUPES (170 U):

CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA
HIBRIDO SOLAR - DIESEL Y ALMACENAMIENTO, DE LA SIGUIENTES CAPACIDADES:
SOLAR FV INYECCION DIRECTA: 203,3 KWP

PARQUE GENERADOR DIESEL: 875 Kw Prime (En sincronismo)

kWh.




SISTEMA DE CONTROL SCADA
ESTACION METE REOLOGICA
CERRAMIENTO

SISTEMAS AUXILIARES
COMISIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA
CAPACITACION DE LA OPERACION

3.PROYECTO SOLAR CON RESPALDO DIESEL DE PUERTO CACHICAMO (144 U)
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA
SOLAR AISLADO CON RESPALDO DIESEL DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES:

SOLAR FV INYECCION DIRECTA: 107,7 kWp

GENERADOR DIESEL: 28 Kw Prime

ALMACENAMIENTO VRLA: 452,1 kWh.

SISTEMA DE CONTROL SCADA

CERRAMIENTO

SISTEMAS AUXILIARES

COMISIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

CAPACITACION DE LA OPERACION

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGETICAS CON FUENTES NO
CONVENCIONALES DE ENERGIA (FNCE), MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE
ARENAL Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CUMPLE

Contrato 5
No. 155-2022

Folio: 351

Se evidencia que el objeto del contrato es: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS ENERGETICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE
COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES RURALES DE GENERACION EN LAS
COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA,
CAQUETA Y GUAVIARE.

Adicionalmente en el aclace detallado en el folio 349 especifica que:

Que el alcance del presente contrato incluyé el Suministro, instalacién y Puesta en
funcionamiento de los siguientes proyectos:

CUMPLE




1. PROYECTO SISFV ARAUCA (104 U):
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES
NO CONVENCIONALES DE ENERGIA (FNCE), CON
SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN
LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
Capacidad Instalada: 83,20 Kwp

2. PROYECTO SISFV ARAUQUITA (28 11)
CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION
RURAL SOSTENIBLE CON SISTFMAS DE
GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL
(SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA

Capacidad Instalada: 22,40 Kwp

. PROYECTO SISFV PUERTO RONDON (60 U)
CONTRUCCION PARA ELECTRIFICACION RURAL |
SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACION
SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA
SESENTA (60) USUARIOS EN LAS ZONAS NO
INTERCUNECTADAS (ZNI) UEL MUNICIPIU Uk
PUERTO RONDON DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Capacidad Instalada: 48,00 Kwp

. PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229
U):

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA 228 USUARIOS EN LA ZONA |
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL |
CAGUAN, CAQUETA [
Capacidad Instalada: 172,05 Kwp

. PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLI-
TA) (112 U): [

SOLUCION ENERGETICA SOLAR FOTOVOLTAICA
INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE
BARRANQUILLITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
Capacidad Instalada: 110,88 Kwp

. PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DO-
RADO) (98 U)
SOLUCION ENERGETICA SOLAR FOTOVOLTAICA
INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE
LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL |
GUAVIARE
Capacidad Instalada: 97,02 Kwp

10.PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115

u):
SOLUCION ENERGETICA SOLAR FOTOVOLTAICA




INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE
ARAWATO Y CHOAPAL, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE,
Capacidad Instalada: 87,32 Kwp

11.PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492
U): IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIA-
RE, GUAVIARE
Capacidad Instalada: 368,52 Kwp

12.PROYECTO SISFV SAN JUSE DEL GUAVIARE (TO-
MACHIPAN) (90 U):
SOLUCION ENERGETICA SOLAR FOTOVOLTAICA
INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADD DE
TOMACHIPAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE
Capacidad Instalada: 89,10 Kwp

13.PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281
uU):

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES

FOTOVOLTAICAG FARA 281 USUARIOS EN LA ZONA

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

GUAVIARE, GUAVIARE

Gapacidad Inatalada: 212,01 Kwp

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red N/A
expedido por el Operador de Red.
- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal Contrato 2.
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
N/A
Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y | No. 500-C0O-1386-2021
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Fqjio: 209
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta AV

las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.

Potencia: 998,46 kWp Total — 509,21 kWp Acreditado (porcentaje participacién 51% HG
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

Contrato 2.
No. 068-2018




Folio: 236
Potencia: 770,35 kWp Total — 724,12 kWp Acreditado (porcentaje participacion 94% HG
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

Contrato 3

No. 139-2022

Folio: 269

Potencia: 1.013,19 kWp Total — 861,21 kWp Acreditado (85% porcentaje participacién HG
INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Contrato 4

No. 107-2021

Folio: 300

Potencia: 1.098,4 kWp
Contrato 5

No. 155-2022

Folio: 351

Potencia: 1.290,50 kWp Total — 1.225, 97 Acreditado (95% porcentaje participacién HG
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS)

SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 4418,91 kWp
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 4000 kWp.

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacién que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hard el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacién:

N/A




h.

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacidn:
Se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del contrato No. 500-CO-

solicitada. 1386-2021 evidencia el estado TERMINADO y que es un proyecto ejecutado en el SIN con CUMPLE
potencia en el rango de 501,1 a 1000 kWp (509,21 kWp acreditados)
i Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomara el valor del | Contrato 1.
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | No. 500-CO-1386-2021
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | Folio: 209
tabla:
Valor: $23.862.322.290 Total — Acreditado $16.703.625.603 (70% porcentaje participacién
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente S?LUCIO_NES_ /MECANlCAS GLOBALES S.A.S.
SMLMV e 0 s
2024 $1.300.000 aloren ST
2023 $1.160.000 Contrato 2.
2022 $1.000.000 No. 068-2018
2021 $908.526
2020 5877.803 Folio: 236
2019 $A28.116 Valor: $16.214.262.341 Total — Acreditado $15.241.406.600,54 (94% porcentaje participacién
2018 $781.242 HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS)
2017 $73?.? 17 Ano tel’minacién: 2020
2016 $689.455 Valor en SMMLV: 17.363,13
2015 5644.350
Contrato 3.
No. 139-2022 CUMPLE
Folio: 269

Valor: $22.839.846.596,21 Total — Acreditado $19.413.869.606,78 (85% porcentaje
participacién HG INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacidn: 2024

Valor en SMMLV: 14.933,75

Contrato 4
No. 107-2021

Folio: 300

Valor: $23.992.576.709 Total
Afio terminacién: 2023
Valor en SMMLV: 20.683,26

Contrato 5
No. 155-2022

Folio: 351




Valor: $29.562.878.842,97 Total- Acreditado $28.084.734.900,82 (95% porcentaje
participacién HG INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES SAS)

Afo terminacién: 2024
Valor en SMMLV: 21.603,64

TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 77.112,37

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO CUMPLE/NO

BSERVACIONE
OBS CIONES CUMPLE

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que
la misma sea vélida como experiencia requerida:

N/A

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

@u

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

AR M‘? '
DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON  PAOLA Af&ﬂ:[ﬁ .

Profesional Técnico -Subdireccidn Técnica Profesional Técnico -Subdireccién Téenica

)
JCENA MANUEL SALY/# LAMANCA
7,

h“;—“_ 7/ ) /Z
Profesional Técnicol— Subdireccién Técnica Profesional Téenit; pdireccion Técnica
7



