INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE: CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S con Nit No. 900.804.048-9

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

63.1  CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 —
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacion y/o liquidacion.

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 9y 3
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 9

OBSERVACIONES

Contrato 1
100-2018

Folio: 121 - 155

El proponente entrega certificacion emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.AS.,
realizé la Construccion, instalacion e implementacién de soluciones de energia renovable y
sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico (SFV)
centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocén, Caranacoa, Laguna colorada vy
Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia, en el cual
participo con el Consorcio RED SOLAR GUAINIA con Nit. 901.220.157, con la siguiente
participacién:

Porcentaje de
Integrante Y
participaciéon %
OPREC S.AS. 60%
CONSENER S.AS 35%
SILTEL LTDA 5%

Presto los servicios de Construccién, instalacion e implementacion de soluciones de energia
renovable y sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocdn, Caranacoa, Laguna colorada
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia.

La certificacion viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente informacién:

SSFV con una capacidad de: 131,83kWp
El valor del proyecto: $ 3.548.922.916,7
Fecha de inicio: 25/10/2018

Fecha de Finalizacién: 31/03/2021

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE




El porponente entrega certificacién, acta de terminacién y/o liquidacién

Contrato 2
2704 de 2017-12-28

Folio: 156-189

El proponente entrega certificacion emitida por Gobernacién de Casanare, certifica que,
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S,, realizé la Realizar la construccion
y puesta en funcionamiento de un sistema de energia solar fotovoltaica para el cuarto de
comando y control de la estacion de policia Yopal, en el cual participo con el Consorcio
POLISOLAR con Nit. 901.142.041-7, con la siguiente participacién:

Porcentaje de

Integrante Y
9 participacidon %

JUAN CARLOS
LATORRE RICO

CONSENER S.A.S 60%

40%

La certificacién viene firmada por Carmen Hilmenda Gonzdiles Pinilla, con la siguiente
informacién:

SSFV con una capacidad de: 41,472 kWp
El valor del proyecto: $ 589.659.381
Fecha de inicio: 12/02/2018

Fecha de Finalizacién: 18/04/2019

El porponente entrega certificacién, acta de terminacién y/o liquidacién

Contrato 3
008-2017

Folio: 190 - 200

El proponente entrega certificacién emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, ENERGIA CON DISENO Y CALIDAD S.A.S., realizé Contratar
actividades tendientes a realizar obras de construccién de sistemas de energia alternativa solar
fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalia en las veredas Pavanay,
Bordereno, Control, La Ladera y Cano Negro en las zonas no interconectadas del departamento
del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo FAZNI GGC-418-2015.

La certificacidn viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente informacién:

SSFV con una capacidad de: 58,5 kWp




El valor del proyecto: $ 1.185.791.605
Fecha de inicio: 1/03/2017
Fecha de Finalizacién: 30/09/2017

Tiene como objeto: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construccion de sistemas
de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalia
en las veredas Pavanay, Borderefio, Control, La Ladera y Cafo Negro en las zonas no
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo
FAZNI GGC-418-2015.

El porponente entrega certificacién, acta de terminacién y/o liquidacién

Contrato 4
104-2016

Folio: 201 - 218

El proponente entrega certificacion emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, ENERGIA CON DISENO Y CALIDAD S.A.S., realizé Contratar
actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de sistemas de energia alternativa
solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Asis en la
vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no interconectadas del departamento del
Putumayo'

La certificacidn viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente informacién:
SSFV con una capacidad de: 48 kWp

El valor del proyecto: $ 1.134.980.770

Fecha de inicio: 27/12/2016.

Fecha de Finalizacién: 14/08/2017

El porponente entrega certificacién, acta de terminacién y/o liquidacién

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1
100-2018

Folio: 121 - 155

El proponente entrega certificacién emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S,,
realizé la Construccidn, instalacion e implementacién de soluciones de energia renovable y
sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico (SFV)
centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocdn, Caranacoa, Laguna colorada y
Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia

Contrato 2
2704 de 2017-12-28

CUMPLE




Folio: 156-189

El proponente entrega certificacién emitida por Gobernacién de Casanare, certifica que,
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S., realizé la Realizar la construccién
y puesta en funcionamiento de un sistema de energia solar fotovoltaica para el cuarto de
comando y control de la estacién de policia Yopal

Contrato 3
008-2017

Folio: 190 - 200

El proponente entrega certificacién emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, ENERGIA CON DISENO Y CALIDAD S.A.S., realizé Contratar
actividades tendientes a realizar obras de construcciéon de sistemas de energia alternativa solar
fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalia en las veredas Pavanay,
Bordereno, Control, La Ladera y Cano Negro en las zonas no interconectadas del departamento
del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo FAZNI GGC-418-2015.

Contrato 4
104-2016

Folio: 201 - 218

El proponente entrega certificacion emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT
800.194.208-9, certifica que, ENERGIA CON DISENO Y CALIDAD S.A.S., realizé Contratar
actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de sistemas de energia alternativa
solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Asis en la
vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no interconectadas del departamento del
Putumayo'

Que la certificacién permita establecer claramente:

La fecha de inicio y fecha de finalizacién.

Valor econdmico ejecutado.

Entidad contratante.

Estado

Objeto del contrato o proyecto.

Alcance del contrato o proyecto.

Capacidad instalada en kWp

Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrénico)

Firma de quién certifica.

Contrato 1
100-2018

Folio: 121 - 155

Fecha de inicio: 25/10/2018

Fecha de Finalizacién: 31/03/2021

El valor del proyecto: $ 3.548.922.916,7

Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Construccidn, instalacion e implementaciéon de soluciones de energia
renovable y sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocdn, Caranacoa, Laguna colorada
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia
Alcance del contrato: Ver folio 136 del contrato, cldusula SEGUNDA

Capacidad instalada en kWp: 131,83kWp

CUMPLE.




Quien emite la certificacion: por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9
Firma de quien certifica: Henry William Cruz Casas.

Contrato 2
2704 de 2017-12-28

Folio: 156-189

Fecha de inicio: 12/02/2018

Fecha de Finalizacién: 18/04/2019

El valor del proyecto: $ 589.659.381

Entidad contratante: Gobernacién de Casanare

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Realizar la construccién y puesta en funcionamiento de un sistema de
energia solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estacidn de policia Yopal
Alcance del contrato: Ver folio 171 del contrato, cldusula TERCERA

Capacidad instalada en kWp: 41,472 kWp

Quien emite la certificacién: Gobernacién de Casanare

Firma de quien certifica: Carmen Hilmenda Gonzales Pinilla.

Contrato 3
008-2017

Folio: 190 - 200

Fecha de inicio: 1/03/2017

Fecha de Finalizacién: 30/09/2017

El valor del proyecto: $ 1.185.791.605

Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construcciéon de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa
Rosalia en las veredas Pavanay, Borderefio, Control, La Ladera y Cafio Negro en las zonas no
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo
FAZNI GGC-418-2015.

Alcance del contrato: Ver folio 194 del contrato, cldusula SEGUNDA

Capacidad instalada en kWp: 58,5 kWp

Quien emite la certificacién: GENSA S.A E.S.P

Firma de quien certifica: firmada por Henry William Cruz Casas

Contrato 4
104-2016

Folio: 201 - 218

Fecha de inicio: 27/12/2016.
Fecha de Finalizacién: 14/08/2017




El valor del proyecto: $ 1.134.980.770

Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9

Estado: Terminado

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del
municipio de Puerto Asis en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no
interconectadas del departamento del Putumayo'

Alcance del contrato: Ver folio 205 del contrato, cldusula SEGUNDA

Capacidad instalada en kWp: 48 kWp

Quien emite la certificacién: ENERGIA CON DISENO Y CALIDAD S.A.S

Firma de quien certifica: firmada por Alura Henry William Cruz Casas

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabla 20. Experiencia solicitada NO MIPYME

Nidmero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de cada
experiencia acreditada lote expresado en SMMLV)
De 1 hasta 3 75 %
| De 4 hasta 5 | 100% |

Contrato 1
100-2018
Folio: 121 - 155

Valor: $3.548.922.916,7 Total — Acreditado $ 3.548.922.916,7
Afo terminacion: 2021.
Valor en SMMLV: 3906,24

Contrato 2
2704 de 2017-12-28
Folio: 156-189

Valor: $ 589.659.381 Total — Acreditado $ 589.659.381
Afio terminacién: 2019
Valor en SMMLV: 712,05

Contrato 3
008-2017

Folio: 190 - 200

Valor: $ 1.185.791.605 Total — Acreditado $ 1.185.791.605
Afio terminacién: 2017

Valor en SMMLV: 1607,38

Contrato 4
104-2016

Folio: 201 - 218

Valor: :$ 1.134.980.770 Total — Acreditado : $ 1.134.980.770
Afio terminacién:2017

Valor en SMMLV: 1538,50

PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4:$1.261.694.945,81
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 970,53

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

TOTAL, SUMATORIA VALORES: $6.459.354.672,70

TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 7.764,18

CUMPLE




Teniendo en cuenta que los anteriores valores fueron aportados para el cumplimiento del
lote 3 y de acuerdo a lo requerido para este lote se necesita un:

PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4: $1.261.694.945,81
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 970,53

SUBSANACION

PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 3: $1.261.694.945,81
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 9: $2.945.594.561
MONTO CERTIFICADO: $6.459.354.673

Realizando el descuento del lote 3, se tiene para el lote 9 un presupuesto de $3.513.760.112,
con el cual CUMPLE lo requerido para este lote.

Realizando la SUMATORIA de valores del lote 3: se puede disponer para este lote un valor
de $3.513.760.111,71 del contrato 1 (100-2018), con lo cual no se cubre el requerimiento ni
en presupuesto ni en SMMLYV, asi bien las cosas NO CUMPLE para habilitar este literal.

SUBSANACION

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LOTE 3: 2.266 SMLV
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LOTE 9: 970,53SMLV
TOTAL, SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 7.764 SMLV

Realizando el descuento del lote 3, se tiene para el lote 9 SMMLV de $5.498, con el cual
CUMPLE lo requerido para este lote.

CUMPLE
El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar | Contrato 1
claramente que cada certificado acredite la experiencia de | 100-2018

manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacidn y/o construccidn y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validard la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido

Folio: 121 - 155

Objeto del contrato: Construccidn, instalacién e implementacién de soluciones de energia
renovable y sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocdn, Caranacoa, Laguna colorada
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia

Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 131,83
Acreditada 131,83

Contrato 2
2704 de 2017-12-28

CUMPLE




por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacion solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demas requisitos especificados en literal b. de
la presente seccidn.

Folio: 156-189

Objeto del contrato: Realizar la construccidén y puesta en funcionamiento de un sistema de
energia solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estacidn de policia Yopal
Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 41,47
Acreditada 41,47

Contrato 3
008-2017
Folio: 190 - 200

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construccién de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa
Rosalia en las veredas Pavanay, Borderefio, Control, La Ladera y Cafio Negro en las zonas no
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo
FAZNI GGC-418-2015.

Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 58,50-
Acreditada 58,50

Contrato 4
104-2016
Folio: 201 - 218

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del
municipio de Puerto Asis en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no
interconectadas del departamento del Putumayo'

Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp 48,00-
Acreditada 48,00

LOTE 9-RANGO 1

SSFV conectados a SIN: El contrato 2 dentro de las obligaciones del contratista se encuentra la
conexién a la red y su mantenimiento por dos afios.

SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: El Contrato 2 2704 de 2017-12-28, certifica una
capacidad instalada 41,472 kWp lo cual se encuentra en el rango.

En conclusidn. se indica que, la condicidn adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 Sl
CUMPLE.




CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO O TECHO: El contrato 2 acredita la
condicién.

Teniendo en cuenta que la anterior certificacién fue aportada para el cumplimiento del lote
3 y de acuerdo a lo requerido para este lote, CUMPLE solo para dar HABILIDAD al
requerimiento del anexo 24:

CONDICIONES ADICIONALES
CERTIFICACIONES MINIMA EJECUTADA EN EL SIN EN PISO O TECHO EN RANGO
RANGO 1 (Desde 10 a 100 kWp)

No se tendrd en cuenta la SUMATORIA DE POTENCIAS INSTALADAS (kWp) ni en las
SUMATORIA DE VALORES para este lote.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | N/A
experiencia siempre y cuando cumpla con:
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
expedido por el Operador de Red. N/A
- Ademas, deberd aportar una certificacion adicional de un
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero.
Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o iguala | Contrato 1.
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo
cual debera tener en cuenta las condiciones definidas en el | Folio: 121
Anexo 24. Experiencia solicitada. Capacidad instalada en kWp: 131,83- Acreditada 131,83
Contrato 2.
Folio: 156-158
Capacidad instalada en kWp: 41,47 Acreditada 41,47
Contrato 3.
Folio: 190 NO CUMPLE

Capacidad instalada en kWp: 58,50- Acreditada 58,50
Contrato 4.

Folio: 201
Capacidad instalada en kWp 48,00- Acreditada 48,00

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR LOTE 3: 265,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 279,80 kWp

Teniendo en cuenta que las anteriores capacidades instaladas fueron aportadas para el
cumplimiento del lote 3 y de acuerdo a lo requerido para este lote se necesita una:




CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 165 kWp

Realizando la SUMATORIA DE POTENCIAS INSTALADAS (kWp) del lote 3: se obtiene

279,802 kWp, con un requerimiento de 265 kWp, por lo tanto, para este lote solo se podrdn

tener en cuenta 15 kWp, asi bien las cosas NO CUMPLE.

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacidon que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse

en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3 el descuento de N/A
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.
Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, | Ver literal f.
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia NO CUMPLE
solicitada.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacidn, incluidas las adiciones y/o | 100-2018
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | \/g(or: $3.548.922.917/ 3.906 SMLV
tabla: Total - Acreditado $3.548.922.917 / 3.906 SMLV
Folio: 121
Tabla 22. Salario minimo afo correspondiente

ANO Cortrato2

2024 $1.300.000 2704 de 2017-12-28

== Ll Valor: $589.659.381 /712 SMLV

igii 5;.9%(;05(;%0 Tot.aL— Acreditado $589.659.381 /712 SMLV

2020 $877.803 Folio: 156-158

CUMPLE

2019 $828.116 Contrato 3

2018 $781.242 008-2017

2017 $737.717

2016 $689.455 Valor: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV

2015 $644.350 Total — Acreditado: $1.185.791.605/ 1.607 SMLV

Folio: 190

Contrato 4
104-2016

Valor: $1.134.980.770/ 1.607 SMLV
Total — Acreditado $1.134.980.770/ 1.539 SMLV
Folio: 0

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV: 2.266




CUMPLE

TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 7.764

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO

FENOGE tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la

experiencia acreditada y que

la misma sea vélida como experiencia requerida:

2. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO
CUMPLE

N/A

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO
Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZON

Profesional Técnico -Subdireccién Técnica

el

DIANA HUERTAS LUCENA
Profesional Técnico - Subdireccion Técnica

/AN / 4

Y '\
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO

Profesional Técnico -Subdireccion Técnica

Rda, TEATH .

Profesional Técnico -Subdireccién Téenica

MANUEL SALVADOR SALAMANCA
Profesional Técnico - Subdireccién Técnica




