INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)
ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CONTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S.. con Nit No. 900,804,048-9

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

LOTE(S) A LOS QUE APLICA:3Y9
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 3

Subsanacién mediante radicado No. 20242600032602 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 11:15 AM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO

Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 -
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompanar a dicho
Anexo un maximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de
cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompafiados con el acta de terminacidn y/o liquidacion.

CUMPLE/NO
OBSERVACIONES
CUMPLE

Contrato 1
100-2018
Folio: 121 - 155
El proponente entrega certificado de 100-2018, emitido por GENSA S.A E.S.P/R.l. Henry
William Cruz Casas, donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién ( NO),
Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de Recepcién Definitiva (Sl),
suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde se evidencia que el
contrato tiene fecha de terminacién del 3/31/2021.
Hacen falta todas las paginas pares del contrato aportado. CUMPLE
SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:
Contrato 100-2018, emitido por GENSA S.A E.S.P / COMPLETO (folios 14-27)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se suple el requerimiento de la evaluacién preliminar /
respecto al aporte del contrato 100-2018
Contrato 2
2704 de 2017-12-28
Folio: 156-189

oue CUMPLE

El proponente entrega certificado de 2704 de 2017-12-28 emitido por Gobernacién de
Casanare / R. Carmen Hilmenda Gonzales Pinilla donde se evidencia que el contrato se
encuentra en Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de




liguidacién ( Sl) y o terminacién suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se
evidencia que la fecha de terminacién fue el 4/18/2019

Este contrato NO CUMPLE, con el requisito de un sistema interconectado al SIN.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CERTIFICADO DE CONEXION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO / emitido por GERENTE
COMERCIAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE -ENERCA S.A. E.S.P. E.S.P (Folio
28)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se suple el requerimiento de la evaluacién preliminar /
respecto la certificacion d ela conexidén al SIN

Contrato 3
008-2017
Folio: 190 - 200

El proponente entrega certificado de 008-2017, emitido por GENSA S.A E.S.P / R. Henry
William Cruz Casas donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO),
Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién (Sl) y o terminacién
suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de
terminacioén fue el 9/30/2017

Hacen falta todas las paginas pares del contrato aportado.

CUMPLE
SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:
Contrato 190-2017, emitido por GENSA S.A E.S.P / COMPLETO (folios 29-41)
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados se suple el requerimiento de la evaluacién preliminar /
respecto al aporte del contrato 190-2017
Contrato 4
104-2016
Folio: 201 - 218
CUMPLE

El proponente entrega certificado de 104-2016, emitido por GENSA S.A E.S.P / R. Henry
William Cruz Casas donde se evidencia que el contrato se encuentra en Ejecucién (NO),




Ejecutado (Sl), terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién ( Sl) y o terminacién
suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que la fecha de
terminacién fue el 8/14/2017

Este contrato CUMPLE, con el requisito establecidos en los TCC

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

100-2018

Folio: 121 - 155

El proponente entrega certificado de 100-2018, emitido por GENSA S.A E.S.P/R.l. Henry
William Cruz Casas,,

CUMPLE

Contrato 2

2704 de 2017-12-28

Folio: 156-189

El proponente entrega certificado de 2704 de 2017-12-28 emitido por Gobernacién de
Casanare / R. Carmen Hilmenda Gonzéles Pinilla

CUMPLE

Contrato 3

008-2017

Folio: 190 - 200

El proponente entrega certificado de 008-2017, emitido por GENSA S.A E.S.P / R. Henry
William Cruz Casas

CUMPLE

Contrato 4

104-2016

Folio: 201 - 218

El proponente entrega certificado de 104-2016, emitido por GENSA S.A E.S.P / R. Henry
William Cruz Casas

CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacidn.

e  Valor econdmico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccién, correo electrénico)

. Firma de quién certifica.

Contrato 1
100-2018
Folio: 121 - 155

Fecha de inicio: octubre 25, de 2018

Fecha de finalizacién: marzo 31, de 2021

Valor: $3.548.922.917 / 3.906 SMLV

Total — Acreditado $3.548.922.917 / 3.906 SMLV

Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: Construccién, instalacién e implementacién de soluciones de energia
renovable y sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocén, Caranacoa, Laguna colorada
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia

Alcance del contrato: Dentro del desarrollo del objeto contractual el contratista deberd realizar,
entre otras, las siguientes actividades pare cada una de las localidades, en concordancia con lo
definido en el anexo técnico de. éstas: 1. Replanteo..

Capacidad instalada en kWp: 131,83- Acreditada 131,83

CUMPLE




Quien emite la certificacion: Henry William Cruz Casas, teléfono (6) 8756262, con su respectivo
correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: Henry William Cruz Casas

Hacen falta todas las paginas pares del contrato aportado.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Contrato 100-2018, emitido por GENSA S.A E.S.P / COMPLETO (folios 14-27)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se suple el requerimiento de la evaluacién preliminar /
respecto al aporte del contrato 100-2018

Contrato 2
2704 de 2017-12-28
Folio: 156-189

Fecha de inicio: febrero 12, de 2018

Fecha de finalizacién: abril 18, de 2019

Valor: $589.659.381 /712 SMLV

Total — Acreditado $589.659.381 / 712 SMLV

Entidad contratante: Gobernacién de Casanare

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: Realizar la construccidn y puesta en funcionamiento de un sistema de
energia solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estacidn de policia Yopal

Alcance del contrato: INSTALACION DE LOS PANELES SFV: 2. [INSTALACION DE STSTEMA
DE PUESIA A TIERRA: 3. INSTALACION DE INVERSORES ENLAZADOS A RED 'ON.GRID" 4.
INSTALACION DE TABLEROS METALICOS DC. 5. INSTALACION DE TABLEROS METALICOS
AC. 6. CABLEADO DEL SISTEMA SFV ENLAZADO A RED.7. SISTEMA DE COMUNICACIONES,
CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA SFV ENLAZADO A RED; 8.GARANTIA Y
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO; 9.CAPACITACION Y MANUALES OEL MANEJO DEL
SISTEMA SFV ENLAZADO A RED.

Capacidad instalada en kWp: 41,47 Acreditada 41,47

Quien emite la certificacién: Carmen Hilmenda Gonzales Pinilla, teléfono 6358433 con su
respectivo correo electrénico juridical@casanare.gov.co

Firma de quien certifica: :Carmen Hilmenda Gonzales Pinilla

Este contrato CUMPLE, con el requisito de un sistema interconectado al SIN.

CUMPLE




Contrato 3
008-2017
Folio: 190 - 200

Fecha de inicio: marzo 1, de 2017

Fecha de finalizacién: septiembre 30, de 2017
Valor: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV

Total — Acreditado: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV

Entidad contratante: GENSA S.A ES.P

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (SI)

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construcciéon de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa
Rosalia en las veredas Pavanay, Borderefio, Control, La Ladera y Cafio Negro en las zonas no
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo
FAZNI GGC-418-2015.

Alcance del contrato: En cumplimiento del objeto contractual, EL. CONTRATISTA debe ejecutar
la obra con autonomia, bajo su responsabilidad y riesgo, para lo cual debera realizar, entre otras,
las. siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares fotovoltaicos con sus respectivos
soportes y pedestales; sistemas de baterias. inversores y reguladores.

Capacidad instalada en kWp: 58,50- Acreditada 58,50

Quien emite la certificacién: Henry William Cruz Casas, teléfono (6) 8756262, con su respectivo
correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: Henry William Cruz Casas

Hacen falta todas las paginas pares del contrato aportado.

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

Contrato 190-2017, emitido por GENSA S.A E.S.P / COMPLETO (folios 29-41)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se suple el requerimiento de la evaluacién preliminar /
respecto al aporte del contrato 190-2017

CUMPLE

Contrato 4
104-2016
Folio: 201 - 218

Fecha de inicio: diciembre 27, de 2016
Fecha de finalizacién: agosto 14, de 2017




Valor: $1.134.980.770/ 1.607 SMLV
Total - Acreditado $1.134.980.770 / 1.539 SMLV

Entidad contratante: GENSA S.A ES.P

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del
municipio de Puerto Asis en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no
interconectadas del departamento del Putumayo'

Alcance del contrato: En cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe ejecutar
la obra con autonomia, bajo su responsabilidad y riesgo, para lo cual deberd realizar, entre otras,
las siguientes actividades: Implementar 62 soluciones fotovoltaicas para 62 viviendas con una
potencia instalada de 750Wp cada una y la instalacién de una solucién fotovoltaica para una
escuela con una potencia instalada de 1500Wp. Dentro de las actividades contractuales el
contratista deberd realizar, entre otras, las siguientes, segln apliquen para cada solucién: -
Suministro, transporte e instalacion da los equipos requeridos..

Capacidad instalada en kWp 48,00- Acreditada 48,00

Quien emite la certificacion: Henry William Cruz Casas, teléfono 3003515878, con su respectivo
correo electrénico gerencia@energybusines.co

Firma de quien certifica: Henry William Cruz Casas

Este contrato CUMPLE, con el requisito establecidos en los TCC

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Takia 2
Nimero de contrates con bos
ouales ol Proponante cumple La
penencs acreditada
De 1 hasta 3 5%
| D £ hasts § |

Valor minime & certfica
(como % del Presupuesto Ofical de cada

Contrato 1
100-2018

Valor: $3.548.922.917/3.906 SMLV
Total — Acreditado $3.548.922.917 / 3.906 SMLV
Folio: 121

Contrato 2
2704 de 2017-12-28

Valor: $589.659.381/712 SMLV
Total — Acreditado $589.659.381 /712 SMLV
Folio: 156-158

Contrato 3
008-2017

Valor: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV
Total — Acreditado: $1.185.791.605/ 1.607 SMLV
Folio: 190

Contrato 4
104-2016

CUMPLE




Valor: $1.134.980.770/ 1.607 SMLV
Total — Acreditado $1.134.980.770/ 1.539 SMLV
Folio: O

PRESUPUESTO OFICIAL: $2.945.594.561
MONTO CERTIFICADO : $6.459.354.673
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 2.266 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 7.764 SMLV
CUMPLE

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4
PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%
% PRESUPUESTO OFICIAL: 219%

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicidn adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validarad la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre vy
cuando se valide el suministro, instalacién, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacién de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demds requisitos especificados en literal b. de
la presente seccién.

Contrato 1
100-2018
Folio: 121 - 155

Objeto del contrato: Construccidn, instalacién e implementacion de soluciones de energia
renovable y sotenible consistente en un sistema de generacién de electricidad solar fotovoltaico

(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocén, Caranacoa, Laguna colorada CUMPLE
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainia
Adicionalmente se evidencia que la certificacién cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 131,83—
Acreditada 131,83
Contrato 2
2704 de 2017-12-28
Folio: 156-189
Objeto del contrato: Realizar la construccidn y puesta en funcionamiento de un sistema de CUMPLE
energia solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estacién de policia Yopal
Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 41,47
Acreditada 41,47
Contrato 3
008-2017
Folio: 190 - 200
CUMPLE

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construccion de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa
Rosalia en las veredas Pavanay, Borderefio, Control, La Ladera y Cafio Negro en las zonas no




interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo
FAZNI GGC-418-2015.

Adicionalmente se evidencia que la certificacidn cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp: 58,50—
Acreditada 58,50

Contrato 4
104-2016
Folio: 201 - 218

Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construccién de
sistemas de energia alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del

municipio de Puerto Asis en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no CUBIELE
interconectadas del departamento del Putumayo'
Adicionalmente se evidencia que la certificacidn cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 111 Capacidad instalada en kWp 48,00-
Acreditada 48,00
FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacion de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexién del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademads, deberd aportar una certificacién adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 121
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Capacidad instalada en kWp: 131,83- Acreditada 131,83
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberd tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 156-158
Capacidad instalada en kWp: 41,47 Acreditada 41,47 CUMPLE

Contrato 3.

Folio: 190
Capacidad instalada en kWp: 58,50- Acreditada 58,50

Contrato 4.

Folio: 201




Capacidad instalada en kWp 48,00- Acreditada 48,00

CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 265,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 279,80 kWp
CUMPLE

La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificacion que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podra ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3d el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacién:

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberan tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

Observacidn: Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24, con los contratos aportados

solicitada. CUMPLE
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | 100-2018
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del ano
correspondiente a la terminacién de acuerdo con la siguiente | \/5(0or: $3.548.922.917/ 3.906 SMLV
tabla: Total - Acreditado $3.548.922.917 / 3.906 SMLV
Folio: 121
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
ANO Contrato 2
2024 $1.300.000 2704 de 2017-12-28
2023 51.160.000 Valor: $589.659.381 /712 SMLV
igzi 5519[;%05{;%0 Total — Acreditado $589.659.381 /712 SMLV
Folio: 156-158
2020 $877.803
2019 $828.116 Contrato 3 CUMPLE
2018 5781.242 008-2017
2017 $737.717
2016 $689.455 Valor: $1.185.791.605 /1.607 SMLV
2015 5$644.350 Total — Acreditado: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV

Folio: 190

Contrato 4
104-2016

Valor: $1.134.980.770/ 1.607 SMLV
Total — Acreditado $1.134.980.770/ 1.539 SMLV
Folio: O

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 2.266




TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 7.764
CUMPLE

6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE

FENOGE tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia

requerida:
q N/A
2. Tratdandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.
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