
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: UNION TEMPORAL COMERN 
PERSONAS JURIDICAS QUE INTEGRAN LA UNION TEMPORAL: 

SERKET S.A.S. NIT. 900.953.086-7 
INEL COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.536.060-8 

OPREC S.A.S. NIT. 900.791.096-4 
JUAN CARLOS LATORRE RICO NIT. 79533718-4 

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 3 Y 9 
TIPO DE EMPRESA: MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 3 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un requisito 
habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho Anexo un máximo cinco (5) 
certificaciones de contratos que hubieren sido ejecutados, terminados y/o 
liquidados en su totalidad previo a la fecha de cierre del presente proceso, 
suscritos con entidades públicas o privadas, acompañados con el acta de 
terminación y/o liquidación.  

El proponente entrega Anexo 9 Folio 202 y 203 
 
Contrato 1 
El proponente entrega Acta de Terminación del Contrato 2018-CT-618: Folio: 206 al 207. 
El proponente entrega Contrato 2018-CT-618. Folio: 208 al 214. 
El proponente no entrega certificación de Contrato 2018-CT-618. 
Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT. 899.999.172-8  
Contratista: OPREC S.A.S. NIT. 900.791.096-4 
El proponente entrega Acta de Liquidación emitido por JASBEIDY LORENA 
CASTELBLANCO Representante Legal del contratante, donde se evidencia que el 
contrato se encuentra terminado por el contratista SONENSOL S.A.S. y tuvo una 
participación del 100% en el contrato que se encuentra terminado con fecha de 28 de Abril 
de 2019. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación emitida por el Interventor SERKET SAS NIT. 
900.953.086-7 del Contrato NO 2018-CT-618. 

CUMPLE 

Contrato 2 
El proponente no entrega Contrato No. 002 de 2017. 
El proponente entrega Certificación del Contrato No. 002 de 2017: Folio 215 al 216. 
El proponente no entrega Acta de Liquidación y/o Terminación del Contrato No. 002 de 
2017. 
Contratante: ENERSOL S.A. 
Contratista: INEL COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.536.060-8 
El proponente entrega certificado emitido por EDUARDO LOZADA WICHTENDAHL 
Representante Legal del contratante, donde se evidencia que el contrato se encuentra 

CUMPLE 



terminado por el contratista INEL COLOMBIA S.A.S. y tuvo una participación del 100% en 
el contrato que se encuentra terminado con fecha de 18 de Agosto de 2018. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Acta de Liquidación del Contrato No. 002 de 2017 de fecha 04 de 
Octubre de 2018. 
Contrato 3 
El proponente entrega Contrato No. 839 de 2013. Folio: 218 al 223 
El proponente entrega Certificación del Contrato No. 839 de 2013: Folio 217. 
El proponente no entrega Acta de Liquidación y/o Terminación del Contrato No. 839 de 
2013. 
Contratante: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS NIT. No. 
811.003.209-8. 
Contratista: CONSORCIO INEL & SUEL ENERGIAS LIMPIAS 
El proponente entrega certificado emitido por JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO 
Director del contratante, donde se evidencia que el contrato se encuentra terminado y que 
la empresa INEL COLOMBIA S.A.S. y tuvo una participación del 50% en el contrato que se 
encuentra terminado con fecha de 05 de Octubre de 2014. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Acta de Recibo de Contrato con fecha de 05 de Octubre de 2024. 

CUMPLE 

Contrato 4 
El proponente entrega Contrato No. 1280 de 2015. Folio: 227 al 229 
El proponente no entrega Certificación del Contrato No. 1280 de 2015. 
El proponente entrega Acta de Liquidación y/o Terminación del Contrato No. 1280 de 
2015. Folios: 226. 
Contratante: GOBERNACION DE CASANARE NIT. No. 892.099.216-6. 
Contratista: CONSORCIO HATO SOLAR 
El proponente entrega Acta de liquidación pero está incompleta no se puede evidenciar 
quien la emite por parte de la entidad contratante, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra terminado, pero ni en el Acta de Liquidación y Contrato se puede determinar el 
porcentaje de participación descrito en el Anexo 9 de la persona jurídica JUAN CARLOS 
LATORRE RICO que hace parte de la Unión Temporal Comern. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación emitida por el Interventor SECOB LTDA NIT. 
900.115.339-0 del Contrato No. 1280 de 2015. 
El proponente anexa Acta de Liquidación del Contrato emitida por HECTOR MIGUEL 
GONZALEZ LOZANO Secretario de Obras Publicas y Transporte del contratante con fecha 
de 22 de Noviembre de 2016. 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
Contrato 2018-CT-618. 

CUMPLE 



El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación emitida por el Interventor SERKET SAS NIT. 
900.953.086-7 del Contrato NO 2018-CT-618. 
Contrato 2 
Contrato No. 002 de 2017. 
El proponente entrega certificado emitido por EDUARDO LOZADA WICHTENDAHL 
Representante Legal del contratante. Folio: 215 al 216. 

CUMPLE 

Contrato 3 
Contrato No. 839 de 2013. 
El proponente entrega certificado emitido por JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO 
director del contratante. Folio: 217 

CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato No. No. 1280 de 2015. 
El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación emitida por el Interventor SECOB LTDA NIT. 
900.115.339-0 del Contrato No. 1280 de 2015. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, 

correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
Contrato No. 2018-CT-618 
 
El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
Fecha de Inicio: 28 de Enero de 2019. 
Fecha de Finalización: 06 de Agosto de 2019. 
Valor Económico Ejecutado: $ 761’417.829 
Entidad Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT. 899.999.172-8 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: ADECUACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICAS Y PANELES DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS INSTITUCIONALES, 
SEDE ALTERNA ALCALDIA, CASA DE JUSTICIA SEDE ALTERNA Y BIBLIOTECA 
MUNICIPAL HOQABIGA, EN EL MUNICIPIO DE CHIA. 
Alcance del contrato: adecuaciones de obra civil, eléctricas y paneles de energía solar 
fotovoltaica en los edificios públicos institucionales sede alterna alcaldía, casa de justicia 
sede alterna y biblioteca municipal Hoqabiga, en el municipio de Chía a todo costo. 
Capacidad instalada: 69.1 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: 320 685 1281  

CUMPLE 



Dirección: Km. 7 Via al aeropuerto, Universidad Nacional de Colombia – Campus  
La Nubia Oficina X-103 – Manizales, Caldas. 
Correo: administracion@serket.com.co  

Firma de Quien Certifica: LUKAS GRISALES Representante Legal de SERKET SAS. 
Contrato 2.  
Contrato No. 002 de 2017. 
 
Folio: 215 y 216 
Fecha de Inicio: 24 de Octubre de 2017. 
Fecha de Finalización: 01 de Agosto de 2018. 
Valor Económico Ejecutado: $ 193.200 USD - $ 558’136.209,64 
Entidad Contratante: ENERSOL S.A. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: PROVISIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS, INCLUYE EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN INICIAL Y SERVICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
PLANTA HÍBRIDA EL REMANSO BOLIVIA. 
Alcance del contrato: provisión de paneles fotovoltaicos, incluye el diseño, construcción, 
operación inicial y servicios para la sostenibilidad de la planta híbrida el remanso Bolivia. 
Capacidad instalada: 166,5 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: (591)3 – 355-2828  
Dirección: Av. Doble via a la Guardia entre 4to. y 5to. No. 4150 
Correo: info@enersol-sa.com  

Firma de Quien Certifica: EDUARDO LOZADA WICHTENDAHL Representante Legal de 
ENERSOL S.A. 

CUMPLE 

Contrato 3.  
Contrato No. 839 de 2013. 
 
Folio: 217 
Fecha de Inicio: 31 de Octubre de 2013. 
Fecha de Finalización: 05 de Octubre de 2014. 
Valor Económico Ejecutado: $ 4.598’521.746 
Entidad Contratante: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS NIT. No. 
811.003.209-8. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, INSTALACION Y 
MONTAJE DE LAS ADECUACIONES ELECTRICAS Y CIVILES PARA AUMENTAR LA 
CAPACIDAD DE GENERACION ELECTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE SUBESTACION 
DE GENERACION, PARA LOS CORREGIMIENTOS DE NAZARETH Y PUERTO ESTRELLA 
EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
Alcance del contrato: 

- Suministro e instalación de 880 paneles solares con capacidad de producción de 
220 kw. 

- Suministro e instalación de Banco de baterías, 480 unidades, con capacidad de 
almacenamiento de 3216 kW. 

CUMPLE 

mailto:administracion@serket.com.co
mailto:info@enersol-sa.com


- Suministro e instalación de obra civil, la cual incluye la construcción de una 
caseta de 280m2. 

- Suministro e instalación de la electrónica, la cual incluye inversores de red e 
inversores cargadores 

- Suministro e instalación de Multicluster para operar el sistema de producción de 
energía diesel, solar y banco de baterías. 

- Mantenimiento puesto en operación de paneles existentes con capacidad de 100 
kw. 

- instalación del Sistema de llenado Automático para los 20 bancos de Baterías. 
- Operación del sistema en pruebas del sistema en un periodo de 2 meses, sin 

ninguna dificultad. 
Capacidad instalada: 220 kWp. (se debe corregir el Anexo 9 ya que describe que tiene 320 
kWp). 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: 3547140 
Dirección: Carrera 63A No. 32D – 31, Medellín - Colombia. 
Correo: cis@cis.org.co  

Firma de Quien Certifica: JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO director de CORPORACION 
INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 
Contrato 4 
Contrato No. 1280 de 2015. 
 
El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
Fecha de Inicio: 13 de Julio de 2015. 
Fecha de Finalización: 22 de Noviembre de 2016. 
Valor Económico Ejecutado: $ 4.247’883.096,34 
Entidad Contratante: GOBERNACION DE CASANARE NIT. No. 892.099.216-6. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 200 
SISTEMAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DE CASANARE” 
Alcance del contrato: lo contemplado en el objeto del contrato. 
Capacidad instalada: 226.6 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: 310 806 1356  
Dirección: Calle 22 No. 12 – 105 Oficina 102 Yopal, Casanare. 
Correo: administrativa@secob.com.co   
Firma de Quien Certifica: DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ. 

CUMPLE 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de servicios 
que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

Contrato 1 
Folio: 209. 
Valor: $ 761’417.829 Total – Acreditado $417’422.000 
Año de Terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 919.45 

CUMPLE 

mailto:cis@cis.org.co
mailto:administrativa@secob.com.co


 

 

 
Contrato 2  
Folio: 215 
Valor: $558’136.209,64 Total – Acreditado $558’136.209,64 
Año de Terminación: 2018 
Valor en SMMLV: 714.42 
 
Se debe aclarar la conversión de Dólares de USA a Pesos Colombianos, toda vez que por 
más que utilizaron el TRM promedio desde la fecha de inicio a la fecha de terminación del 
contrato en la Invitación en el punto 7.36 Moneda, que la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
Se adjunta certificado de TRM de la superintendencia financiera de Colombia 
correspondiente al dato suministrado en el formato de experiencia, que corresponde al 
promedio entre las fechas de inicio y finalización del contrato. 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato 4 donde se evidencia 
que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO se tomado para los 
dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben aportar experiencia 
todos los integrantes del Proponente Plural, quedando así las cosas para el Lote 3 dejando 
el 50% de Presupuesto Acreditado del Contrato 4, y el otro 50% para el Lote 9: 
 
Contrato 1 
Folio: 209. 
Valor: $ 761’417.829 Total – Acreditado $761’417.829 
Año de Terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 919.45 
 
Contrato 2  
Folio: 215 
Valor: $558’136.209,64 Total – Acreditado $558’136.209,64 
Año de Terminación: 2018 
Valor en SMMLV: 714.42 
 
Contrato 3  
Folio: 217 
Valor: $4.598’521.746 Total – Acreditado $2.299’260.873 
Año de Terminación: 2014 
Valor en SMMLV: 3732.56 
 
Contrato 4 
Folio: 226 
Valor: $4.247’883.095 Total – Acreditado $3.823’094.785,50 – Acreditado para este Lote: 
$ 1.911’547.392,75. 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 5545.09 Total – Acreditado para este Lote (3) 2772,54 SMMLV 



 
Se aclara este punto con respecto a los valores ajustados en el Anexo 24. Experiencia 
solicitada de la adenda 3, por lo tanto, quedarían así los valores: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 1 A 4: $2.209’195.920,75 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  1699.38 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 8138.99  SMMLV 
 
El proponente cumple los SMMLV requeridos de presupuesto oficial, quedando por encima 
del presupuesto por 6439,61 SMMLV. 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes de 
servicio que se certifican cada una permita verificar claramente que 
cada certificado acredite la experiencia de manera integral en las 
siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 de 
acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus siglas 
en inglés) o contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC 
por sus siglas en inglés), se validará la experiencia de contratos no 
terminados o liquidados, teniendo en cuenta las particularidades del 
tipo de contrato, siempre y cuando se valide el suministro, instalación, 
construcción y puesta en marcha de los sistemas por medio de un 
certificado emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado 
en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de generación 
híbridos que incluyan la instalación de sistemas de generación solar 
fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando se pueda verificar con 
claridad la capacidad instalada solar y cumplan con los demás 
requisitos especificados en literal b. de la presente sección. 
 

Contrato 1. 
 
Folio: 208 a la 214. 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  ADECUACIONES DE OBRA CIVIL, 
ELECTRICAS Y PANELES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS EDIFICIOS 
PUBLICOS INSTITUCIONALES, SEDE ALTERNA ALCALDIA, CASA DE JUSTICIA SEDE 
ALTERNA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL HOQABIGA, EN EL MUNICIPIO DE CHIA para los 
Edificios Públicos Institucionales de la Alcaldía Municipal de Chía con potencia instalada 
de 69.1 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por OPREC S.A.S. será utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Alcance del contrato el SSFV se encuentra 
conectado a la Red – CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato se puede 
determinar que el SSFV instalado es en techo.  
 
Contrato 2. 
 
El proponente no anexa contrato la información se determina de la certificación. 
 
Folio: 215 al 216. 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: PROVISIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS, 
INCLUYE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN INICIAL Y SERVICIOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA HÍBRIDA EL REMANSO BOLIVIA, con una potencia 
instalada de 166,5 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por INEL COLOMBIA S.A.S. será utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en los documentos aportados del contrato no se puede 
determinar que está conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 

CUMPLE 



SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
terminar si el SSFV es instalado en piso o techo. 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 218 al 223. 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES, 
INSTALACION Y MONTAJE DE LAS ADECUACIONES ELECTRICAS Y CIVILES PARA 
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GENERACION ELECTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE 
SUBESTACION DE GENERACION, PARA LOS CORREGIMIENTOS DE NAZARETH Y 
PUERTO ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, 
con una potencia instalada de 220 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por CONSORCIO INEL & SUEL ENERGIAS LIMPIAS será utilizada por el 
CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Alcance del contrato el SSFV no se encuentra 
conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
determinar que el SSFV es instalado en piso o en techo. 
 
Contrato 4. 
 
Folio: 227 al 229. 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es: CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 200 SISTEMAS DE ENERGIA ALTERNATIVAS SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS DE CASANARE, con una potencia instalada de 226.6 
kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por CONSORCIO HATO SOLAR será utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Alcance del contrato el SSFV no se encuentra 
conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
determinar que el SSFV es instalado en piso o en techo. 
 
LOTE 3 – RANGO 1 
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Teniendo en cuenta el Contrato 1 que se encuentra el 
SSFV conectado a SIN, La potencia instalada es de 64,1 kWp, se encuentra sobre el rango. 
 



Adicionalmente se indica que, Este certificado CUMPLE con la condición adicional 
solicitada en la columna M del Anexo 24. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red expedido 

por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto 

que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que sí haya 
sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. N/A 

Contrato 2. 

N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto que 
cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que haya sido 
expedida por un tercero. Que la sumatoria de las potencias instaladas 
sea mayor o igual a la potencia instalada (en kWp) definida para cada 
lote, para lo cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
Folio: 208 al 214. 
Potencia: 69,1 kWp – Acreditada 69,1  kWp 
 
Contrato 2. 
Folio: 215 al 216. 
Potencia: 166,5 kWp – Acreditada 166,5 kWp. 
 
Contrato 3. 
Folio: 218 al 223. 
Potencia: 220 kWp – Acreditada 110 kWp. 
 
Contrato 4. 
Folio: 227 al 229. 
Potencia: 37 kWp – Acreditada 33.3 kWp. 
 
CAPACIDAD INSTALADA PARA LOTE No.3 – RANGO 1: 265 kWp. 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS ACREDITADAS (kWp): 378.9 kWp 
 
La capacidad aportada por el Proponente se encuentra por encima de la requerida en 113.9 
kWp. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato 4 donde se evidencia 
que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO se tomado para los 
dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben aportar experiencia 
todos los integrantes del Proponente Plural, quedando así las cosas para el Lote 3 dejando 
el 50% de Potencia Instalada Acreditada del Contrato 4, y el otro 50% para el Lote 9: 
 
Contrato 1. 
Folio: 208 al 214. 
Potencia: 69,1 kWp – Acreditada 69,1  kWp 
 
Contrato 2. 
Folio: 215 al 216. 
Potencia: 166,5 kWp – Acreditada 166,5 kWp. 
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Contrato 3. 
Folio: 218 al 223. 
Potencia: 220 kWp – Acreditada 110 kWp. 
 
Contrato 4. 
Folio: 227 al 229. 
Se aclara con el certificado aportado: 
Potencia: 226.6 kWp – Acreditada 203.94 kWp – Acreditado para Lote 3 101.97 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA PARA LOTE No.3 – RANGO 1: 265 kWp. 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS ACREDITADAS (kWp): 447.57 kWp 
 
La capacidad aportada por el Proponente se encuentra por encima de la requerida en 
182.57 kWp. 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida 
por FENOGE de forma independiente para cada uno de los lotes, la 
certificación que haya sido presentada para habilitarse en un lote podrá 
ser tenida en cuenta para habilitarse en otro lote diferente, para lo cual 
FENOGE hará el descuento de las experiencias en presupuesto y en 
potencias por kWp exigido en cada lote. 

Observación: Como el Proponente se postuló aparte del Lote 3 al Lote 9 pero se separaron 
por mitad los contratos aportados. 

CUMPLE 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, los 
oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada. 

Observación: Observación: Teniendo en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada se tiene 
en cuenta que para el Lote 3 tiene una Capacidad a Instalar estimada de 265 kWp y en 
Presupuesto en Valor miPyme de 1 a 4 el 75% equivalente a $ 2.217’486.481.545. 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

Contrato 1 
Folio: 209. 
Valor: $ 761’417.829 Total – Acreditado $417’422.000 
Año de Terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 919.45 
 
Contrato 2  
Folio: 215 
Valor: $558’136.209,64 Total – Acreditado $558’136.209,64 
Año de Terminación: 2018 
Valor en SMMLV: 714.42 
Se debe aclarar la conversión de Dólares de USA a Pesos Colombianos, toda vez que por 
más que utilizaron el TRM promedio desde la fecha de inicio a la fecha de terminación del 
contrato en la Invitación en el punto 7.36 Moneda, que la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
Se adjunta certificado de TRM de la superintendencia financiera de Colombia 
correspondiente al dato suministrado en el formato de experiencia, que corresponde al 
promedio entre las fechas de inicio y finalización del contrato. 
 
Contrato 3  
Folio: 217 
Valor: $4.598’521.746 Total – Acreditado $2.299’260.873 
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Año de Terminación: 2014 
Valor en SMMLV: 3732.56 
 
Contrato 4 
Folio: 226 
Valor: $4.247’883.095 Total – Acreditado $3.823’094.785,50 – Acreditado para este Lote: 
$ 1.911’547.392,75. 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 5545.09 Total – Acreditado para este Lote (9) 2772,54 SMMLV 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $3.618’814.911,64 
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 8138.97 

 
6.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
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FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
  
1. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos o siete (7) 

para el caso de Mipymes en el Anexo 09 – Formulario de Experiencia 
Habilitante, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta 
cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor, o los siete 
(7) en el caso de mipymes de mayor valor.  

2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
b. La experiencia de los integrantes será sumadas independiente del % 

de participación que se tenga en la forma asociativa.   
3. Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 

podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de 
experiencia solicitada en el TCC y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)”. 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada", esto es, en relación con el valor del Presupuesto 
Oficial establecido para cada lote al que presente oferta.  

4. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación 
del integrante será el registrado en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia.   

5. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el documento válido. En estos casos, la experiencia 
efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 

1. El proponente relaciona Cuatro(04) contratos en el Anexo 09 pero se encuentra 
catalogado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

2. El proponente UNION TEMPORAL COMERN se postula como Plural: 
a. Los tres integrantes de la Unión Temporal Comern aporta experiencia. 
b. Se realizo la suma de la experiencia de los cuatro (04) contratos aportados 

sin tener en cuenta la participación. 
 

3. El proponente UNION TEMPORAL COMERN se postula como Plural y se 
acredita la experiencia de acuerdo a lo contemplado en el Anexo 24. 
 

4. El proponente registra según el Anexo 09 los siguientes contratos y con 
participación: 
4.1. Contrato 1 

OPREC S.A.S.   
Participación: 100%. 

4.2. Contrato 2 
INEL COLOMBIA S.A.S.  
Participación: 100%  

4.3. Contrato 3 
CONSORCIO INEL & SUEL ENERGIAS LIMPIAS  
Participación: 50% 

4.4. Contrato 4 
CONSORCIO HATO SOLAR 
Participación: 90% 

 
5. En los puntos anteriores donde se evaluó el valor de los contratos y la capacidad 

instalada se tomó en cuenta la participación del proponente en los contratos. 
6. No aplica. 
7. No se registran auto certificaciones. 
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presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que presentan la oferta.  

6. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, 
dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 
Contratación.  

7. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 
ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la 
aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes 
del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia.  
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