
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS BIC. con Nit No. 900.694.164-1 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 2 y 8 

LOTE EVALUADO: 8 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1  
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
El proponente entrega certificado emitido por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P 
(EMCALI). donde se evidencia que el contrato se encuentra TERMINADO con fecha de 
terminación del 13 de junio de 2022. De igual manera se aporta el Acta de Liquidación suscrita 
por el contratista, interventoría, contratante y la supervisión del contrato, donde se evidencia que 
el contrato tiene fecha de terminación el 13 de junio de 2022 folio 211. 

CUMPLE 
 

Contrato 2 
No. 068 de 2018 
 
Folio: 236 
El proponente entrega certificado emitido por GENSA E.S.A. E.S.P donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO Y LIQUIDADO con fecha de terminación del 30 de mayo de 
2020. De igual manera se aporta el Acta de Liquidación suscrita por el contratista, interventoría 
contratante, donde se evidencia que el contrato tiene fecha de liquidación 28 de octubre de 2020 
folio 237. 
Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 259 
El proponente entrega certificado emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 21 de febrero de 2024. De 
igual manera se aporta el Acta de terminación del contrato folio 261 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
El proponente entrega certificado emitido por GENSA S.A. E.S.P. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 30 de mayo de 2023. De igual 
manera se aporta el Acta de terminación y/o liquidación del contrato folio 301. 



Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 349 
El proponente entrega certificado emitido por LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. donde se evidencia que el 
contrato se encuentra TERMINADO con fecha de terminación del 3 de marzo de 2024. De igual 
manera se aporta el Acta de liquidación del contrato folio 353 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
E.I.C.E. E.S.P (EMCALI). 

CUMPLE 

Contrato 2 
No. 068 de 2018 
 
Folio: 236 
El certificado presentado por el proponente es emitido por la GENSA SA ESP 

CUMPLE 

Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 259 
El certificado presentado por el proponente es emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA 
ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
El certificado presentado por el proponente es emitido por GENSA S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 349 
El certificado presentado por el proponente es emitido por LA EMPRESA DE ENERGIA 
ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 

Contrato 1.  
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
Fecha de inicio: 01 de julio de 2021 
Fecha de finalización: 13 de junio de 2022 
Valor: $4.958.026.889 
Entidad contratante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P (EMCALI) 
Estado: Terminado 

CUMPLE 



• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 
dirección, correo electrónico) 

• Firma de quién certifica. 
 

Objeto del contrato:  Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar 
fotovoltaico de generación con potencia instalada de DC de 998 kWp, para la planta de agua 
potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO. 
Alcance del contrato: Proyecto que cuenta con estructura fija e hincada en piso, con un total de 
1849 unidades de módulos fotovoltaicos cada uno de 540Wp, compuesto por 9 inversores de 
100 kWac. 
Capacidad instalada en kWp: 998 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): En el 
certificado se evidencia el correo de contacto del que emite el certificado. 
Oearevalo@emcali.com.co 
 
Quien emite la certificación: Oscar Eduardo Arévalo Amaya, Jefe Unidad de Generación GUENE. 
Firma de quien certifica: Si.  
Contrato 2.  
No. 068 de 2018 
 
Folio: 236 
Fecha de inicio: 23 de julio de 2018 
Fecha de finalización: 30 de mayo de 2020 
Valor: $16.214.262.341 
Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P. 
Estado: Liquidado 
Objeto del contrato: Construcción, instalación e implementación de soluciones solares 
fotovoltaicas para viviendas rurales en las Zonas No lnterconectadas del municipio de Tierralta, 
Córdoba, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias 
para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en 
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras. 
Alcance del contrato: se evidencia en el folio 241, el cual es el contrato. 
Capacidad instalada en kWp: 770,35 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 
 
Quien emite la certificación: Henry William Cruz Casas, Presidente (e) GENSA S.A. E.S.P. 
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 

Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 259 
Fecha de inicio: 21 de febrero de 2022 
Fecha de finalización: 29 de febrero de 2024 
Valor: $22.839.846.596,21 
Entidad contratante: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS 

CUMPLE 



SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, EN LAS COMUNIDADESB RURALES 
DISPERSAS DE LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPES 
Alcance del contrato: se evidencia en el folio 259 Y 256 en el certificado del contrato. 
Capacidad instalada en kWp: 1.012,19 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 
 
Quien emite la certificación: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Jurídica. 
Firma de quien certifica: Si 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
Fecha de inicio: 27 de diciembre de 2021 
Fecha de finalización: 23 de mayo de 2023 
Valor: $23.992.576.709 
Entidad contratante: GENSA S.A. E.S.P 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA 
(FNCE), MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES 
RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y MORALES DEL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR. 
Alcance del contrato: se evidencia en el folio 308 contrato 107-2021. 
Capacidad instalada en kWp: 1.098,4 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 
 
Quien emite la certificación: Henry William Cruz Casas, Presidente (e) GENSA SA ESP 
Firma de quien certifica: Si 

CUMPLE 

Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 349 
Fecha de inicio: 06 de junio de 2022 
Fecha de finalización: 3 de marzo de 2024 
Valor: $29.562.878.842,97 
Entidad contratante: EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DEE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS 
ENERGETICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES 
INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA 
Y MEJORAR LAS CENTRALES RURALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES 
DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE. 

CUMPLE 



Alcance del contrato: se evidencia en el folio 349 – 351. 
Capacidad instalada en kWp: 1.290,50 kWp 
Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, correo electrónico): Se 
evidencia que, en el pie de página del certificado emitido, se encuentran los datos de contacto 
de la empresa. 
 
Quien emite la certificación: Maribel Montero Abello, Secretaria General y Jurídica. 
Firma de quien certifica: Si 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 
 

 

Contrato 1 
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
Valor: $4.958.026.889 Total – Acreditado $2.528.593.713,39 (51% porcentaje participación HG 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
Año terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 2.528,59 
 
Contrato 2.  
No. 068 de 2018 
 
Folio: 236 
Valor: $16.214.262.341 Total – Acreditado $15.241.406.600,54 (94% porcentaje participación 
HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 17.363,13 
 
Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 259 
 
Valor: $22.839.846.596,21 Total – Acreditado $19.413.869.606,78 (85% porcentaje 
participación HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 14.933,75 
 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
 
Valor: $23.992.576.709 Total 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 20.683,26 
 
Contrato 5 
No. 155-2022 

CUMPLE 



 
Folio: 351 
 
Valor: $29.562.878.842,97 Total– Acreditado $28.084.734.900,82 (95% porcentaje 
participación HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 21.603,64 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $32.185.926.497,12 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 24.758,40 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL SUMATORIA VALORES: 77.112,37 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 311,46% 
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar claramente 
que cada certificado acredite la experiencia de manera integral en 
las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y cuando 
se valide el suministro, instalación, construcción y puesta en 
marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido por 
el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de la 
presente sección. 
 

Contrato 1. 
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de 
un sistema solar fotovoltaico de generación con potencia instalada de DC de 998 kWp, para la 
planta de agua potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO. 
 
Proyecto que cuenta con estructura fija e hincada en piso, con un total de 1849 unidades de 
módulos fotovoltaicos cada uno de 540Wp, compuesto por 9 inversores de 100 kWac, 
 
Adicionalmente de acuerdo al Alcance del objeto del contrato, folio 222, especifica que el 
contratista desarrollará: - Diseño, suministro, construcción e instalación de equipos, pruebas, 
puesta en servicio y mantenimiento durante el primer año del Sistema Solar Fotovoltaico de 
generación para la Planta de Agua Potable de EMCALI denominada PUERTO MALLARINO, 
con potencia instalada en DC de 998 kWp. Y se soporta que el alcance fue cumpliendo ya que 
el proponente presenta el certificado en el cual se evidencia que el contrato se encuentra en 
estado TERMINADO. 
 
En el certificado detalla que el contratista realizó la entrega de la siguiente documentación: 

• Memorias de cálculo e ingeniería de detalle. 
• Certificado de conformidad RETIE de uso final de la planta solar fotovoltaica. 
• Certificado de conformidad de productos de 2 medidores de energía bidireccionales. 
• Entrega de certificado de exportación e importación de energía de dos medidores de 

energía bidireccional. 
• Entrega a calibración e instalación de 2 medidores de energía eléctrica bidireccional. 
• Realización de pruebas y acuerdo CNO-1522 Por el cual se aprueban los requisitos de 

protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN.  
 

CUMPLE 



Adicionalmente se indica que, Este certificado cumple con la condición adicional solicitada en la 
columna M del Anexo 24. 

Contrato 2.  
No. 068 de 2018 
 
Folio: 236 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  Construcción, instalación e implementación de 
soluciones solares fotovoltaicas para viviendas rurales en las Zonas No lnterconectadas del 
municipio de Tierralta, Córdoba, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operación 
comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras. 
 
 

 CUMPLE 

Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 259 
 
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONSISIENTES EN: 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES 
CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, EN LAS COMUNIDADESB RURALES DISPERSAS DE 
LAS ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE Y VAUPES 
Alcance del contrato:  
Que el alcance del presente contralo incluyó la ejecución de los siguientes 3 proyectos: 
1. PROYECTO HIBRIOO MIRAFLORES (710 U): 
CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA 
HIBRIDO SOLAR – DIESEL Y ALMACENAMIENTO, DE LA SIGUIENTES CAPACIDADES: 
SOLAR FV INYECCIÓN OIRECTA: 701,19 KWP  
PARQUE GENERADOR DIESEL: 820 kW prime (En sincronismo)   
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO BESS: 816 kW/ 810 k\ /h. 
SISTÉMA OE CONTROL SCADA  
ESTACIÓN METE REOLÓGICA  
CERRAMIENTO  
SISTEMAS AUXIIIARES  
POLIDUCTO  
COMISIONAMIENTO  
PUESTA EN MARCHA  
CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
2. PROYECTO HIBRIDO TARAIRA, VAUPES (170 U): 
CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA 
HIBRIDO SOLAR – DIESEL Y ALMACENAMIENTO, DE LA SIGUIENTES CAPACIDADES: 
SOLAR FV INYECCIÓN DIRECTA: 203,3 KWP 
PARQUE GENERADOR DIESEL: 875 Kw Prime (En sincronismo) 
kWh. 

CUMPLE 



SISTEMA DE CONTROL SCADA 
ESTACIÓN METE REOLÓGICA 
CERRAMIENTO 
SISTEMAS AUXILIARE§ 
COMISIONAMIENTO 
PUESTA EN MARCHA 
CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
3.PROYECTO SOLAR CON RESPALDO DIESEL DE PUERTO CACHICAMO (144 U) 
CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA 
SOLAR AISLADO CON RESPALDO DIESEL DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 
SOLAR FV INYECCION DIRECTA: 107,7 kWp 
GENERADOR DIESEL: 28 Kw Prime 
ALMACENAMIENTO VRLA: 452,1 kWh. 
SISTEMA DE CONTROL SCADA 
CERRAMIENTO 
SISTEMAS AUXILIARES 
COMISIONAMIENTO 
PUESTA EN MARCHA 
CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE 
ARENAL Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 

CUMPLE 

Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 351 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE 
PROYECTOS ENERGETICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE 
COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES RURALES DE GENERACION EN LAS 
COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, 
CAQUETA Y GUAVIARE. 
 
Adicionalmente en el aclace detallado en el folio 349 especifica que:  
 
Que el alcance del presente contrato incluyó el Suministro, instalación y Puesta en 
funcionamiento de los siguientes proyectos:  

CUMPLE 



 

 

 



 
 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
 

N/A 

Contrato 2. 
 

N/A 

Contrato 3. 
 
 N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1 
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
 
Potencia: 998,46 kWp Total – 509,21 kWp Acreditado (porcentaje participación 51% HG 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS)  
 
Contrato 2. 
No. 068-2018 

CUMPLE 



 
Folio: 236 
Potencia: 770,35 kWp Total – 724,12 kWp Acreditado (porcentaje participación 94% HG 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
 
Contrato 3 
No. 139-2022 
 
Folio: 269 
 
Potencia: 1.013,19 kWp Total – 861,21 kWp Acreditado (85% porcentaje participación HG 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
 
Potencia: 1.098,4 kWp 
 
 
Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 351 
 
Potencia: 1.290,50 kWp Total – 1.225, 97 Acreditado (95% porcentaje participación HG 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
 
 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 4418,91 kWp 
CAPACIDAD MÍNIMA (kWp) A CERTIFICAR: 4000 kWp. 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 
 

Observación:  

N/A 



h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
Se cumple con lo solicitado, puesto que se evidencia que el certificado del contrato No. 500-CO-
1386-2021 evidencia el estado TERMINADO y que es un proyecto ejecutado en el SIN con 
potencia en el rango de 501,1 a 1000 kWp (509,21 kWp acreditados) 

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1. 
No. 500-CO-1386-2021 
 
Folio: 209 
 
Valor: $23.862.322.290 Total – Acreditado $16.703.625.603 (70% porcentaje participación 
SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 14.399,68 
 
Contrato 2. 
No. 068-2018 
 
Folio: 236 
Valor: $16.214.262.341 Total – Acreditado $15.241.406.600,54 (94% porcentaje participación 
HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
Año terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 17.363,13 
 
 
Contrato 3. 
No. 139-2022 
 
Folio: 269 
Valor: $22.839.846.596,21 Total – Acreditado $19.413.869.606,78 (85% porcentaje 
participación HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 14.933,75 
 
Contrato 4 
No. 107-2021 
 
Folio: 300 
 
Valor: $23.992.576.709 Total 
Año terminación: 2023 
Valor en SMMLV: 20.683,26 
 
 
Contrato 5 
No. 155-2022 
 
Folio: 351 

CUMPLE 



 
Valor: $29.562.878.842,97 Total– Acreditado $28.084.734.900,82 (95% porcentaje 
participación HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS) 
 
Año terminación: 2024 
Valor en SMMLV: 21.603,64 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 77.112,37 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 
 

 

  

  
 

 
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

   
DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 
                                                     

DIANA HUERTAS LUCENA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

MANUEL SALVADOR SALAMANCA  
Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

  

 


